EVROPSKA UNIE
Fond soudrnosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Prikazni smlouva

uzavfena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpisi (déle jen .obéansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Stfedni primyslova $§kola Otty Wichterleho, pfispévkova
organizace

ICO 06668356

DIC CZ06668356

se sidlem Hostovského 910, 549 31 Hronov

zastupce Ing. Josef Matyas, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

¢islo Gctu 115-6703270207/0100

déle jako ,pfikazce”a

Prikaznik JESTAV s.r.0.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Krélové pod spisovou znackou C 21776

se sidlem Hronov - Rokytnik 26, PSC 54931
ICO 27484921

DIC CZ27484921

zastupce Ing. Jaroslav Jenista

bankovni spojeni Komeréni banka

¢islo Gétu 35-6114420297/0100

déle jako .pfikaznik“; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spoleéné ,smiuvni
strany”

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka®) ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale také jako ,zékon o zadavani vefejnych zakazek" ¢i

Z2ZNZY).
Nazev vefejné zakazky SniZzeni energetické naro¢nosti budovy DM ve Velkém
Pofiéi — TDS a BOZP
Datum zahéjeni fizeni 28. 1. 2021

1.2  Pod pojmem ,zadavaci fizeni* se pro uéely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zdkon, zejména dle smérnice €. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
verejnych zakazek.




1.3 Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostredki z dotacniho programu.

1.4

1.5

2.1

2.2
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Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektlu (dale souhmné jako
Jprojekt):

Dotaéni program Operaéni program Zivotni prostfedi

Nazev projektu — stavebni Snizeni energetické narocnosti budovy DM ve Velkém Pofici
prace

Registracni &islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011738

Odkladaci podminka aéinnosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde uéinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedkl na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoctu objednatele;

b) dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale také jako .zakon o registru smluv") a zarover

c) bude zhotoviteli doruéena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uc¢innosti dle odst. 4 tohoto &lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez daldiho zanika. Zhotovitel je opradvnén poZadovat po objednateli informace
o skuteCnostech podmifujicich nabyti GCinnosti kdykoliv za trvani platnosti této smlouvy.
Objednatel poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyte&ného odkladu po doruéeni pisemné
Zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby

Pfikazce zmociiuje nasledujici osoby k jednani:

b) zastupce piikazce ve v&cech pinéni a technickych: B
ST

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odli§na od osoby opravnéné jednat za

prikazce dle pravnich pfedpist, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongéit.

Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smiuvnich: Ing. Jaroslav Jenista;
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: Ing. Jaroslav Jenista;

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS") — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Jaroslav Jenista;
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2.7

28
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2.10

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP") - osvédceni
Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Jaroslav Jenista

Prikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. ¢) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfisluéném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona €. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyra
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpist, nebo osvédcenim o registraci
v prisluéném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Prikaznik prohlasuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje osvédéenim o odborné zpusobilosti k éinnostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpusobilosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dali pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smiuvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim dorugenym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zmeénit osoby uvedené v tomto &lanku odst. 2 pism. ¢) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédcéeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimeénych
pfipadech. Duvody pro zménu je prikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyteéného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
spinény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto &lanku, vyda

souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢élanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c¢) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimeé&ny pripad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimainé
v chybg&jicim rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjich predpisu (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobég;

b) cCestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pripadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.

Prikazce miZe souhlas vydat i v jinych neZ vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, Zze budou
pfedloZeny vSechny poZadované doklady, aviak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smiuvni pokutu dle této smlouvy.
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3.5

4.1

4.2

4.3

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Z4kladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplini zadavatel pfed podpisem smilouvy) v rémci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Predmét pinéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:
Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zatepleni zpracovatele Radko Vondry — PRIDOS, ICO 132 07
245, se sidlem Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11, 01/2020

b) Projektova dokumentace rekonstrukce stfednich praci zpracovatele Radko Vondry —
PRIDOS, ICO 132 07 245, se sidlem Na Potoce 648, 500 11 Hradec Kralové 11

¢) Soupisy praci s vykazem vymér (zatepleni + rekonstrukce stfechy + publicita)

d) Sdéleni ke stavebnimu zaméru &. k. MUHR/Vyst/5542/2019 ze dne 29. 11. 2019

e) Energetické posouzeni budovy zpracované Ing. Ctiborem Hulkou, v 06/2020

f) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvla§té chranénych druhl Zivogichl
zpracovany RNDr. Viadimirem Lemberkem, 09/2019

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy

neni relevantni

Prikaznik prohladuje, Zze vSechny technické a smiuvni podminky byly pfed podpisem smiouvy
na zékladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Prikaznik dale prohladuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede vsouladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky véetné viech jejich vysvétleni, dopinéni & zmén.

Prikaznik upozorni pfikazce bez zbyte&ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavfeni smiouvy. Pfipadny soupis zjiténych vad a nedostatki predané
dokumentace vé&etn& navrh( na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spoleéné také jako ,zajiStovana &innost’, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naro&nosti budovy DM ve Velkém Pofi&i ~ stavebni préce (dale jen ,dilo” &i ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Ptikazce se zavazuje pFikaznikovi vykon zajistované Einnosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je pinéni zajistované &innosti v prib&hu provadéni dila a pfi predani a
prevzeti dila. Predmét zaji$tované &innosti je podrobné specifikovan v ¢lanku 5.
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5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoZz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované ¢innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizaci kontrolnich dnd v pribéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendafnich dnu,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontroiniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
prikaznik:

s bude provadét svoji ¢innost minimalné 3x (tfikrat) tydné, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat prislu§né stavebni prace, a to v rozsahu alespon 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své €innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Prikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
clanku 2 odst. 3 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajistovane ¢innosti ve vyse uvedeném rozsahu naleZité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika
V ramci technického dozoru stavby se prikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici cinnosti:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dot€enych organ( statni spravy;

b) kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

c) oznameni podle § 22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

d) kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
v€etné administrativniho zaznamu veskerych takovych procest;

e) prubé&Zny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

f) kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, véetné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zdvaznymi predpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

g) dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

h) kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smiuvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych Eeskych norem;

i) kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpo&tem stavby;

j) sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiall, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrZzovanim pfedepsanych postupl, platnych pravnich predpist CR a
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P)

q)

n

s)
t)

u)

y)
2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaZnym skute€énostem;

kontrola a ovérovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pii projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladli a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k predlozenym zménam,;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch &asti dodavek a montazi materiél(i, vyrobki a technologickych postupu, které
budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, véetné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd, dill konstrukci na stavbé;
spolupréace s projektantem zajiStujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladd z kontroly a ovéfovani dokladd a
procesu, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladu zastupci pfikazce;

zajisténl fotodokumentace z prubéhu realizace celého dila a jeji pribéZné kaZzdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
$kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek znich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrZzeni terminu, vetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;

spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

aa) zavéreéné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni

terminu a zplsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladl pro pfedéni a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Uéast na jednani pfi

predani a pfevzeti; sepsani protokolu o dokonéeni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupisobeni na kolaudaénim fizenl, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podkladu pro kolaudacéni Fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkl, bez podani
Zadosti o kolaudaéni souhlas (Zadost o kolaudacni souhlas véetné uhrazeni spravnich
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poplatk zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti preda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis pribéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendafnich dnl; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy véetné jejich seznamu;

ee) kontrola doklad( a ovéfeni dokladl pro koneéné vytetovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby;

ff) kontrola veskerych dokladu, které doloZi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola dplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a doklady pofizenych béhem
stavby k archivaci u ptikazce;

hh) pfiprava podkladi pro hodnoceni stavby a &erpani finanénich prostfedkt v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

ii) kontrola odstrafovani vad a nedodélky zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélks
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech:

ij) zabezpegeni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefe$i majetkopravni vypofadani), v pfipadé, Ze je relevantni:

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté predano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby,

mm) zajistovat koordinacni Cinnosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametru v ramci dodévek dle dalSich smiuv, pokud jsou pofizovana plnéni sou&asti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiér( a atd.).

Koordinator BOZP
V ramci €innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajidtovat zejména nasledujic:

a) pfipravna jednani a vypracovéni ,Planu BOZP na stavbu*:

b) revize stavaijici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavku BOZP;
¢) zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) oveéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelti na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u v3ech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
staveni$ti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatrenich k minimalizaci rizik;

h) upozorfiovat prokazatelnym zpisobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
poZadavku na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zji§téné na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat piiméfena technicka a organizaéni opatfeni:
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5.6

6.1

k)

m)

n)

o)

oznamovat piikazci stavby nedostatky v uplatfiovani poZadavku na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata piiméfena opatfeni
ke sjednani napravy,

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé nepinéni prokazateinym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sankénich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a piisobit na jeho dodrZovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zuéastiiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZovani zasad, pravidel a poZadavki v oblasti
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
ginnosti a postupem praci podle realizaéni dokumentace;

provadét dalsi éinnosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které viak jsou k Fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném pfipadé
nezvysuji sjednanou cenu,

Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluZeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

6 Doba pinéni

P¥ikaznik vykona zajistovanou &innost dle €lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Predpokladany termin zahajeni pinéni Bezodkladné po doruéeni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce

Termin ukonceni zajitované innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné
uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale také jako ,stavebni zakon"),

a do doby odstranéni véech vad a nedodélkd
(prevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptaéniho protokolu bez vad a
nedodélka).

Termin ukonéeni uplyne aZz uplynutim
nejpozdéjsiho z téchto termind &i dob.
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6.2

6.3

6.4

71

7.2

73

74

7.5

76

Pfedpokladana doba trvani realizace Priblizné 32 tydn( - 2 tydny pfed zahajenim
ginnosti stavby, 24 tydnG vramci realizace stavby, 6
tydnu od ukonéeni stavby

Pfikazce je vZdy opravnén zahajeni &i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdejsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odloZenim ¢&i pozastavenim doby plnéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribé&hu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vEetné kolaudaénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo diléi kolaudaci) budou zjiStény vady branici kolaudaci
(i ¢astetné), konéi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudagniho souhlasu po
odstranén( t&chto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoZ bude patrné, kdy
a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Prikaznik vZdy zajisti doklady nezbytné k uZivani stavby (i jeji &asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokon&eni pfisludnych stavebnich praci.

7 Cena zajiStovanych cinnosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zplisobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximaini cenu ve vysi:

Cena za &ast - zateplenl 113.000
Cena za East - stfecha 36.000
Celkova cena v KE bez DPH 149.000
DPH v K& samostatné 31.290
Celkova cena v KE véetnd DPH 180.290

Cena dle odst. 1 tohoto élanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni uéelu zajiStované
&innosti dle této smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni &i zajisténi této
¢innosti v plném vécném i casovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse piipustna.

Dafl z pfidané hodnoty bude Uétovana dle platnych pravnich predpisi v dob& zdanitelného
plnéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé diléich mésiénich faktur a na zékladé
kone&né faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na €astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany meésic.

Diléi faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskuteénéni diléiho zdanitelného pinéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v prib&hu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dilci mésicni fakturu.
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7.7

7.8

79

7.10

7.1

7.12

7.13

8.1

V pfipadé ukon&eni této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomémou ast
vystavena do 14 dni ode dne ucinnosti ukongeni této smiouvy. Dnem uskutegnéni dil¢iho
zdanitelného pinéni je pak posledni den vykonu fakturovanych Cinnosti.

Faktura je splatna ve Ihitd 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni piikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje prikazce provést na GCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani
pfislusné castky z uctu pfikazce.

Faktura — dafiovy doklad musi spifiovat veskeré naleZitosti dle zékona €. 563/1991 sb.,
o uetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdajdich predpisi. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodieni se splatnosti.
Lhita splatnosti zaéina béZet znovu od opétovného doruéeni naleZité dopinéné &i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vZdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1€0 a DIC prikaznika i pfikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisoveé znacky,

d) Ccislo faktury,

e) cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznaéeni penéZniho Ustavu a €islo Uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou &astku bez dané, sazbu dané, daf a celkovou Castku,

i) oznaceni &innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k pfevzeti opravnéné faktury,

m) &islo a nazev dotaéniho projektu dle této smiouvy.

Smiluvni strany vyslovn& vyluduji z Gpravy jejich vzajemnych vztahl zaloZenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s pinénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zékoniku.

Ptikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 ob&anského zakoniku.

Smiuvni strana (platce) je povinna ve Ihiité pro vystaveni dafiového dokladu vynaloZit Gsili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice druhé
smiuvni strany (prijemce pinéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Prikaznik je povinen zaji§tovanou &innost vykonévat s odbornou péci, dle pokynu prikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi souéasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich pfedpisi.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji éinnost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

a dokonceni stavby v planovanych Ihitach a finanénich objemech, pfitom bude haijit ekonomické
zajmy prikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajistované Ginnosti osobou s relevantni
autorizaci (viz ¢l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a prebirani téch éasti dodavek a praci,
vyrobku a technologickych postupu, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic Gpiné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
0 své Cinnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroveri s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mienlivost o vSech skuteénostech, které pfi zajistovani éinnosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni predpis.

Prikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti 0 zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku pouziti nedostateénych nebo vadnych
podkladl pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce a ani za vady,
jimz nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které lze od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personaini kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou éinnost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
Ze prikaznik neplini své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostatednou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navy$eni personaini kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostiednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit Géast pfislusnych odbornych zaméstnanci pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich soubort i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
pfislusnych zaméstnancu na zku$ebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle &l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dle této smlouvy v pfipadé, e podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuSeni praci a zajistovanych Einnosti
nebude tieba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je viéi prikaznikovi G¢inné okamzikem doruéeni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych c¢innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné& upozornit alespon 3 kalendafni dny pfedem.

Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti prikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
predpokladu, Ze takovychto dokladi Ci konzultaci bude tieba. Pfikazce je povinen vystavit
prikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s é&l. 5
této smiouvy jménem pfikazce uéinit.

Prikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:
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8.1

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila vEetné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, izemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbytecneého
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi pInéni této smlouvy povinen dodrZovat viechny relevantni pravni pfredpisy,
vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to véetné predpisti BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbe.

Smiuvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smimé. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za (¢elem smimého urovnani sporu.

Pouziti poddodavateld

Pfikaznik mi2e povéfit provedenim &asti pinéni tfeti osobu (ddle jen ,poddodavatel”)
pouze s predchozim souhlasem pfikazce. Souhlas s povéfenim &i se zménou
poddodavatele musi byt uéinén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Prikaznik je povinen poskytnout maximaini moZnou souginnost vSem daldim dodavatelim
prikazce, jejichZz plnéni je soucasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout sou&innost a aktivné spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou souasti realizace stavby &i projektu.

Neodlvodnéné &i svévolné neposkytnuti sou€innosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku

Pojisténi prikazce

Prikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojidtén proti vSéem Skodam, které by mohl
zplsobit svoji &innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Prikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
Ptikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi éastkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pinénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smiouvy.

Zajisténi zavazku za radnou realizaci ¢innosti

Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonéeni dila ve sjednanem
terminu formou za&drzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximainé 10 % ze
sjednané ceny pinéni. ZadrZzenou &astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladng, nejpozdéji
v&ak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dnu ¢&i poslednim dnem doby ukon¢eni zajistovane
¢innosti.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zévazku radného dokonceni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné pinéni zarucnich podminek, jakozZ i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zéruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vysi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k cCerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolateina,
bezpodmineéna, na prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonéeni dila, nebo

b) zhotovitel nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tFeti strané zpusobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo
jiny penéZity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) Dbyl zjiStén upadek zhotovitele.

10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predioZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li  pfikaznik  zavazek provadéni  ¢innosti kvalifikovanymi  pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, Ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnu stavby stanovenym zplsobem &i se sjednanou ¢etnosti, sjednava se
smiuvni pokuta ve vySi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad porudeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vy&i 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavci élanku 10 této
smiouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢&l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smiuvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pritomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spinénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na Grok z prodleni v zakonne vysSi.

V pfipadé, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zévazny ptikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit viéi
piikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

strana 13 (celkem 16)



10.8

10.9

Za kazdé diléi pochybeni prikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpottem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
poloZku kontrolovaného soupisu) sjedndva se smiuvni pokuta ve vysi 3.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v &lanku 5 odst. 3 pism. a) a v8ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z predchozich odstavcd tohoto &lanku, je piikaznik povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 3.000
Ke.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcl tohoto élanku, je
ptikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K&.

10.11 Ujednani o smiuvni pokuté nemaji vliv na pravo poskozené smluvni strany poZadovat nahradu

Zkody, a to $kody v piném rozsahu.

10.12 Smiuvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smiuvni strany zaslané formou

111

11.4

11.6

121

doporu&eného dopisu, a to do 14 dni od doruéeni vyzvy povinné smiuvni strané.

11 Ukoncéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Gastecné nebo v celém rozsahu vypovedeét, a to i bez udani
divodu. Pravni Gginky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana prikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypov&dét, a to i bez udani davodu. Pravni uginky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim étvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smiuvni strana
poruduje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydni ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfisluSna smluvni strana povinna napravu
zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u&inky odstoupeni nastavaji okamzikem dorugeni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smiuvni povinnosti
piikaznika, se smiuvni strany dohodly vypofadat tak, Ze prikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pln&ni smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zajisténi &innosti uhrazena, a to do 30 dni od doruceni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Prikaznik odpovida za $kody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osob& poruSenim povinnosti pfi
pinéni zavazk( dle této smiouvy, a to jak 3kody zplsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zplisobené dalimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.
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12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

13.1

13.2

13.3

V pfipadé skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruéi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Prikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své €innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Prikazce umoZni zaméstnancium pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finantni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjich pfedpisu, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude ze strany prikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zidkona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpist, véetné Géetnich dokladi po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené préace.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, v&etné vsech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd,
bude uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, Ze ve$keré informace, skutecnosti a veSkera
dokumentace tykajici se pinéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za duvémé, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouveé.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pFilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaju apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ihatach dle odstavce 12.6 tohoto &lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocnéncim povéfenych organl (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského Uc¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
daldich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly sou€innost.

13 Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smiluvnich stran (podpisem druhé ze smiuvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi i vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tuto smiouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou é&iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran .
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13.4 Neni-li ujednéno jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku.

13.5 Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavane podpisy.
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