

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Oprava sportoviště na parcele 2097/2, Hořice v Podkrkonoší“
1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Zastoupený / jednatel: Marek Bainer, jednatel společnosti
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 35-1597080297/0100

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: **„Oprava sportoviště na parcele 2097/2, Hořice v Podkrkonoší“** tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy

„předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele- které jsou přílohou této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je fotbalové hřiště s umělým povrchem na parcele 2097/2 vedle plaveckého bazénu v Janderově ulici
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: 3.květen 2021 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 31.8.2021
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smlouvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

2 859 116,54,- Kč
(slovy: dva miliony osm set padesát devět tisíc jedno sto šestnáct korun českých padesát čtyři haléřů)

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2021.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodloužení, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu května 2021 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatel ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených,

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamací objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od



smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1000,- Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Ing. Radoš Rykl ; tel. 
 - b. zhotovitele: Petr Veselý, tel.: 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Zhotovitel může pověřit provedením částí stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
5. V případě, že zhotovitel nezhájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejich dodatků.

2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Smlouva nabývá platnosti po schválení Radou města a podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou případu, kdy se povinně zveřejňuje v registru smluv. V takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
 - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
 - c. **Příloha č.3** – Harmonogram postupu výstavby
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Horicích dne 26-03-2021

Ve Zulčevě dne 25.3.2021

za objednatele



za zhotovitele



Marek Binar, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7-20-15rev1
Stavba: Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

KSO: Hořice v Podkrkonoší
Místo: Hořice v Podkrkonoší

CC-CZ: Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

IČ: DIČ:

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ: 62024447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 859 116,54

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 859 116,54	600 414,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 459 531,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 25.3.21 Razítko

26-03-2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-20-15rev1

Stavba: Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s
r.o., Hradec Králové

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 859 116,54	3 459 531,01
01	Stavební část	2 301 191,24	2 784 441,40
02	Venkovní osvětlení	296 630,30	358 922,66
03	VRN a staveništní komunikace	261 295,00	316 166,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Hořice v Podkrkonoší

CC-CZ:

Datum: 18.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 301 191,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 301 191,24	21,00%	483 250,16	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 784 441,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 301 191,24

HSV - Práce a dodávky HSV	1 944 567,60
1 - Zemní práce	260 594,64
2 - Zakládání	17 876,19
5 - Komunikace pozemní	1 366 384,31
8 - Trubní vedení	2 505,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	147 501,07
997 - Přesun sutě	141 942,55
998 - Přesun hmot	7 763,04
PSV - Práce a dodávky PSV	91 736,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	91 736,64
Ostatní - Ostatní	223 887,00
SPORT - Sportovní vybavení	223 887,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
VRN6 - Územní vlivy	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.
 Objekt: 01 - Stavební část
 Místo: Hořice v Podkrkonoší
 Zadavatel: Město Hořice
 Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Datum: 18.02.2021
 ADONIS
 Projektant: PROJEKT spol. s
 r.o., Hradec
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 301 191,24	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 944 567,60	
D	1	Zemní práce					260 594,64	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeň sklonu terénu do 1,5 ručně "výkres C.3" 7,50*1,50	m2			656,10	CS ÚRS 2020 01
	vv							
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km "živý plotů" 1,0	m3			584,55	CS ÚRS 2020 01
	vv							
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 "výkres C.3 - tl. cca 250 mm" 798,0	m2			24 897,60	CS ÚRS 2020 01
	vv							
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých "výkres C.3" 8,60	m			561,15	CS ÚRS 2020 01
	vv							
5	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy "výkres D.04" " hl. 350 mm" 798,0*0,35 "Vjezd do areálu sportoviště (pro nezbytnou strojní mechanizaci) je omezen šířkou 3,30 m!!!"	m3			31 063,75	CS ÚRS 2020 01
	vv							
6	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní "52,50 kg/m3" 798,0*0,35*52,50/1000	t			51 467,13	CS ÚRS 2020 01
	vv							
7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "výkres C.3 - odližení zeminy tl. 300 mm" 11,8*0,300	m3			313,29	CS ÚRS 2020 01
	vv							
8	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně "výkres D.05 - hráčská kabina - základové patky - 4 ks" 1,10*0,40*0,90*4	m3			1 013,76	CS ÚRS 2020 01
	vv							
9	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně "výkresy C.3, D.06" "odstranění stávající drenáže, nová drenáž" "DN 100" 236,70*0,60*0,46 "prům. hl." "DN 150" 23,50*0,60*0,638 Součet	m3			6 912,23	CS ÚRS 2020 01
	vv							
10	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 3,54*1,584*74,325	m3			12 562,48	CS ÚRS 2020 01
	vv							
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 79,449	m3			1 329,98	CS ÚRS 2020 01
	vv							
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 79,449*1,8	t			9 524,33	CS ÚRS 2020 01
	vv							
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 79,449	m3			664,99	CS ÚRS 2020 01
	vv							
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "výkres D.06 - drenáž" "DN 100" 236,70*0,60*0,46 "DN 150" 23,50*0,60*0,638 Součet	m3			31 602,99	CS ÚRS 2020 01
	vv							
15	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 74,325*1,8	t			77 238,09	CS ÚRS 2020 01
	vv							
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "sportoviště + nová zamková dlažba" 798,0*11,70	m2			10 202,22	CS ÚRS 2020 01
	vv							
D	2	Zakládání					17 876,19	
17	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m "výkres D.06" 236,70	m			8 876,25	CS ÚRS 2020 01
	vv							
18	K	212750103	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro vtékání vodv min. 80 cm2/m "výkres D.06" 23,50	m			2 028,05	CS ÚRS 2020 01
	vv							
19	K	212751.R01	D+M Napojení drenážních trubek do stávajících revizních šachet "výkres D.06" 2	kus			770,00	
	vv							
20	K	212751.R02	D+M Napojení drenážních potrubí DN 100 na drenážní potrubí hlavního řádu DN 150 "výkres D.06" 6	kus			2 310,00	
	vv							
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 "hráčská kabina - patky 4 ks" 1,584	m3			3 891,89	CS ÚRS 2020 01
	vv							
D	5	Komunikace pozemní					1 366 384,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	56.R01	D+M Umělý bezzásypový trávník vč. EPP pružné podložky. "celý systém se skládá ze speciální pružné prefabrikované podložky z expandovaného polypropylénu EPP o min. tloušťce 20 mm" "a hustotě min. 30 kg/m3 (v deskách např. tvaru puzzle o rozměru 125 x 185 cm) a vlastního umělého trávniku (tvořeného kombinací "dvou druhů PE vláken) o výšce vláken min. 30 mm, celkové hmotnosti vlákna min. 3.100 g/m2 a celkové hmotnosti trávniku min. 4.700 g/m2" "výkres D.02" 798,0	m2			1 097 250,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
23	K	56.R02	D+M Lajny vsazené "výkres D.02" 170,0	m			34 850,00	
	VV							
24	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm "sportovní plocha - výkres D.04" 798,0 "nová zámková dlažba - C.2" 11,70 Součet	m2			150 417,97	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
25	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm "frakce 4 - 8 mm" 798,0	m2			78 020,46	CS ÚRS 2020 01
	VV							
26	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skusoviny C.01 do 50 m2 "zpevněné plochy pochozí - nové - výkres C.2" 11,70 "předtáždění po opravě VO - výkres D.02" 1,75 Součet	m2			2 499,68	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
27	M	59245295	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní "nová zámková dlažba" 11,70*1,1	m2			3 346,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	D	8	Trubní vedení				2 505,80	
28	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 "výkres C.3" "odstranění stávající drenáže" 203,30+24,50	m			2 505,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 501,07	
29	K	915491211.R01	D+M Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm "vč. dodávky - přídlažba 250x80x500 mm přírodní šedá" 124,0 "výkres D.02"	m			46 500,00	
	VV							
30	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční oděrou do lože z betonu prostého "výkres C.2" 11,0	m			2 331,45	CS ÚRS 2020 01
	VV							
31	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm 11,0	m			1 326,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
32	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 "výkres D.06" (236,70+23,50)*0,40*4*1,15	m2			12 041,02	CS ÚRS 2020 01
	VV							
33	K	9661.R01	Odstanění umělého trávniku "vč. zásypu křemičitým pískem a gumovým granulátem v tl. cca 40 mm - vč. likvidace odpadu na skládce" 798,0 "výkres C.3"	m2			79 002,00	
	VV							
	VV							
34	K	9661.R02	Demontáž záchytného oplocení branky vč. horního dílu odlocení, zpětná montáž "výkres C.3 - pro vytvoření vjezdu na hřiště" 1	kpl			4 600,00	
	VV							
35	K	9661.R03	Demontáž svislé dopravní značky, zpětná montáž "výkres C.3" 1	kus			850,00	
	VV							
36	K	9661.R04	Demontáž fotbalové branky "výkres C.3" "k dalšímu využití v rámci areálu sportoviště" 2	kus			850,00	
	VV							
	D	997	Přesun sutě				141 942,55	
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "skládku do 5 km - předpoklad" 354,022*4	t			11 328,70	CS ÚRS 2020 01
	VV							
38	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			26 551,65	CS ÚRS 2020 01
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 "PVC potrubí" 1,139	t			1 708,50	CS ÚRS 2020 01
	VV							
40	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 "obrubníky" 1,763	t			528,90	CS ÚRS 2020 01
	VV							
41	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 351,120	t			101 824,80	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	D	998	Přesun hmot				7 763,04	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t			5 988,63	CS ÚRS 2020 01
43	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t			1 774,41	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 736,64	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				91 736,64	
44	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru "stávající dřevěný mantinel výšky 1,0 m - výkresy D.04, C.1" 2*(39,20+19,90) + "brankoviště" 0,50*4 Mezisoučet 120,20*1,20 "rozvinutá plocha mantinelu"	m2			12 981,60	CS ÚRS 2020 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
45	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru 144,24	m2			4 327,20	CS ÚRS 2020 01
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2			20 914,80	CS ÚRS 2020 01	
	vv		144,24						
47	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				24 665,04	CS ÚRS 2020 01
	vv		144,24						
48	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2				28 848,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		144,24						
D	Ostatní	Ostatní						223 887,00	
D	SPORT	Sportovní vybavení						223 887,00	
49	K	SP.R01	D+M Fotbalová branka	kus				22 503,80	
	vv		"3x2 m, hl. 1,5 m, Al profil ovál 108/100 elox, kotvení" 2						
50	K	SP.R02	D+M Branková síť	kus			1 947,00		
	vv		"4 mm, PP oko" 2						
51	K	SP.R03	D+M Hráčská kabina 8 míst + box pro rozhodčí	kus			99 550,00		
	vv		"hliníkovo - ocelová konstrukce, polykarbonátové zastřešení, plastové sedáky, vč. stolu a kotvení do základových patek" 1						
	vv		"výkresy C.2 a D.05"						
52	K	SP.R04	D+M Ochranná záchytná síť PP 6 mm bezuzlová, oko 100 mm, výška 3,0 m	m2			99 886,20		
	vv		"vč. demontáže stávající záchytné PP síťe a předpisové likvidace odpadu - výkresy D.04, C.1"						
	vv		2*(39,20+19,90)*3,0 + "brankoviště" 4*0,50*3,0						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					41 000,00		
D	VRN6	Územní vlivy					41 000,00		
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			41 000,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		"doprava hmot systémově neuváděných v položce přesunu hmot - sportovní vybavení a povrch, nový podklad z kameniva apod." 1						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

02 - Venkovní osvětlení

KSO:

Místo: Hořice v Podkrkonoší

CC-CZ:

Datum: 18.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				296 630,30
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 630,30		21,00%	62 292,36
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		358 922,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

02 - Venkovní osvětlení

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

296 630,30

PSV - PSV

296 630,30

02 - Venkovní osvětlení

296 630,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

02 - Venkovní osvětlení

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 630,30

D		PSV	PSV				296 630,30	
D		02	Venkovní osvětlení				296 630,30	
1	K	02.01	Venkovní osvětlení	kpl			296 630,30	
			"celkem dle podrobné cenové kalkulace v příloze, vč. zemních prací, bez opětovného zadáždění" 1					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

03 - VRN a staveništní komunikace

KSO:

Místo: Hořice v Podkrkonoší

CC-CZ:

Datum: 18.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 295,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 295,00	21,00%	54 871,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 166,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

- Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

03 - VRN a staveništní komunikace

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 295,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	261 295,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	170 565,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 600,00
VRN6 - Územní vlivy	51 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sportoviště na parcele 2907/2, Hořice v P.

Objekt:

03 - VRN a staveništní komunikace

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Hořice

Projektant: ADONIS
PROJEKT spol. s
r.o., Hradec

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							261 295,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				261 295,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl			10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl			10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zanesení případných změn proti stávající PD" 1					
D	VRN3		Zařízení staveniště				170 565,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			53 400,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vč. mobilního WC" 1					
4	K	032403000	Provizorní komunikace - staveništní komunikace	m2			91 665,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"výkres C.4" 21*3,0*1,0					
	vv		"D+M plastové roznášecí desky tl. 15 mm + podkladní vrstvy dle PD"					
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl			8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"připojení a spotřeba energií pro realizaci stavby a zařízení staveniště" 1					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl			5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl			12 500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vč. uvedení ploch dotčených prováděním stavby do stavu před realizací stavby" 1					
D	VRN4		Inženýrská činnost				19 600,00	
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl			5 500,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		1					
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl			14 100,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zkoušky hutnění podkladních vrstev ze ŠD a stabilizovaného podloží, vypracování a dodání protokolů akreditovanou zkušebnou" 1					
D	VRN6		Územní vlivy				51 130,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	kpl			3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vytyčení inženýrských sítí (vč. stávající kanalizace), jednání se správci těchto sítí, ochrana sítí při realizaci prací" 1					
11	K	060001000.1	Územní vlivy - ochrana stávající kanalizace	m2			37 830,00	
	vv		"D+M roznášecí desky plastové tl. 15 mm" 26,0 "výkres C.4"					
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl			10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		"doprava materiálů pro staveništní komunikaci" 1					

Název objektu: Hořice - oprava sportoviště na parcele 2097/2

Název dílu: Venkovní osvětlení

Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení.

Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Veškeré el. zařízení se rozumí dodané kompletní včetně montáže, včetně pomocného a upevňovacího materiálu a příslušného SW.

Postup výpočtu celkové výměry je v souladu s Sb.č.230/2012 uveden popisem v textové části a je zřejmý v části grafické.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rekapitulace :

Dodávka a montáž

275 134,40

Zemní práce

21 495,90

Celkem

296 630,30

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
1		Dodávka a montáž				
2		Rozváděč RO1 včetně kompaktního pilíře, viz schema		ks		14 962,00
3		Rozváděč RO2 včetně kompaktního pilíře, viz schema		ks		16 028,00
4		Ukončení stáv. kabelu CYKY 5x6 v rozváděči		ks		38,50
5		Kabel CYKY 3Jx4 včetně prořezu a ukončení		m		5 354,40
6		Chránička d _i = 75mm		m		1 851,50
7		Svítlidlo - viz výpočet osvětlení		ks		180 000,00
8		Montážní práce		kpl		25 600,00
9		Dodávky a práce nespécifikované (zásahy do stávajících rozvodů atp.)		hod		7 500,00
10		Koordinace s dodavateli a ostatními profesemi		hod		5 100,00
11		Zakreslení skutečného provedení		hod		5 100,00
12		Výchozí revize		hod		8 500,00
13		spolupráce s revizním technikem		hod		5 100,00
14		Dodávka a montáž celkem				275 134,40
15						
16		Zemní práce				
17		Vytýčení kabelové trasy		km		80,40
18		Výkop pro základ kompaktních pilířů RO1 a RO2		m3		360,00
19		Výkop rýhy pro kabel, š.500 hl. do 1200 (22m)		m3		5 940,00
20		Výkop rýhy pro kabel, š.350 hl. do 800 (42m)		m3		4 838,00
21		Zřízení kabelového lože z písku se zakrytím		m3		962,50
22		Výstražná folie PVC		m		880,00
23		Zához zeminy		m3		6 187,50
24		Odvoz přebytečné zeminy		m3		962,50
25		Provizorní úprava povrchu - rozprostření, uhrabání před opětovným zadlážděním		m2		1 285,00
26		Zemní práce celkem				21 495,90
27						

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 29.1.2021

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„Oprava sportoviště na parcele 2097/2, Hořice v Podkrkonoší“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je kompletní oprava sportovního hřiště s umělým povrchem včetně výměny podkladních vrstev, drenážního systému, elektrické přípojky, umělého povrchu, branek, chodníku ze zámkové dlažby, opravy nátěrů atd. dle PD firmy Adonis projekt spol. s r.o. z července 2020. Zhotovitelem budou provedeny veškeré práce nutné k řádnému dokončení, předání díla - zkoušky, revize, ekologická likvidace všech odpadů, poplatku za skládku, úklid. Ve výkazu výměr oceňte každou položku. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.**
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky **„Oprava sportoviště na parcele 2097/2, Hořice v Podkrkonoší“** je cca 2.930.000 Kč bez DPH.
3. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nejpozději do 9.00 hod 23.2.2021
Obálka bude označena názvem zakázky: **„Oprava sportoviště na parcele 2097/2, Hořice v Podkrkonoší“**, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT.**
4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a nejnižší nabídková **cena bez DPH.**

Výše nabídkové ceny

100%

5. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
6. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
 - a) Profesionální kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii
 - b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem pěti

obdobných referenčních zakázek nad 1mil. Kč bez DPH – výstavba a rekonstrukce sportovních hřišť. Reference nesmí být starší 7 let od zahájení výběrového řízení s kontaktem na objednatele a finančním nákladem. Dále doloží technický list s technickou specifikací konkrétního navrženého sportovního bezzásypového povrchu, odpovídající popisu v zadávací dokumentaci. Uchazeč zároveň v nabídce předloží vzorek nabízeného povrchu včetně pružné podložky.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Radoš Rykl
mob: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
8. Předpokládaný termín realizace: 3.5.2021 – 31.8.2021
9. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní. Na tyto práce se NE vztahuje přenesená daňová povinnost.
10. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.
11. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění po tel. dohodě s Ing. Petrem Růckerem, tel.: [REDACTED]
13. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně - elektronickou poštou na adresu: [REDACTED] - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.
14. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o dílo.
15. Součástí nabídky musí být: Příložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH, podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet (veškeré položky, žádná nesmí být oceněna nulou) a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
16. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem Aleš Svoboda, starosta

[REDACTED]
Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

