



**DODAVATEL**

**Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.**  
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6  
350 02 Cheb  
Česká Republika

IČ: 263 92 526 DIČ: CZ 263 92 526

email: info@dsva.cz  
telefon: 354 436 328  
www: www.dsva.cz

Peněžní ústav:  
Číslo účtu:



**ODBĚRATEL**

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary  
Česká republika

IČ: 708 91 168 DIČ: CZ 708 91 168

**ADRESA DODÁNÍ**

**Karlovarský kraj**  
Závodní 353/88  
360 21 Karlovy Vary

Datum vystavení: 10.3.2021  
Datum platnosti: **9.4.2021**  
Termín dodání:  
Forma úhrady: **Převodním příkazem**  
Způsob dodání: **Elektronicky**

**Seznam nabízených položek**

vypracování projektové dokumentace na akci: Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb - Sokolov u obce Vokov.

**Rozsah:**

Předmětem cenové nabídky je řešení nápravy pokračující eroze levého břehu vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky dle výzvy KK/958/IN/21

**Počet vyhotovení:**

Geodetické zaměření: 3x tištěné paré a 1x CD ve formátu doc, excel, pdf a dwg

Návrh řešení: 1x tištěné paré a 1x 1x CD ve formátu doc, excel, pdf a dwg

PDPS: 3x tištěné paré a 1x CD ve formátu doc, excel, pdf a dwg

Rozpočet: 1x tištěné paré a 1x 1x CD ve formátu excel

**Termíny:**

do 31.7.2021

**Způsob fakturace:**

Po předání geodetického zaměření bude fakturováno 18 000,- Kč + DPH

Po předání návrhu bude fakturováno 27 950,- Kč + DPH

Po předání PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu bude fakturováno 45 900,- Kč + DPH

Po ukončení výkonu autorského dozoru bude fakturováno 7150,- Kč + DPH.



Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Geodetické zaměření Místní šetření a analýza Návrh PDPS + inženýrská činnost Výstupy (paré + CD) AD	1						

Celkem: 119 790.00 CZK

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21.0 %	99 000.00 CZK	20 790.00 CZK	119 790.00 CZK
	<b>Celkem:</b>	<b>99 000.00 CZK</b>	<b>20 790.00 CZK</b>	<b>119 790.00 CZK</b>

zaokrouhlení: nezaokr. Celkem: 119 790.00 CZK

by  
ara s.r.o.  
ultační kancelář  
0 02 Cheb  
tel.: 354  
IČO: 263  
mail: info@dsva.cz  
IČ: CZ26392526

**HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA AKCI:  
Vypracování projektové dokumentace na akci „náprava eroze vodního toku řeky Ohře  
podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov“**

Popis plnění a činnosti	Měsíce a týdny roku ....																														
	březen					duben					květen					červen					červenec										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Geodetické zaměření								X	X																						
Zjištění rozsahu eroze a provedení potřebných průzkumů a jejich analýza									X	X																					
Návrh technického řešení včetně přípravy potřebných podkladů a předložení k odsouhlasení správci povodí Ohře a objednateli												X	X																		
Zpracování PD v podrobnostech pro provádění stavby																	X	X	X												
Inženýrská činnost, včetně zpracování příslušných žádostí o vydání stanovisek a vyjádření.																			X	X		X	X	X							
Zpracování rozpočtové části PD a výkazu výměr																													X	X	

odpověď na stanovisko rohu

Datum:

Zpracoval:

10 bez správných poplatků