



S00AP00WEZQS

PVMU 36654/2021 60
56.8 510

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění L. 7, P. 1, LP. 21
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **SD07720321**Číslo smlouvy objednatele: **05/01/ORI-OVZ/2021**

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: VAE THERM, spol. s r.o.
Sídlo: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 7308
zastoupený: Ing. Josefem Bukovjanem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 61973815
DIČ: CZ61973815
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**Kino metro 70 – rekonstrukce sociálního zařízení**“ dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby vypracované společností Rostislav Kolda, Na Splávku 64/4, 796 04 Prostějov, z 10/2020, technickými podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č.89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
 - 2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu s Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádění stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby:
 - v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **nejpozději od 29. 03. 2021**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
Termín dokončení: **13. 6. 2021**
 - 3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodloužení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodloužení Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3. Místo plnění:
 - 3.3.1. **Místem plnění je:**
 - **parc. č. 316/1 k.ú. Prostějov, Školní 3694/1, Prostějov**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1.082.181,- Kč
Sazba DPH 21%	227.258,01 Kč

Cena vč. 21% DPH 1.309.439,01 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 29. 3. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženímu finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 2 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud

Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny Objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenes odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik

např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:
- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
 - 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1. Organizace předání díla
- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
 - 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
 - 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 - 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
 - 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **72 měsíců** (min 60 měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
 - 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **541.090,50 Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

- 18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit
- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institůt zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institůt zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Oceněný slepý rozpočet (výkaz výměr)
3. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

V Prostějově, dne 24. 03. 2021

V Rožnově p.R. dne 23.3.2021

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce(objednatel):

Název (jméno): Statutární město Prostějov
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
IČ: 00288659
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: VAE THERM, spol. s r.o.
Sídlo: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 61973815
DIČ: CZ61973815
Zastoupený Ing. Josefem Bukovjanem, jednatelem společnosti
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7308

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **05/01/ORI-OVZ/2021** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.


Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


V Prostějově

Datum **24. 03. 2021**

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

.....




REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10
Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 05.03.2021

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ:

Uchazeč:
VAE THERM, spol. s r.o.

IČ: 61973815
DIČ: CZ61973815

Projektant:
K-projekce - Rostislav Kolda

IČ: 75730456
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 082 181,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 082 181,00	227 258,01
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 309 439,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22.3.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce - Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 082 181,00	1 309 439,01
01	Architektonicko stavební část	577 293,00	698 524,53
02	Vytápění	47 485,00	57 456,85
03	Zdravotechnika	394 386,00	477 207,06
04	Elektroinstalace	57 013,00	68 985,73
05	Vedlejší a ostatní náklady	6 004,00	7 264,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

01 - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo: Prostějov

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

VAE THERM, spol. s r.o.

Projektant:

K-projekce - Rostislav Kolda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

IČ:

00288659

DIČ:

IČ:

61973815

DIČ:

CZ61973815

IČ:

75730456

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

577 293,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	577 293,00	21,00%	121 231,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

698 524,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22.3.2021

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

01 - Architektonicko stavební část

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

577 293,00

HSV - Práce a dodávky HSV	92 988,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 616,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	40 331,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 087,46
997 - Přesun sutě	18 032,25
998 - Přesun hmot	1 920,75
PSV - Práce a dodávky PSV	484 304,79
751 - Vzduchotechnika	6 576,67
763 - Konstrukce suché výstavby	11 249,38
766 - Konstrukce truhlářské	120 890,30
767 - Konstrukce zámečnické	8 197,35
771 - Podlahy z dlaždic	66 881,56
781 - Dokončovací práce - obklady	259 871,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 225,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 413,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení
 Objekt: 01 - Architektonicko stavební část

Místo: Prostějov Datum: 05.03.2021
 Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant: K-projekce - Rostislav Kolda
 Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 577 293,00

D HSV Práce a dodávky HSV 92 988,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 616,04

1	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	1,000	655,00	655,00
	vv		WC muži				
	vv		1		1,000		
	vv		Součet		1,000		

2	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	1,000	816,00	816,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,041	9 935,00	407,34
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

	vv		18,8*2,2/1000		0,041		
	vv		Součet		0,041		

4	M	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,041	24 390,00	999,99
---	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	--------

5	K	31841010-R	Zhotovení betonových bločků tl. 50 mm pro uložení ocelových válcovaných nosníků	ks	2,000	160,00	320,00
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------

6	K	342244101	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm	m2	21,116	603,00	12 732,95
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		(1,874+1+1,75+1,2)*2,4		13,978		
	vv		(1,1+1,974)*3,86		11,866		
	vv		-(0,6*1,97*4)		-4,728		
	vv		Součet		21,116		

7	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,792	806,00	638,35
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	vv		2,2*0,18*2		0,792		
	vv		Součet		0,792		

8	K	346272226	Obezdivka předstěnových instalací pórobetonovými tvárniciemi tl 75 mm	m2	6,894	732,00	5 046,41
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	vv		Obezdivka předstěnových instalací				
	vv		0,86*1*4		3,440		
	vv		0,84*1*2		1,680		
	vv		0,887*1*2		1,774		
	vv		Součet		6,894		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 331,71

9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,254	307,50	10 225,61
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	vv		Nové příčky - pod obklad				
	vv		(1,874+1+1,75+1,2)*2,4*2		27,955		
	vv		(1,1+1,974)*2,4*2		14,755		
	vv		-(0,6*1,97*4)*2		-9,456		
	vv		Součet		33,254		

10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,976	253,00	2 270,93
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	vv		Nové příčky - nad obkladem				
	vv		(1,1+1,974)*1,46*2		8,976		
	vv		Součet		8,976		

11	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	272,026	54,80	14 907,02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

	vv		(1,05*2+1,4*2)*3,86 "m.č. 1.01		18,914		
	vv		-0,6*1,97		-1,182		
	vv		(2,07+1,4+1,34+0,55+0,48+1,4)*3,86 "m.č. 1.02		27,946		
	vv		-0,8*1,97		-1,576		
	vv		(4,06+1,44+0,52+1,185+1,07+2,8+1,8)*3,86 "m.č. 1.03		49,698		
	vv		-(0,8*1,97)*2		-3,152		
	vv		(4,55+2,85+4,05+1,2+2,85)*3,86 "m.č. 1.04		59,830		
	vv		-(0,8*1,97+0,8*1,76)		-2,984		
	vv		(2,47+1+3,31+0,9+2,3)*3,86 "m.č. 1.05		38,523		
	vv		-(0,8*1,97)*2		-3,152		
	vv		(4,3+1,1+4,8+0,8+1,2+0,86*8+1,2*2)*3,86 "m.č. 1.06		82,913		
	vv		(1,2*6)*2,4		17,280		
	vv		-(0,8*1,97+0,6*1,97*4*2)		-11,032		
	vv		Součet		272,026		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	612631011	Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stěn	m2	3,600	262,00	943,20
	WV		Přespárování sklocihel				
	WV		1,8*1*2		3,600		
	WV		Součet		3,600		
13	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,101	3 950,00	4 348,95
	WV		Orientační množství 30% z celkové plochy - bude účtováno podle skutečnosti				
	WV		Doplnění po vybouraném zdivu, prostupů apod.				
	WV		45,86*0,08*0,3		1,101		
	WV		Součet		1,101		
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	888,00	3 552,00
	WV		Dveře v nových příčkách				
	WV		4		4,000		
	WV		Součet		4,000		
15	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	4,000	1 021,00	4 084,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 087,46
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	272,026	20,00	5 440,52
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	51,988	20,00	1 039,76
	WV		Výměra odečtena digitálně z výkresů dwg				
	WV		51,988		51,988		
	WV		Součet		51,988		
18	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,512	113,00	1 187,86
	WV		(1,1+2,85+1,2*2)*2,4		15,240		
	WV		-(0,6*1,97*4)		-4,728		
	WV		Součet		10,512		
19	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,051	561,00	589,61
	WV		1,8*2,92*0,2		1,051		
	WV		Součet		1,051		
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,638	266,00	2 829,71
	WV		0,6*1,97*5		5,910		
	WV		0,8*1,97*3		4,728		
	WV		Součet		10,638		
D	997		Přesun sutě				18 032,25
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,744	315,00	3 069,36
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	9,744	10,00	97,44
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,744	50,00	487,20
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,464	12,60	736,65
	WV		9,744*6 *Přepočtené koeficientem množství		58,464		
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,744	1 400,00	13 641,60
D	998		Přesun hmot				1 920,75
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,805	150,00	1 920,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				484 304,79
D	751		Vzduchotechnika				6 576,67
27	K	75111101-R	D+M ventilátoru se zpětnou klapkou průměru do 200 mm	kus	2,000	1 152,00	2 304,00
	WV		Odvětrání sociálního zázemí				
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
28	K	75111102-R	D+M potrubí spiro DN 150 mm	m	3,000	1 246,00	3 738,00
	WV		Odvětrání sociálního zázemí				
	WV		1,5*2		3,000		
	WV		Součet		3,000		
29	K	75111103-R	Propojení na stáv. potrubí	ks	2,000	250,00	500,00
	WV		Odvětrání sociálního zázemí				
	WV		2		2,000		
	WV		Součet		2,000		
30	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	65,420	0,53	34,67
D	763		Konstrukce suché výstavby				11 249,38
31	K	763164511	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	12,000	930,00	11 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Obklad stoupacích potrubí				
	W		3*4		12,000		
	W		Součet		12,000		
32	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	111,720	0,80	89,38
	D	766	Konstrukce truhlářské				120 890,30
33	K	766100100-R	D+M interiérové dveře s HPL povrchem barva černá granit - 800/1970 mm - ozn. T1	ks	4,000	8 230,00	32 920,00
	W		4		4,000		
	W		Součet		4,000		
34	K	766100101-R	D+M interiérové dveře s HPL povrchem barva černá granit - 600/1970 mm - ozn. T2	ks	9,000	8 230,00	74 070,00
	W		9		9,000		
	W		Součet		9,000		
35	K	766100102-R	D+M interiérové dveře s HPL povrchem barva černá granit - 800/1970 mm - ozn. T4	ks	1,000	8 230,00	8 230,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
36	K	766100105-R	D+M vybavení dveří madlem pro WC invalidé	ks	1,000	903,00	903,00
37	K	766100106-R	D+M dveřního samozavírače	ks	2,000	1 061,50	2 123,00
	W		Vstupní dveře z chodby do m.č. 1.03 + 1.05				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
38	K	766100107-R	D+M ventilačních mřížek do dveří	ks	2,000	580,50	1 161,00
	W		Mřížky do dveří T1				
	W		1 "mezi místnost 1.05 a 1.06		1,000		
	W		1 "mezi místnost 1.03 a 1.04		1,000		
	W		Součet		2,000		
39	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	14,000	16,70	233,80
	W		Demontáž stáv. dveřních křídel				
	W		14		14,000		
	W		Součet		14,000		
40	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 190,000	1,05	1 249,50
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 197,35
41	K	76710010-R	Vybourání stáv. mříže mezi pánskými a dámskými toaletami	ks	1,000	100,00	100,00
42	K	76710011-R	Dodávka + montáž mříže mezi pánské a dámské toalety - ozn. Z01	ks	1,000	7 945,21	7 945,21
43	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	84,522	1,80	152,14
	D	771	Podlahy z dlaždic				66 881,56
44	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	45,510	6,80	309,47
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	45,510	12,60	573,43
46	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	45,510	200,00	9 102,00
47	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	45,860	45,60	2 091,22
	W		Všechny výměry jsou odměřeny digitálně z výkresů dwg				
	W		1,48 "m.č. 1.01		1,480		
	W		3,04 "m.č. 1.02		3,040		
	W		8,03 "m.č. 1.03		8,030		
	W		16,28 "m.č. 1.04		16,280		
	W		6,06 "m.č. 1.05		6,060		
	W		10,97 "m.č. 1.06		10,970		
	W		Součet		45,860		
48	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	45,510	560,00	25 485,60
	W		Všechny výměry jsou odměřeny digitálně z výkresů dwg				
	W		1,48 "m.č. 1.01		1,480		
	W		3,04 "m.č. 1.02		3,040		
	W		8,03 "m.č. 1.03		8,030		
	W		14,34 "m.č. 1.04		14,340		
	W		6,06 "m.č. 1.05		6,060		
	W		12,56 "m.č. 1.06		12,560		
	W		Součet		45,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 , barva 65, 598x598x10: - čtvercové dlaždice 598x598x10, MAT, dlažba keramická slinutá neglazovaná, povrch hladký, typ reliéfu S, protiskluznost R9/A, rektifikovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, barva tmavě šedá - antracit Jedná se o vysoce slinuté keramické neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší nebo rovnající se 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 příloha G Bla GL, UGL. Výrobky mají univerzální použití jako dlažba i obklad interiéru a exteriéru, kde mohou být vystaveny také povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. Dlaždice ve formátu 60 x 60 cm jsou rektifikovány. Kromě garance přesného rozměru (kalibru) mají i další vylepšené geometrické vlastnosti (přímost hran, pravouhlost), umožňující precizní pokládku a kombinaci formátů.	m2	52,337	450,00	23 551,65
			vV 45,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		52,337		
50	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	11,922	12,00	143,06
			vV 1,48 "m.č. 1.01		1,480		
			vV 3,04 "m.č. 1.02		3,040		
			vV 1,2*0,84*2 "m.č. 1.04		2,016		
			vV 0,86*1,05*4+0,887*1*2 "m.č. 1.06		5,386		
			vV Součet		11,922		
51	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	45,510	81,50	3 709,07
52	K	771591200-R	Příplatek za spárování podlahy dvousložkovou epoxidovou kyselinovzdornou spárovací hmotou světle šedé barvy	m2	45,510	11,50	523,37
53	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	696,346	2,00	1 392,69
	D	781	Dokončovací práce - obklady				259 871,20
54	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	198,905	3,30	656,39
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	198,905	15,60	3 102,92
56	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	272,026	85,00	23 122,21
			vV Uvožováno je s celkovým vyhlazením všech ploch stěn				
			vV 272,026		272,026		
			vV Součet		272,026		
57	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	86,229	78,00	6 725,86
			vV (1,4*2+1,05*2)*2,4 "m.č. 1.01		11,760		
			vV -(0,6*1,97)		-1,182		
			vV (1,4+1,34+0,55+0,48+1,4+2,07)*2 "m.č. 1.02		14,480		
			vV -(0,8*1,97)		-1,576		
			vV (1,44+0,52+1,185+1,07+2,8+1,8+4,06)*1,8 "m.č. 1.03		23,175		
			vV -(0,8*1,97)		-1,576		
			vV (2,85+4,55+4,55+1,2*4+0,85*2+0,86*2)*1,6 "m.č. 1.04		32,272		
			vV -(0,8*1,97+0,6*1,97*2)		-3,940		
			vV (1+3,31+0,9+2,3+2,47)*1,6 "m.č. 1.05		15,968		
			vV -(0,8*1,97*2)		-3,152		
			vV Součet		86,229		
58	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	198,905	550,00	109 397,75
			vV (1,05*2+1,4*2)*2,4 "m.č. 1.01		11,760		
			vV -0,6*1,97		-1,182		
			vV (2,07+1,4+1,34+0,55+0,48+1,4)*2,4 "m.č. 1.02		17,376		
			vV -0,8*1,97		-1,576		
			vV (4,06+1,44+0,52+1,185+1,07+2,8+1,8)*2,4 "m.č. 1.03		30,900		
			vV -(0,8*1,97)*2		-3,152		
			vV (4,55+2,85+3,875+1,1+0,675+1,75+1,2*4+0,84*4)*2,4 "m.č. 1.04		55,104		
			vV -(0,8*1,97+0,6*1,97*4+0,8*1,76)		-7,712		
			vV (2,47+1+3,31+0,9+2,3)*2,4 "m.č. 1.05		23,952		
			vV -(0,8*1,97)*2		-3,152		
			vV (6,125*2+1,1*2+0,86*8+1,2*8+0,887*4+1*4)*2,4 "m.č. 1.06		92,347		
			vV -(0,8*1,97+0,6*1,97*12)		-15,760		
			vV Součet		198,905		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 barva RAL 0858070, 2902035, 198x198x6: čtvercové obkládačky 198x198x6, MAT, obkládačky s přeglazovanou hranou, barva tmavě žlutá, RAL 0858070, barva tmavě modrá, RAL 290203 Glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí větší než 10 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 příloha L BIII GL. Jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, trvalým účinkům vody, kyselinám a louhům, jejich výparům a působení abrazivních prostředků. Proto se používají k obkladům stěn koupelen, kuchyní, prádeln a ostatních interiérů. Povrch obkládaček je hladký s matnou glazurou, v jednobarevném provedení.	m2	218,796	299,00	65 420,00
			vV 198,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		218,796		
60	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	78,402	278,50	21 834,96
			vV (1,05*2+1,4*2)*2,4 "m.č. 1.01		11,760		
			vV -0,6*1,97		-1,182		
			vV (1,2*4+0,84*4)*2,4 "m.č. 1.04		19,584		
			vV -(0,6*1,97*2)		-2,364		
			vV (0,86*8+1,2*8+0,89*4+1*4)*2,4 "m.č. 1.06		57,696		
			vV -(0,6*1,97*6)		-7,092		
			vV Součet		78,402		
61	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	198,905	35,80	7 120,80
62	K	782410100-R	Zvýšená pracnost při řešení detailů ukončení obkladů pomocí spárovací hmoty	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
63	K	781591200-R	Příplatek za spárování podlahy dvousložkovou epoxidovou kyselinovzdornou spárovací hmotou světle šedé barvy	m2	198,905	80,00	15 912,40
64	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2 288,957	2,00	4 577,91
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				4 225,26
65	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	13,790	60,00	827,40
			vV Nátěr stáv. zárubní				
			vV 0,6*1,97*5		5,910		
			vV 0,8*1,97*5		7,880		
			vV Součet		13,790		
66	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,790	68,90	950,13
67	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,790	80,00	1 103,20
68	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,790	97,50	1 344,53
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 413,07
69	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	118,981	11,50	1 368,28
			vV 272,026-198,905 "stěny		73,121		
			vV 45,86 "stropy		45,860		
			vV Součet		118,981		
70	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	118,981	42,40	5 044,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

02 - Vytápění

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

00288659

DIČ:

Uchazeč:

VAE THERM, spol. s r.o.

IČ:

61973815

DIČ:

CZ61973815

Projektant:

K-projekce - Rostislav Kolda

IČ:

75730456

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 485,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	47 485,00	21,00%	9 971,85	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			57 456,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.3.2021

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení
Objekt: 02 - Vytápění

Místo: Prostějov
Zadavatel: Statutární město Prostějov
Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Datum: 05.03.2021
Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 485,00
733 - Rozvod potrubí	10 873,02
734 - Armatury	4 809,33
735 - Otopná tělesa	28 954,45
783 - Nátěry	1 448,20
990 - Ostatní náklady	1 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

02 - Vytápění

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 485,00

D		733	Rozvod potrubí					10 873,02
1	K	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	8,000	45,70	365,60	
2	K	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	5,400	99,30	536,22	
3	K	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22/2,6	m	26,000	299,50	7 787,00	
4	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	26,000	9,00	234,00	
5	K	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	6,000	289,50	1 737,00	
6	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	106,598	2,00	213,20	

D		734	Armatury					4 809,33
7	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	8,000	83,70	669,60	
8	K	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu pro veřejné prostory	soubor	4,000	583,00	2 332,00	
9	K	734223122R00	Ventil termostatický, DN 15	kus	4,000	290,00	1 160,00	
10	K	734261733U00	Regul šroubení přímé G 1/2x15+adapt	kus	4,000	131,00	524,00	
11	K	734291951R00	Zpětná montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	4,000	26,50	106,00	
12	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	47,916	0,37	17,73	

D		735	Otopná tělesa					28 954,45
13	K	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	4,000	130,50	522,00	
14	K	735156686R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/1000 barva Code40 - Alloy black	kus	1,000	4 740,00	4 740,00	
15	K	735156690R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/1600 barva Code40 - Alloy black	kus	3,000	6 743,00	20 229,00	
16	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	1,000	657,72	657,72	
17	K	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	3,000	746,00	2 238,00	
18	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	283,867	2,00	567,73	

D		783	Nátěry					1 448,20
19	K	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	26,000	55,70	1 448,20	

D		990	Ostatní náklady					1 400,00
20	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci vypouštění a napouštění systému ÚT	h	12,000	50,00	600,00	
21	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	8,000	100,00	800,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

03 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Prostějov

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

VAE THERM, spol. s r.o.

Projektant:

K-projekce - Rostislav Kolda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

IČ:

00288659

DIČ:

IČ:

61973815

DIČ:

CZ61973815

IČ:

75730456

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

394 386,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	394 386,00	21,00%	82 821,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

477 207,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22.3.2021
Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	394 386,00
721 - Vnitřní kanalizace	29 143,70
722 - Vnitřní vodovod	37 911,80
725 - Zařizovací předměty	282 649,50
726 - Instalační prefabrikáty	39 672,00
767 - Konstrukce zámečnické	509,00
990 - Ostatní náklady	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

03 - Zdravotechnika

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

394 386,00

D		721	Vnitřní kanalizace					29 143,70
1	K	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	11,000	111,00	1 221,00	
2	K	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	10,000	678,00	6 780,00	
3	K	721171109RM3	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm trubní materiál ve specifikaci	m	11,000	654,00	7 194,00	
4	K	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	8,000	261,00	2 088,00	
5	K	721174044U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 70	m	10,000	341,50	3 415,00	
6	K	721174045U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 100	m	8,000	654,00	5 232,00	
7	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,000	84,70	847,00	
8	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000	126,00	882,00	
9	K	721210813R00	Demontáž vpusti DN 100	kus	1,000	137,00	137,00	
10	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	26,000	20,00	520,00	
11	K	721211401U00	Vpusť podlaha vodor. odtok DN 40/50	kus	1,000	662,70	662,70	
12	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,330	500,00	165,00	

D		722	Vnitřní vodovod					37 911,80
13	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,000	440,50	881,00	
14	K	722174002U00	Potr. vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	24,000	317,00	7 608,00	
15	K	722174003U00	Potr. vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	32,000	384,00	12 288,00	
16	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31,000	221,00	6 851,00	
17	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	26,000	78,00	2 028,00	
18	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,000	415,00	415,00	
19	K	722234265U00	Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2xzá	kus	2,000	232,00	464,00	
20	K	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	3,000	64,00	192,00	
21	K	722237662R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 20	kus	2,000	175,00	350,00	
22	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,000	105,00	525,00	
23	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,000	117,00	234,00	
24	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	56,000	44,00	2 464,00	
25	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	56,000	31,80	1 780,80	
26	K	722181223RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	56,000	32,00	1 792,00	
27	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,078	500,00	39,00	

D		725	Zařizovací předměty					282 649,50
28	K	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	3 488,00	3 488,00	
29	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,000	159,00	1 272,00	
30	K	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro zazdění pro WC	kus	8,000	938,00	7 504,00	
31	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	8,000	764,00	6 112,00	
32	K	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	6,000	109,00	654,00	
33	K	725129102U00	Mtž pisoáru automat splach	kus	5,000	1 419,00	7 095,00	
34	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	103,00	618,00	
35	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,000	759,00	4 554,00	
36	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,000	905,00	905,00	
37	K	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	2,000	225,00	450,00	
38	K	725534225R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 125 l	soubor	1,000	6 057,00	6 057,00	
39	K	725539103R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,000	2 380,00	2 380,00	
40	K	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	26,000	62,00	1 612,00	
41	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	26,000	26,50	689,00	
42	K	725829132U00	Mtž baterie umyv. aut. senzor	kus	5,000	254,00	1 270,00	
43	K	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,000	284,00	284,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	72501	Pisoár automat senzor barva alpská bílá, povrchová úprava Alpine White, objem spláchnutí 1 litr, přívod zezadu, glazovaná hladká keramika	kus	5,000	7 908,00	39 540,00
45	K	72502	El. ovládání pisoárů - 5pisoárů	kus	1,000	1 368,00	1 368,00
46	K	72503	Umyvadlo keramické 600/460 s otvorem Umyvadlo s hranatým tvarem s otvorem pro baterii uprostřed se speciální povrchovou úpravou Reflex (speciální povrchová úprava, díky které je povrch výrobku ideálně hladký a následná údržba velmi jednoduchá), montáž na šrouby,	kus	5,000	1 484,00	7 420,00
47	K	72504	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro jednu vodu, 24V úsporný perlátor, průtok 6 l/min hygienický proplach reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s) bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách možnost přepnutí do režimu START/STOP nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače	kus	5,000	4 375,00	21 875,00
48	K	72505	napájecí zdroj 24V DC pro 5 umyvadel	kus	1,000	937,00	937,00
49	K	72506	Dálkové ovládání pro nastavení baterií	kus	1,000	411,00	411,00
50	K	72507	Dálkové ovládání pro nastavení pisoárů	kus	1,000	304,00	304,00
51	K	72508	Závěsné WC s hlubokým splachováním, bílá se speciální povrchovou úpravou Reflex(speciální povrchová úprava, díky které je povrch výrobku ideálně hladký a následná údržba velmi jednoduchá), Délka 51 cm, bez splachovacího kruhu	kus	8,000	4 022,00	32 176,00
52	K	72509	Sedátko k závěsnému WC , tvrdé, duroplast	kus	8,000	2 095,00	16 760,00
53	K	72510	D+M Dělicí urinálová stěna keramická 760/410/660	kus	4,000	1 452,50	5 810,00
54	K	72511	D+M Nerez dvířka 400/200 uzamykatelná	kus	1,000	767,00	767,00
55	K	72512	D+M Nerez dvířka 200/200 uzamykatelná	kus	3,000	593,00	1 779,00
56	K	72513	Baterie nástěnná 150mm s dlouhým ramínkem	kus	1,000	576,00	576,00
57	K	72514	D+M Automatický nerezový nástěnný dávkovač pěnového mýdla objem 0,85 l, 108/268/107 matný	kus	6,000	3 478,00	20 868,00
58	K	72515	D+M Tryskový vysoušeč rukou , stříbrný	kus	3,000	12 661,00	37 983,00
59	K	72516	D+M Nerezový zásobník na toaletní papír, pr. 290 x 100 mm, matný povrch	kus	9,000	1 279,00	11 511,00
60	K	72517	D+M Nerezový zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, povrch matný	kus	3,000	1 643,00	4 929,00
61	K	72518	D+M Nerezový koš 26,5 l, povrch matný rozměry 360 x 160 x 435 mm	kus	3,000	2 250,00	6 750,00
62	K	72519	D+M Přebalovací pult horizontální, plast rozměry otevřeného pultu: 870 x 457 x 457 mm	kus	1,000	9 906,00	9 906,00
63	K	72520	D+M TRV - Termostatický ventil 3/4" 53 l/min.	kus	1,000	6 414,00	6 414,00
64	K	72521	Nerez sifon pro umyvadla	kus	5,000	480,00	2 400,00
65	K	72522	Zrcadlo Wc ženy 2200*800 tl. 6mm 3x otvor osvětlení	kus	1,000	3 350,00	3 350,00
66	K	72523	Zrcadlo WC muži 2600*800 tl. 6mm 2x otvor osvětlení	kus	1,000	3 795,00	3 795,00
67	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,153	500,00	76,50

D 726 Instalační prefabrikáty 39 672,00

68	K	726211121R00	Modul-WC pro zazdění, h 108 cm	soubor	8,000	4 959,00	39 672,00
----	---	--------------	--------------------------------	--------	-------	----------	-----------

D 767 Konstrukce zámečnické 509,00

69	K	767995101R00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	5,000	60,00	300,00
70	K	76700136	Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) - systémové prvky pozink	kg	5,000	40,00	200,00
71	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,000	1,80	9,00

D 990 Ostatní náklady 4 500,00

72	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace sekání, bourání	h	18,000	250,00	4 500,00
----	---	---------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

00288659

DIČ:

Uchazeč:

VAE THERM, spol. s r.o.

IČ:

61973815

DIČ:

CZ61973815

Projektant:

K-projekce - Rostislav Kolda

IČ:

75730456

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 013,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
57 013,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 972,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 985,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22.3.2021

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: **04 - Elektroinstalace**

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 013,00
767 - Konstrukce zámečnické	508,75
990 - Ostatní náklady	3 500,00
M21 - Elektromontáže	53 004,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 013,00

D	767	Konstrukce zámečnické					508,75
1	K	767995101R00	Mtž atypická zámečnická kce -5kg	kg	5,000	60,00	300,00
2	K	76700136	Uložení potrubí (záv. tyče, objímky, úchyty) - systémové prvky pozink	kg	5,000	40,00	200,00
3	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5,000	1,75	8,75

D	990	Ostatní náklady					3 500,00
4	K	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace sekání, bourání	h	14,000	250,00	3 500,00

D	M21	Elektromontáže					53 004,25
5	K	2100001	Doprava	%	1,000	3 200,00	3 200,00
6	K	2100002	Přirážka - podružný materiál	%	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	2100003	Montáž včetně hlavního přívodu	soubor	1,000	10 258,25	10 258,25
8	K	210001	S1 - kovové závěsné svítidlo pro E27 230V, E27, 42W, lesklý lak RAL9005	kus	7,000	1 949,00	13 643,00
9	K	210002	S2 - linární diodové svítidlo do vlhkého prostředí LED15W, 1200LM, RA80, 3000K, barva chrom	kus	5,000	2 210,00	11 050,00
10	K	210003	S3 - kovové konické závěsné svítidlo pro E27, 28W adaptér tříokružová lišta, lesklí laku RAL9005	kus	8,000	1 054,00	8 432,00
11	K	210004	CYKY 3x1,5 10	m	95,000	12,50	1 187,50
12	K	210005	CYKY 3x2,5	m	28,000	20,00	560,00
13	K	210006	CU2x1,5	m	13,000	11,50	149,50
14	K	210029	Silové vodiče CYA 25 mm2 zelenožlutý	m	12,000	70,00	840,00
15	K	210030	Svorka uzemňovací vč. pásky	kus	4,000	87,50	350,00
16	K	210032	jistič 16A	kus	18,000	88,00	1 584,00
17	K	210033	RS pro sociální zařízení	kus	1,000	750,00	750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 05.03.2021

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

IČ:

00288659

DIČ:

Uchazeč:

VAE THERM, spol. s r.o.

IČ:

61973815

DIČ:

CZ61973815

Projektant:

K-projekce - Rostislav Kolda

IČ:

75730458

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 004,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 004,00	21,00%	1 260,84	
snižovaná	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			7 264,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

22.3.2021

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: **05 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 004,00
VN - Vedlejší náklady	4,00
ON - Ostatní náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KINO METRO 70 - Rekonstrukce sociálních zařízení

Objekt: **05 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Prostějov

Datum: 05.03.2021


Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant: K-projekce -
Rostislav Kolda

Uchazeč: VAE THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 004,00
D VN Vedlejší náklady							4,00
1	K	100100100	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	1,00	1,00
2	K	100100101	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	1,00	1,00
3	K	100100102	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	1,00	1,00
4	K	100100103	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do, užívání	Soubor	1,000	1,00	1,00
D ON Ostatní náklady							6 000,00
5	K	200100102	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	200100105	Náklady na provedení vzorků - např. obklady, dlažby, vnitřní dveře atd.	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	200100107	Dokumentace skut.provedení stavby	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00



11

12

13

14

15

16

17