
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000828 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-04

ISPROFOND: 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky:

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - PDPS
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
zjq4rhz
....................................................................
........................
.......................
...................................
....................
............................
..................................
....................

2. M orava -  RD malé zakázky BIM  2020

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vodní 258/13, 602 00
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
společnost s ručením omezeným
.......................................... .............................
.....................................l
..................................
................................
....................
........................
...............................
....................

a
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DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
............................................................................

Stráský, Hustý a partneři s.r.o
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558 
..............................................

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
..........................................................................................

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954 
.............................................................. 
.........................................................

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
...........................................................

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
...........................................................................
...........................................................................................
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Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051 
............................................................. 
............................................................

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Tvorba informačního modelu stavby (BIM) na základě dokumentace PDPS stavby „I/42 Brno, VMO 
Žabovřeská I -  etapa I“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- [Oborově platné metodiky BIM připravené SFDI a schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy 

dne 10. 9. 2019 (viz www.sfdi.cz);
- Technická dokumentace, tvořená projektovou dokumentací ve stupni PDPS stavby „I/42 Brno, VMO 

Žabovřeská I -  etapa I“ (přiloženo pouze digitálně ve formátu PDF).
Technické podmínky tvoří Přílohu C této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

1 141 235,- 239 659,- 1 380 895,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
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5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je .............................

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: Zveřejněním Smlouvy v Registru smluv
Dokončení plnění: Uvedeno v Příloze A - Podrobná specifikace předmětu plnění.
Specifikace případných etap: Uvedeno v Příloze A - Podrobná specifikace předmětu plnění, lhůta 
pro předání a převzetí plnění: Uvedeno v Příloze A - Podrobná specifikace předmětu plnění.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Čistopis PDPS stavby „1/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I“ (viz Příloha C). Dokumentaci 
nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdroj ů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení 
o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Veškeré digitální výstupy částí plnění budou předávány přes CDE -  společné 
datové prostředí.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele..............................
za zhotovitele I.....................

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Uvedeno v Příloze 
A - Podrobná specifikace předmětu plnění, které zhotovitel objednateli předá v termínu: Uvedeno 
v Příloze A - Podrobná specifikace předmětu plnění.

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na
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takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údaj ů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Úsek výstavby GŘ

adresa: Čerčanská 12, Praha 4

PSČ: 140 00

k rukám: ............................

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, tj.:

- Příloha A - Podrobná specifikace předmětu plnění
- Příloha B - Oborová šablona dokumentu BEP

2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.:
- - Příloha C -  Technická dokumentace -  Čistopis PDPS (ve formátu PDF)
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3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol.

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Příloha A -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Základní premisa:

Metoda BIM  („Building Information Modeling“, dále jen  „BIM “), neboli informační modelování 
stavby, je  metoda relativně mladá, avšak ve vyspělých zemích využívaná. V České republice (dále 
jen  „ ČR“) je  zavádění metody BIM  součástí procesu digitalizace stavebnictví. Z  logiky věci se tedy 
jedná o proces, který má přinést poznatky a zkušenosti pro všechny strany zúčastněné v přípravě, 
výstavbě a správě silniční infrastruktury (zpohledu Ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále 
jen  „ŘSD ČR“).

Z  tohoto důvodu je  třeba, aby obě strany smluvního vztahu, tj. Objednatel i Zhotovitel, si byli 
vědomi možných úskalí při plnění smluvních závazků, které mohou vyplývat z momentálního stavu 
poznání problematiky BIM, technologickým možnostem, vývojem pravidel, koncepčního a 
metodického vedení a legislativy v oblasti BIM  v České republice. Zároveň se Objednatel i 
Zhotovitel zavazují vést plodný dialog nad tématy BIM  a reflektovat aktuální dění a vývoj 
v předmětné problematice s cílem úspěšně zavést metodu BIM  do běžné praxe v organizaci ŘSD 
ČR.

Úvodní informace:

Předmětem zakázky je převedení projektové dokumentace zpracované dle platné legislativy do 
podoby informačního modelu stavby (BIM) za maximálního využití stávajících předpisů ŘSD ČR, 
dále pak dle principů a poznatků získaných z již vyhotovených pilotních projektů BIM realizovaných 
ŘSD ČR a za přispění oborově platných dokumentů a metodik, které budou aplikovány, ověřovány a 
vyhodnocovány. Objednatel očekává během plnění zakázky konstruktivní diskusi a shrnutí závěrů 
v souladu s textem níže.

Tuto zakázku, zároveň s ohledem na její komplexnost, je  potřeba chápat jako pilotní a očekává se, že 
závěrem budou ze strany Zhotovitele pro Objednatele vyhodnoceny postupy při implementaci BIM 
v prostředí ŘSD ČR včetně popisu procesů, úskalí zadávání a získání základních předpisových 
rozhraní pro tvorbu BIM pro potřeby následných nadlimitních veřejných zakázek ŘSD ČR v souladu 
s definicí dle schválené „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“ (vydalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu v září 2017, schváleno Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. září 2017, 
č. 682) a to na základě aktivního přístupu Zhotovitele. K dosažení těchto cílů bude Objednateli 
k dispozici práce, technická pomoc a odbornost Zhotovitele.

Metodické podklady:

Objednatel spolupracuje v rámci resortu dopravy se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen 
„SFDI“) při tvorbě metodik zabývajících se implementací metody BIM pro dopravní stavby a dále 
konzultuje činnosti v oblasti implementace BIM v ČR s Českou agenturou pro standardizaci (dále jen 
„ČAS“). Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky aktivně sledovat aktuální vývoj v oblasti BIM 
v České republice, např. v tvorbě souvisejících normativů, resortních metodik či strategie gestorů 
implementace BIM v ČR a zohledňovat jejich výstupy či poznatky po dohodě s Objednatelem ve své 
práci na zakázce.

Oborově platné metodiky BIM pro oblast dopravního stavitelství a zároveň podkladový materiál při 
plnění této zakázky, jejichž funkčnost, aplikovatelnost a praktické přínosy mají pilotní projekty BIM 
ověřit, jsou metodiky připravené SFDI:

1) Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE)
2) Požadavky na plán realizace BIM (BEP - BIM Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu



3) Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 
datový standard

4) Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC

Výše uvedené materiály jsou dostupné na webových stránkách SFDI (https://www.sfdi.cz/bim- 
informacni-modelovani-staveb/).

Poznámka: Veškeré výše uváděné metodické materiály byly schváleny Centrální komisí Ministerstva 
dopravy dne 10.09.2019 a jsou určeny jako podklad a vstup pro pilotní projekty BIM  dopravních 
staveb. Získané poznatky a výstupy pilotních projektů BIM  budou sloužit pro další vývojové verze 
předmětných metodik SFDI.

O bjednatel si vyhrazuje právo využít postupů, šablon dokum entů a poznatků z vlastní 
implementace BIM  v organizaci nad rámec oborově platných m etodik v případě, že se oborově 
platné metodiky ukáží jako  nedostatečné či nevhodné nebo v případě, kdy bude přínosné 
oborově platné metodiky vhodně doplnit o poznatky z předchozích pilotních projektů BIM 
staveb ŘSD ČR.

Cíle a přínosy pilotního projektu:

Tento pilotní projekt cílí k ověření a využití metody BIM pro přípravu stavby ve stupni PDPS, tj. 
projektová dokumentace pro provádění stavby. Pilotní projekt je tedy primárně zaměřen na analýzu 
potřeb informačního modelu (grafických a negrafických informací) pro předmětné stupně PD, 
definici podkladů a výstupů při tvorbě informačního modelu stavby v průběhu projektové přípravy a 
pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR.

Zaměření pilotního projektu je i na využití a propojení informačního modelu stavby se službami 
třetích stran, jako jsou veřejně dostupné služby státu, např. katastr nemovitostí, veřejně dostupné 
mapové služby či související veřejně dostupné databáze.

V rámci projektového stupně PDPS a aplikace BIM, Objednatel požaduje testování využití (a zpětnou 
vazbu) datových standardů Provozního úseku GŘ ŘSD ČR řady B (tj. B1, B2, B3, B4 -  viz 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy) . Od tohoto propojení se 
očekává příprava a prověření vstupů pro RDS a následné DSPS, které bude základem pro BIM 
v oblasti provozování stavby.

Mezi cíle pilotního projektu lze např. zařadit:

- plnění požadavků „Koncepce zavádění metody BIM v České republice“
- analýza a vyhodnocení vstupních podkladů při realizaci projektu metodou BIM
- nastavení schvalovacích procesů (workflow) pro předávání, ověřování, revidování a 

odsouhlasení dat pro fázi přípravy stavby
- doplňovat definici a rozsah oborového datového standardu dle potřeb ŘSD ČR
- zvyšování kvality projektových dokumentací všech fází přípravy a výstavby
- optimalizace schvalovacích a povolovacích procesů státní správy
- snížení nákladů při projektové přípravě staveb
- normalizovaný výstup pro zadání stavby do výběrového řízení s obecnou vazbou BIM na 

současné veřejné portály pro zveřejňování veřejných zakázek, řešení agendy dodatečných 
informací v průběhu veřejných soutěže, dopady multikriteriálního hodnocení (např. na čas, 
kvalitu atp.).

Mezi předpokládanými a očekávanými přínosy pilotního projektu BIM jsou poznatky s obecnými 
přínosy pro všechny zúčastněné strany smluvního vztahu. Benefity jako např.:

- efektivní sběr dat a informací
- efektivní výměna informací
- efektivní plánování a rychlejší rozhodování

https://www.sfdi.cz/bim-
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy


- efektivní komunikace a koordinace
- vyšší automatizace procesů
- vyšší kvalita projektové dokumentace
- přesnější podklady a tvorba výkazů hmot a oceňování
- optimalizace harmonogramu výstavby
- předcházení chyb a snížení rizik
- vyšší efektivita práce

Název PD ve stupni PDPS:

„I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I “

Dále bude pro inform ační model používán pracovní název „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  
etapa I, pilotní projekt BIM  - PDPS“.

Řešený rozsah stavby

Informační model stavby bude vytvořený v rozsahu a podrobnosti dle zpracovávané projektové 
dokumentace PDPS „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I“ . Model bude obsahovat veškeré SO 
dle podkladové dokumentace PDPS.

Celkový součet stavebních nákladů předm ětné stavby je  ve výši cca 352 milionů Kč bez DPH. 
Zároveň tato částka reprezentuje stavbu, k terá je  převáděna do podoby informačního modelu 
BIM.

Termín:

Celkové dokončení Díla do 7 měsíců od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

Základní termíny dokončení:

Účinnost smlouvy 
Vstupní výrobní výbor 
Položka 1 
Položka 2 
Položka 3 a 
Položka 3b 
Položka 4a 
Položka 4b 
Položka 5 
Položka 6 
Položka 7 
Položka 8 
Položka 9 
Položka 10 
Položka 11

To

Tv v v  = To + 10 pracovních dní 
T i = To + 5 kalendářních dní 
T2 = To + 15 kalendářních dní (koncept) 
T3a = T2 + 50 kalendářních dní (koncept) 
T3b = T3a + 5 kalendářních dní (koncept) 
T4a = T3b + 20 kalendářních dní (koncept) 
T4b = T4a + 10 kalendářních dní (koncept) 
T5 = T4b + 20 kalendářních dní (koncept) 
T6 = T 1

T7 = T4b + 20 kalendářních dní (koncept) 
Ts = T4b + 20 kalendářních dní (koncept) 
T9 = T4b + 20 kalendářních dní (koncept) 
T 10 = T4b + 20 kalendářních dní (koncept) 
individuálně plněno dle harmonogramu

Výše uvedený harmonogram bude v rámci navrženého CDE převeden do Ganttova diagramu 
(případně jiný způsob vedení harmonogramu schválený Objednatelem) s termíny plnění dle Smlouvy 
a zpřístupněn všem zúčastněným stranám.

Poznámka: Položky, u kterých je  uvedeno „(koncept)“, se budou vydávat v uvedených termínech 
v konceptu. Termíny pro schvalování a odsouhlasení Objednatelem a následné vydávání čistopisu se 
řídí pravidly uvedenými níže.



Obecně:

1) Budou vedeny pravidelné výrobní výbory nad postupem prací. Svolat výrobní výbor (dále jen 
„VV“) má možnost Objednatel, ale i Zhotovitel (po dohodě s Objednatelem), přičemž vždy o 
VV provede Zhotovitel písemný záznam. Vstupní výrobní výbor bude uskutečněn do 10 
pracovních dnů od zveřejnění Smlouvy v Registru smluv ze strany Zhotovitele na základě 
společně odsouhlaseného termínu s Objednatelem.

2) Na vstupním VV bude ze strany Zhotovitele určena osoba, jakožto „Koordinátor BIM“ 
projektu. Tím se rozumí osoba odpovědná za průběh procesů v rámci tvorby informačního 
modelu stavby (BIM), řídící a koordinující postupy tvorby, odpovídající za kvalitu veškerých 
vstupů i výstupů modelu a zajišťující komunikaci mezi týmem Zhotovitele a Objednatelem. 
Dále bude představen tým, který bude na Díle pracovat po celou dobu plnění zakázky a 
současně bude také představen harmonogram plnění celé zakázky.

3) Zhotovitel bude svolávat prostřednictvím osoby „Koordinátor BIM“ po dohodě 
s Objednatelem pravidelné výrobní výbory (optimálně ke každé výše uvedené položce 
plnění), na kterých bude prezentovat postup plnění prací a harmonogramu. Na těchto VV, 
kromě vstupního VV, kde Zhotovitel představí svůj tým, není nutná účast všech 
zainteresovaných pracovníků Zhotovitele. Bude ovšem odpovědností Zhotovitele vždy zajistit 
svého kompetentního zástupce pro řešení konkrétní problematiky.

4) Při každém svolaném VV zpracuje Zhotovitel zápis z jednání včetně informací o postupu 
prací, kde vždy shrne postupy a výstupy od předešlého VV, plnění harmonogramu a případné 
návrhy úprav v harmonogramu a postupy k dalším VV.

5) Pravidelné VV slouží Zhotoviteli mimo jiné i pro analýzu stávajících informačních systémů 
Objednatele. A to jako zdroj informací pro práci na pilotním projektu BIM, tak i pro jeho 
vyhodnocení požadavků na BIM procesy uvnitř organizace, vztahů Objednatel vs. Dodavatel, 
a procesům vůči třetím stranám.

6) Zhotovitel bude vždy komunikovat s Objednatelem ústně na VV nebo písemně přes e-mail 
nebo interní komunikační nástroj v datovém úložišti CDE. Případné telefonické konzultace 
musí být převedeny do formy záznamu, jinak na ně nemůže být oficiálně brán zřetel.

7) Objednatel se zavazuje předané dílčí části Díla (jednotlivé níže uvedení Položky) v konceptu 
podrobit interní expertíze (připomínkování) a cestou zástupce Objednatele ve věcech 
technických vydat své stanovisko do 5 kalendářních dní. Předené připomínky Objednatele 
zapracuje Zhotovitel obratem nejpozději do 10 kalendářních dní a vydá čistopis předmětné 
části Díla. Je na rozhodnutí Zhotovitele, zda-li v této lhůtě 10-ti kalendářních dní svolá 
s Objednatelem VV k upřesnění či vysvětlení uplatněných připomínek Objednatele ke 
konceptu předávané části Díla.

8) Objednatel si vyhrazuje právo na vlastnictví a použití veškerých dat předávaných přes 
společné datové úložiště (CDE).

9) Objednatel prohlašuje, že veškeré požadované otevřené grafické nativní souborové formáty, 
které budou obsahovat Zhotovitelem dodané technologie (např. definice šablon příčných řezů 
komunikací pro tvorbu koridorů trasy) budou sloužit pro jeho interní potřebu a budou 
využívány pouze smluvními stranami v průběhu plnění této zakázky. To znamená, že tyto 
soubory nebudou poskytovány jako podklady pro jiné budoucí pilotní projekty BIM či jiné 
zakázky. Kromě situace, kdy případný další pilotní projekt BIM bude na předmětný pilotní 
projekt (tato zakázka) navazovat v následném stupni projektové přípravy nebo realizace 
V takovémto případě budou poskytnuty informační modely stavy ve formátu IFC a otevřené 
formáty modelu pouze v naprosto nezbytné míře.

10) Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít plnění položek 7, 8, 9, 10 v případě, že budou 
obsahovat duplicity s výstupy již dříve realizovaných Pilotních projektů BIM staveb ŘSD ČR, 
či souběžně realizovaných.



Položka 1 -  veškeré práce potřebné pro seznámení se se zadáním, projektem a problematikou, 
předpisy ŘSD ČR a resortními metodikami SFDI týkajících se koncepce zavádění metody BIM v ČR. 
Na vstupním výrobním výboru Zhotovitel představí softwarové platformy a souborové formáty, které 
bude používat při práci na této zakázce a kompletní personální zajištění na straně Zhotovitele. Tyto 
informace budou také zohledněny v plnění položky 2.

Položka 2 -  tvorba Plánu realizace BIM (BEP) pro tento projekt. Zhotovitel použije jako podklad 
oborovou šablonu dokumenty BEP (Příloha B), která je součástí metodiky SFDI „Požadavky na Plán 
realizace BIM pro dopravní infrastrukturu“. Po odsouhlasení rozsahu, obsahu a koncepce na VV, 
zpracuje Zhotovitel koncept, který předloží Objednateli. Výstupem bude dokument v tištěné a 
digitální formě. Poznatky z tvorby BEP tohoto projektu a návrhy dopadů do oborově platné metodiky 
BEP (Příloha B) zahrne Zhotovitel samostatnou přílohou do hodnotící zprávy (položka 5).

Poznámka: V době zadání tohoto pilotního projektu Objednatel nedisponuje standardní šablonou 
dokumentu "BEP ŘSD ČR". Její používání se předpokládá až při využívání metody BIM  na reálných 
stavbách, nikoliv při plotních projektech.

Položka 3a -  převedení vybrané části 2D dokumentace čistopisu PDPS do modelu 3D, přičemž se 
očekává rozdělení na jednotlivé logické či stavební celky dle typu vrstvy, prvku, konstrukce či jevu 
s využitím pravidel datového standardu (Příloha D) a veřejně dostupných standardů určených pro 
resort stavebnictví (např. https://www.koncepcebim.cz/) . Model bude tvořený pro každý jednotlivý 
stavební objekt zvlášť („3D PDPS_SO“). Modely budou logicky koncipovány, resp. předpřipraveny 
tak, aby bylo umožněno pokračování plnění dle položek 4a, 4b bez důvodných zdržení a 
přemodelování. Modely budou představeny a po kontrole Objednatele budou moci být použity 
k dalším pracím. Zvláštním modelem bude („3D PDPS_GEO“), kde budou vymodelovány 
geodetické podklady polohopisu, výškopisu, bodových polí i katastru nemovitostí a všechny dostupné 
geologické/geotechnické průzkumy. Objednatel požaduje odevzdání jednotlivých modelů „3D 
PDPS_SO“ a „3D PDPS_GEO“ ve variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- modely uložené ve formátu DWG (min. ve verzi 2013), případně v jiném vhodném formátu, 

pro který existuje bezplatně dostupný software na jeho prohlížení.

Poznámka:

Objednatel umožňuje Zhotoviteli spojit věcné i časové plnění položek 3a a 4a. V takovémto případě 
bude Zhotovitel informovat Objednatele na VV, kde zároveň představí aktualizovaný harmonogram.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po  Zhotoviteli určité doplňkové grafické výstupy, např. 
vygenerované pracovní příčné řezy nebo podélné profily, pro ověření jeho práce, resp. shody částí 
BIM  modelu se vstupními daty, tj. dokumentací PDPS.

Položka 3b -  zpracování souhrnného 3D modelu PDPS. Jedná se o složený model z jednotlivých 
modelů dle položky 3a. Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „3D PDPS“ ve 
variantách:

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software,
- řídící model složený z referencí jednotlivých modelů „3D PDPS_SO“ a „3D PDPS_GEO“ 

(formát DWG min. ve verzi 2013, případně jiný vhodný formát, pro který existuje bezplatně 
dostupný software na jeho prohlížení).

Poznámka:

Objednatel umožňuje Zhotoviteli spojit věcné i časové plnění položek 3b a 4b. V takovémto případě 
bude Zhotovitel informovat Objednatele na VV, kde zároveň představí aktualizovaný harmonogram.

Bližší specifikace plnění (části Díla):

https://www.koncepcebim.cz/


Objednatel neurčuje způsob spojení všech modelů v jeden, ale umožňuje Zhotoviteli navrhnout 
způsob zveřejnění či sestavení tak, aby byl co nej efektivnější, nenáročný a progresivní pro práci 
s maximem komfortu v celém rozsahu B IM  PDPS. O přístupu a způsobu odevzdání této položky bude 
Zhotovitel informovat Objednatele na VV.

Položka 4a -  jednotlivé 3D modely, zpracované v rámci položky 3a, budou převedeny do formy 
„BIM PDPS_SO“ (tzn. informační model pro každý stavební objekt zvlášť), doplněné o veškeré 
potřebné negrafické popisné atributy a jejich hodnoty pro stupeň PDPS s využitím databáze datového 
standardu (Příloha D) a veřejně dostupných datových standardů určených pro resort stavebnictví 
(např. https://www.koncepcebim.cz/), včetně zatřídění položek soupisu prací dle oborově platné 
oceňovací soustavy. Zhotovitel v rámci plnění této položky navrhne systém klasifikace prvků a částí 
modelu a to např. s využitím oborově platných klasifikačních systémů nebo gestory implementace 
BIM v ČR doporučovaných klasifikačních systémů (CCI, viz https://www.koncepcebim.cz/). Plnění 
této položky má úzkou souvislost s plněním níže popsané položky 10, která se zabývá doplněním a 
návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby 
dopravní infrastruktury - datový standard“, resp. databáze datového standardu (Příloha D). Proto je 
nezbytné, aby plnění těchto a obdobných položek probíhalo souběžně. Objednatel požaduje 
odevzdání jednotlivých modelů „BIM PDPS_SO“ v těchto variantách:

- modely uložené v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- modely uložené ve formátu IFC.

Poznámka: Veškeré prvky modelů ukládaných ve formátu IFC (platí i pro ostatní položky, kde je  
požadován form át IFC) budou obsahovat i kompletní sadu negrafických popisných 
informací/atributů. To znamená, že ve formátu IFC nebude uložena pouze prostá 3D geometrie prvků. 
Toto platí pro plnění všech položek, u kterých je  požadováno předání modelů ve formátu IFC.

Položka 4b -  zpracování souhrnného „BIM PDPS“ složeného z jednotlivých modelů „BIM 
PDPS_SO“ (plnění položky 4a). Objednatel požaduje odevzdání souhrnného modelu „BIM PDPS“ v 
těchto variantách:

- celkový model uložený v nativním formátu Zhotovitelem použitém software dle BEP,
- celkový model uložený v jednom souboru formátu IFC.

Poznámka: Objednatel neurčuje způsob spojení všech modelů v jeden, ale umožňuje Zhotoviteli 
navrhnout způsob zveřejnění či sestavení tak, aby byl co nejefektivnější, nenáročný a progresivní pro  
práci s maximem komfortu v celém rozsahu BIM  PDPS. O přístupu a způsobu odevzdání této položky 
bude Zhotovitel informovat Objednatele na VV.

Položka 5 -  zpracování kompletní hodnotící zprávy o využití BIM na dopravních stavbách, přínosech, 
doporučení a nastínění dalšího pokračování zejména ve správě BIM modelů po stránce personální, 
hardwarové i softwarové atd. Budou zde podrobně popsány přínosy a dopady implementace metody 
BIM pro jednotlivé úseky či organizační složky ŘSD ČR dle zjištění z průběhu prací na pilotním 
projektu BIM, ale i doporučení nejlepší praxe dle odborných znalostí Zhotovitele. Hodnotící zpráva 
se zaměří na popis poznatků z průběhu práce na pilotním projektu, především poznání a doporučení 
v oblastech:

- zhodnocení rozdílů a potenciálních přínosů mezi dokumentací PDPS a „BIM PDPS“,
- úplnost geometrie prvků digitální dokumentace PDPS a její použitelnost pro model „BIM 

PDPS“ či jiné zjištěné nedostatky,
- výčet zjištěných kolizí a jejich případný dopad do navazujících stupňů přípravy,
- rozdíly v odhadech kubatur zemin a ornice, tj. kontrola výměr,
- požadavky na přesnosti modelů, definice minimálních a optimálních požadavků,
- identifikace zdroje chyb a určení jejich závažnosti a dopadu do realizace stavby (RDS, DSPS),
- dopady do oborově platných metodik BIM (viz níže položky 8, 9, 10),
- požadavky na datové sady pro potřeby správy majetku (Provozní úsek ŘSD ČR),

https://www.koncepcebim.cz/
https://www.koncepcebim.cz/


- vazba a využití informačního modelu BIM na Facility management,
- vazba na ISO 19650 a z toho plynoucí požadavky na implementaci metody BIM v organizaci

Tato hodnotící zpráva, či její části, by měla být vyhotovena tak, aby bylo možno závěry veřejně 
interpretovat a představit ostatním subjektům zainteresovaným v implementaci BIM v ČR včetně 
tištěných verzí. Je třeba v hodnotící zprávě zohledňovat poznatky ze zpracování zakázky postupně, 
tudíž Objednatel požaduje předkládání pracovních verzí konceptu zprávy v průběhu plnění (ke 
každému dílčímu plnění Díla). Z logiky věci tedy bude finální koncept hodnotící zprávy předložený 
Zhotovitelem na závěr prací a na dokument lze tedy nahlížet jako na „Závěrečnou hodnotící zprávu“ . 
Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a digitální formě.

Položka 6 -  datové úložiště CDE (Common Data Environment -  společné datové prostředí) bude 
zajištěno a spravováno Zhotovitelem po celou dobu plnění zakázky v rámci Technické pomoci 
Objednateli. Zhotovitel zároveň bude garantovat dostatečnou kapacitu, stabilitu, dostupnost a 
zabezpečení uložiště. Personálu Objednatele poskytne Zhotovitel přístup pro čtení a zápis (nikoliv 
administrátorská práva) dle definice uživatelských rolí a práv uvedených v BEP. Jako datové úložiště 
je možné využít řešení třetích stran, přičemž Objednatel nepředepisuje formu instalace služby, tj. je 
umožněná instalace úložiště na HW Objednatele (on-premise řešení), stejně jako je možné použít 
služby smluvních partnerů Zhotovitele (preferované řešení). V případě použití služeb provozovaných 
na HW třetí strany (např. cloud) je nezbytné, aby bylo jednoznačně zřejmé, že Zhotovitelem nabízené 
řešení je systém CDE, tj. s nezbytnou funkcionalitou používanou při sdílení dat v rámci projektu 
(sdílení, verzování, workflow, komunikace, schvalování, archivace, historie změn, řízení účtů a 
přístupů atd.). Objednatelem nebude akceptované řešení na bázi prostých webových úložišť, ať již 
komerčních či bezplatných (např. MS OneDrive, Google Drive, DropBox atd.). Úložiště musí 
splňovat ISO 27001. Objednatel požaduje min. 15 aktivních licencí po celou dobu trvání této zakázky 
pro přístup personálu Objednatele. Po jejím ukončení bude úložiště deaktivováno, veškerá data budou 
předána Objednateli a následně, po kontrole předaných dat Objednatelem, z úložiště bezpečně 
vymazána (zajistí Zhotovitel). Součástí dodávky je i technická podpora (telefonická), dostupná 
v pracovní dny (od 9:00 do 15:00) a proškolení personálu Objednatele (všech osob dle BEP) 
s funkcionalitou a ovládáním Zhotovitelem dodaného CDE. Termín školení bude mezi smluvními 
stranami dohodnutý na vstupním VV.

Položka 7 -  plněním položky bude aplikace či simulace procesu tvorby včetně výstupů z 
vícerozměrného modelu ve vazbě na harmonogram výstavby (4D) -  vizualizace postupu ve smyslu 
zásad organizace výstavby s vazbou na harmonogram v Ganttově diagramu dílčích stavebních celcích 
v podrobnosti 2. stupně (s využitím postupů uvedených v Metodice pro časové řízení u stavebních 
zakázek podle smluvních podmínek FIDIC https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky- 
clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf) a ocenění (5D) jako podklad pro 
automatickou tvorbu výkazu výměr a jeho ocenění. Před začátkem prací na této položce seznámí 
Zhotovitel Objednatele s aplikacemi a souborovými formáty, které bude chtít použít při plnění této 
položky. Vstupními daty budou modely „BIM PDPS_SO“ a to konkrétně stavební objekty, které jsou 
součástí řešeného rozsahu stavby „Oblast 3“ (viz výše). Výstup plnění položky bude zdokumentován 
a čistopis předán jako příloha hodnotící zprávy (položka 5). Případné digitální výstupy budou součástí 
předání digitální verze kompletního Díla (viz níže).

Položka 8 -  plněním této položky je návrh využití CDE v organizaci, který bude definovat principy 
používání systému společného datového prostření (CDE) v rámci celé organizace ŘSD ČR a dalších 
subjektů vstupujících do všech fází životního cyklu stavby. Výstupem plnění položky bude dokument 
v tištěné a digitální formě. Čistopis bude předán jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka
5). Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na 
její doplnění či úpravy.

Položka 9 -  revize metodického dokumentu SFDI „Metodika BIM protokolu pro smluvní standard 
FIDIC“ ve smyslu analýzy dopadů metodiky pro implementaci metody BIM v organizaci ŘSD ČR a 
návrh její úpravy dle potřeb Objednatele. Výstupem plnění položky bude dokument v tištěné a

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-


digitální formě. Čistopis bude předán jako samostatná příloha hodnotící zprávy (položka 5). Součástí 
výstupu bude i souhrn dopadů do příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění 
či úpravy.

Položka 10 -  položka obsahuje doplnění a návrhy pro úpravu metodiky SFDI „Předpis pro informační 
modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - datový standard“, zastřešuje dosavadní 
poznatky, postřehy a postupy získané v průběhu zakázky a zohledňuje především práce pod 
položkami 3a a 4a. Je podkladem pro návrh změn a požadavků jak na samotnou metodiku, tak na 
databázi datového standardu (Příloha D) v oblasti výčtu a definice negrafických informacích nutných 
pro informační modely staveb ŘSD ČR. Zhotovitel zde zahrne své zkušenosti z tvorby modelů BIM 
(„BIM PDPS“) a na základě získaných poznatků a vlastní odbornosti navrhne rámcové datové 
struktury pro ostatní stupně projektových dokumentací a realizace stavby a jejich BIM modelů („BIM 
ST“, „BIM DUR“, „BIM DUSP“, „BIM RDS“, „BIM DSPS“). Dalším krokem bude pro veškeré 
stupně BIM PD definovat stupeň generalizace/podrobnosti a přesnosti modelu (tj. LoD „Level of 
Detail/Development“, LoI „Level of Information“, geodetické přesnosti atd.). Závěry z plnění této 
položky budou zpracovány tak, aby byly použitelné pro zadání budoucích veřejných zakázek 
realizovaných v BIM. Objednatel požaduje výstupy ve formě:

- prostý tabulkový výstup ve formátu XLS nebo XLSX. Logika členění tabulky bude shodná 
s databází datového standardu (Příloha D),

- textová zpráva v tištěné a digitální formě. Čistopis bude předán jako příloha hodnotící zprávy 
(položka 5) obsahující popis členění, logiku a strukturu negrafických dat atd. (viz výše). 
Zpráva bude obsahovat i prostý tabulkový výstup. Součástí výstupu bude i souhrn dopadů do 
příslušné oborově platné metodiky BIM a návrhy na její doplnění či úpravy.

Položka 11 -  položka obsahuje veškeré náklady spojené s reprografickými službami a ostatní blíže 
nespecifikovanými pracemi a agendou při vedení této zakázky. Obecně platí, že budou požadovány 
tištěné dokumenty pouze v jednom paré, tj. 1x čistopis. Koncepty textových dokumentů určené ke 
kontrole Objednatelem budou předávány pouze v digitální verzi.

Způsob a forma odevzdání:

Dle popisů u jednotlivých bodů a dále pak:

1) Jednotlivé dílčí předávání (modelů, metodik či prezentací) bude řízeno dle schváleného 
harmonogramu a dle postupu prací na reálné stavbě s důslednou evidencí v rámci VV.

2) Nezapracované, ale ze strany Zhotovitele přijaté připomínky Objednatele k vypořádání, jsou 
důvodem k nepřevzetí jakékoliv části díla ze strany Objednatele.

3) Digitální verze kompletního Díla, včetně všech příloh, záznamů či jiných podkladů vzniklých 
a nutných pro splnění Díla, bude odevzdáno v digitální formě na vhodném datovém nosiči 
(DVD, USB Disk, externí HDD apod.) před závěrečným uzavřením výměnného datového 
úložiště CDE (viz položka 6). Součástí Díla bude i kompletní technická zpráva o postupu a 
výsledcích díla, která jednoznačně popíše vzájemné vazby v odevzdaném Díle (dokument v 
tištěné i digitální verzi).

4) Veškeré digitální dílčí části Díla, předávané Zhotovitelem Objednateli v průběhu plnění (např. 
jako vstupy pro jednání na VV) budou předávány pouze digitálně přes výměnné datové 
úložiště CDE (položka 6).

Podklady zajišťované Objednatelem:

1) Datové předpisy ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy) .

2) Oborová šablona dokumentu BEP (Příloha B - Oborová šablona dokumentu BEP).

Poznámka: Tato příloha je  otevřená form a metodiky SFDI „Požadavky na plán realizace BIM  
(BEP - BIM  Execution Plan) pro dopravní infrastrukturu“ (viz www.sfdi.cz) ve formátu .docx

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-
http://www.sfdi.cz


3) Čistopis dokumentace PDPS stavby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I“ ve formátu 
PDF (Příloha C -  Technická dokumentace).

Poznámka: Výkresová část čistopisu vybraných SO a souhrnných částí PDPS v otevřené 
form ě (DWG apod.) bude předána na vyžádání vybranému Zhotoviteli přes CDE.

4) Databáze položek datového standardu pro silniční stavby ve stupni PDPS (Příloha D) je ke 
stažení na www.sfdi.cz.

Poznámka: Tato příloha, tj. popis hierarchie datového standardu je  přílohou metodiky SFDI 
„Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - 
datový standard - pro PD PS“, Příloha č. 1 — Datový standard pro silniční stavby — PDPS. 
Výpis databáze položek datového standardu v otevřeném formátu XLS bude předána na 
vyžádání vybranému Zhotoviteli přes CDE do 5-ti pracovních dnů.

http://www.sfdi.cz
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Soupis prací

AKCE

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt 
BIM - PDPS

žlutě  - v y p ln í u ch a ze č

T a b u lk a  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů  
v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 

objednateli v oblast 

BIM (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH***)

3 5 5  5 2 0  0 0 0 .......... .....

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
. .....

Předpokládaná hodnota d ílč í části Veřejné  
zakázky

. .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .

N abídka uchazeč v Kč bez DPH .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . 1 141 235

% změna ceny Nabídka/Předpoklad .......... .......... ..........

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % 

poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis 

viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná 

hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených 

v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 

příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce  soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez



T a b u lka  č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - P D P S
Žlutě - uchazeč dopln í počet hodin a ocen í hodinovou sazbu

Popis  p rac í
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Kč/hod C ena v  Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 1 1 0

0. Průvodní zpráva Neobsazeno 0

1. Přehledná situace Neobsazeno 0

2. Koordinační situace Neobsazeno 0

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) Neobsazeno 0

4. Bilance zemních prací Neobsazeno 0

5. Zásady organizace výstavby Neobsazeno 0

6. Celkové vodohospodářské řešení Neobsazeno 0

O z n a č e n í 

s ta v e b n íh o  o b je k tu

P ře d p . v ýše  

SN bez D P H *
B. Stavební část 973 800

SO řady 0xx Příprava staveniště ... ... ..... .........

SO řady 1xx Pozemní komunikace ..... ..... ..... ...........

SO řady 2xx Mostní objekty, zdi ..... ..... ..... ...........

SO řady 3xx Vodohospodářské objekty ..... ..... ..... ...........

SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty ..... ..... ..... ...........

SO řady 5xx Objekty trubních vedení ..... ..... ..... .........

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS) ..... ..... ..... ...........

SO řady 7xx Objekty úpravy území ..... ... ..... .........

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště ... ... ..... .........

D. Doklady ................ .

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) Neobsazeno 0

F. Kontrolní rozpočet Neobsazeno 0

G. Souvisící dokumentace Neobsazeno 0

H. ZTKP Neobsazeno 0

Rešerše geotechnického průzkumu Neobsazeno 0

Reprografie v počtu dle VOP x . ......

Celkem  V D -ZD S bez DPH ...........
T v o r b a  in fo rm a č n íh o  m o d e lu  s ta v b y  (B IM )

Poznámka:
- Podrobný popis požadovaných prací pro tvorbu informač ního modelu stavby (BIM) je  uvedený v  P ř íloze A 
specifikace p ředm ě tu plně ní
- O ceně ní se týká pouze tvorby informač ního modelu stavby (BIM) a s tím  souvise jících č innostech.

- Podrobná

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technické pomoc v oblasti BIM

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - PDPS

Dílčí činnosti při výkonu TP BIM Počet hod. Kč/hod*) Cena celkem
činnost hodin

Technická pomoc Objednateli v oblasti BIM (podrobný popis viz Příloha A - Podrobná 

specifikace předmětu plnění):

- položka obsahuje činnosti spadající do oblasti technické, technologické a metodické 

podpory v oblasti BIM dle požadavků Objednatele.

- dodávka společného datové prostředí CDE (Common Data Environment) včetně odborného 

personálu, který bude zajišťovat Objednateli technickou podporu a proškolení personálu 

Objednatele funkcionality dodaného CDE.

..... ..... ..........

CENA CELKEM TP BIM BEZ DPH ..... ..... .......... .
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

celkem hodin .....
Kč/hod .....
Celkem Kč bez DPH .......... .

V "doplní uchazeč" dne "doplní uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01ST-000828 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - PDPS“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Energotechnické služby s.r.o. 04139348 zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

JGK advokáti v.o.s. 07536941

zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123

zajištění projekčních prací a 
činnosti v oboru rozptylové studie 
a posudky, činnost osoby 
zajišťující odbornou způsobilost 
při zpracování rozptylových studií 
a odborných posudků. Zpracování 
rozptylové (exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 47667419

Zajištění části projekčních prací a 
činností v oboru pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby Koordinátora 
BIM
Zpracování části PD -  tvorba 
informačního modelu stavby 
(BIM)

MIKROAREA, s.r.o. 25398865 Zeměměřičská činnost

PUTTNER, s.r.o. 25552953 Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

GB-geodezie, spol. s r.o. 26271044 provádění zeměměřičské činnosti

Ekopontis s.r.o. 3866866 posuzování vlivů na životní 
prostředí

1



Zodpovědný projektant v oboru
AQUATIS a.s. 463475266 vodní hospodářství a krajinné

inženýrství
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Příploha č. 5, ke Smlouvě č. 01ST-000828 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava -  RD malé zakázky BIM 2020“ 
se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno 
Zastoupená vedoucím společníkem:
Společnost: VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, 
jakožto zhotovitel služby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - PDPS", (dále 
jen „zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
služby „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM - PDPS".

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ......................... ........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ................ ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ...... . . .......... ...........

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce . .. .. . .. ... . . .. ................

osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP 
akce ...... .......... . ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby . .. . . . ................. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ....................... .........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................... .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. ...........

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby .............. .............

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní 
stavby ................. ..........

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby .................. ..........

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní 
stavby ......................... ............

1



osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ... .. . ......... .......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce . .. . . . . ...... . . . . ......

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce . .. .. . ............. ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce . .. .. . .......... ........

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ...... . ....... . . . .....

osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce ... . . . . . . . . .. . .....

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb . .. .. . ............... ...........

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................. .....

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb .................... ...........

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ............... ........

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství ................. ......

osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství .................. .......

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika ....................... ...............

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika . .. . . . . ... ......... ......

osoby zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika . . . . . . . . ........ .........

osoby provádějící zeměměřické činnosti . .... . . . . .. . . . .........
osoby provádějící zeměměřické činnosti . .. .. . ............. ........
osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí . .. . . . ........... ........

osoby provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí . .. .. . ........... .......

osoby hlavního koordinátora inženýrských činností . .. .. . . ............ .............
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností . .. . . . . ........... ............
osoby zajišťující inženýrskou činnost . .. .. . . ............ .............
osoby zajišťující inženýrskou činnost ...... . ...... . . . ..........
osoby zajišťující inženýrskou činnost . .. . . . . . . . . . . . . .......
osoby zajišťující inženýrskou činnost . .. .. . .................. .......
osoby poskytující právní poradenství, právník . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
osoby Koordinátora BIM ..... . ..... .. . ............
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osoby Koordinátora BIM ............... .....
osoby Koordinátora BIM . .. . . . .......... .......
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000828 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFOND: 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: I/42 Brno, VMO Žabovřeská I -  etapa I, pilotní projekt BIM -

PDPS
Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby ............................ 

(dále jen „Objednatel“), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: Informační model stavby (BIM) dle specifikací uvedených v Příloze A - Podrobná 

specifikace předmětu plnění

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 01ST-000828 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

............................

............ ................ . . . . . . . ...... . . . . . . .  
Datum: 30.03.2021 12:33:28 +02:00

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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