
Příloha č. 1 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění 

veškerých činností nezbytných pro zahájení a řádný průběh rekonstrukce objektu 

„Probační dům v Písku“.  

 

 

A. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH 

PRACÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM 

ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍLOHY Č. 1 

VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ 

STAVBY 

 

1) určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební povolení 

2) vypracování dokumentace pro stavební povolení ve složení:  

3) textová část dokumentace 

4) výkresová část dokumentace 

5) zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení  

6) stanovení požadavků na doplňkové průzkumy 

7) statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací 

nezbytné) 

8) účast při stavebním řízení 

9) odhad orientačních nákladů na provedení stavby 

10)  obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, 

potřebných pro vydání stavebního povolení 

11)  obstarání vydání pravomocného stavebního povolení 

 

Je požadováno vyhotovení 4 ks v tištěné podobě a elektronicky ve formátech pdf a dwg. 

 

B. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE 

VYHLÁŠKY Č. 499/2006 SB., O DOKUMENTACI STAVEB, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

 

Vypracování dokumentace pro provedení stavby zahrnuje provedení všech profesních 

činností pro zpracování dokumentace pro provedení stavby. Je to zejména 

 

1) vypracování výkazů výměr a položkového rozpočtu 

2) vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby a 

k využití pro podklady pro výběr zhotovitele stavby 

3) zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby 
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4) propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu 

a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení, vypracování výpisu 

prvků PSV 

5) spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití. 

 

Členění projektové dokumentace: 

 Průvodní zpráva 

 Souhrnná technická zpráva 

 Situace stavby 

 Dokumentace stavebního objektu 

 Zásady organizace výstavby 

 Rozpočet stavebních nákladů  

 Dokladová část  

 

Je požadováno vyhotovení 4ks v tištěné podobě a elektronicky ve formátech pdf a dwg. 

 

C. VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ, který obsahuje zejména tyto činnosti: 

 

1) Veřejnoprávní projednání stavby včetně obstarání vydání pravomocného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, včetně souhlasů vlastníků, vytyčení sítí, zajištění 

záborů prostranství, kontrolu podkladů, které budou sloužit pro veřejnou zakázku na 

realizaci stavební části, a splnění dalších nutných požadavků. 

2) Učast při předání staveniště, výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby 

(kontrolní dny), účast při předání díla a případně kolaudaci. 

 

D. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

 

Vypracování pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde k odchylkám od 

projektové dokumentace podle písm. B). 

 

Členění dokumentace: 

 Průvodní zpráva 

 Souhrnná technická zpráva 

 Situační výkresy 

 Výkresová dokumentace 

 

Je požadováno vyhotovení 2 ks v tištěné podobě a elektronicky ve formátu pdf a dwg. 

 

E. AUTORSKÝ DOZOR 
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Provádění autorského dozoru tak, aby bylo zajištěno provádění stavby v souladu s 

projektovou dokumentací stavby zpracovanou zhotovitelem, jak z hlediska vlastního 

provádění stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek stavby v 

rozsahu: 

 

1) Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny týkající se projektové 

dokumentace. 

2) Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 

odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních. 

3) Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové 

dokumentace a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího 

rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních. 

4) Účast na kontrolních dnech stavby. 

5) Účast na veřejnoprávních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 

souvislostí s příslušnou částí projektové dokumentace, popř. s jejími navrhovanými či 

přijatými změnami. 

6) Dozor při zpracování výrobní dokumentace k zabezpečení souladu s projektovou 

dokumentací. 

7) Dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při 

předávání zhotoviteli stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích. 

8) Bezodkladné informování objednatele o jakýchkoli chybách či nedostatcích 

zjištěných během dozoru a zpracování návrhů na jejich odstranění. 

9) Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o 

provedených zkouškách. 

10) Spolupráce s pracovníky technického dozoru stavebníka a koordinátorem 

bezpečnosti práce na staveništi v průběhu provádění stavby. 

11) Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu a úspěšnému dokončení stavby. 

12) Spolupráce při zajištění přejímacího řízení. 

13) Dohled nad odstraněním vad a nedodělků. 

14) Zpracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že stavba byla 

realizována dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace včetně změn 

schválených v průběhu realizace. 
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Stručný popis budovy bývalého skladu CO v areálu Hasičského záchranného 

sboru (HZS) Písek 

 

Budova leží v okresním městě Písek, v lehké průmyslové a smíšené zóně a v těsné 

blízkosti areálu HZS. Objekt je dostupný MHD a je vzdálen několik set metrů od centra 

města.  

 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s valbovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1978 a 

sloužil jako hlavní sklad CO v rámci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 

v Písku. Více jak 10 let je prázdný a v současné době budovu majetkově spravuje a 

přilehlé pozemky Probační a mediační služba. Budova je odpojena od zdroje 

elektrického proudu a vody. Ze stávajících přípojek inženýrských sítí lze v budoucnu 

využít přívod vody (napojen z HZS) a odvod splaškové kanalizace, přívod elektrické 

energie (vlastní). Objekt není podsklepen. 

 

Pozemek kolem objektu je z větší části asfaltový, či z betonového potěru. Oplocení je 

pouze z ulice Vrcovická a je součástí historického oplocení HZS.  

 

Budova má délku 28,50 m a šířku 16 m. V obou dvou podlažích jde o montovaný 

železobetonový skelet (M71). Objekt měl původně plochou střechu, proto byl dodatečně 

v roce 1995 osazen dřevěný vaznicový krov. Následné statické poruchy byly v  roce 

2020 posouzeny a nebrání využití objektu. Střešní plášť je v dobrém stavu a kromě 

úprav statiky nebude potřebovat zásadní stavební práce. 
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1NP: 

Přízemí budovy sloužilo jako sklady, garáže, 

umývárny a další technické prostory. Z přízemí 

vede do 2NP mohutné schodiště a díky statické 

poruše se jeví jako vhodné architektonické řešení 

změnit přístup do 2 NP vybudováním 

úspornějšího schodiště. 

 

Vstupy do garáží a skladových prostor jsou řešeny plechovými tříkřídlými vraty s výškou 

přes 3 m (pro vjezd nákladních aut). 

 

Jednotlivé části 1 NP jsou rozděleny betonovými příčkami a díky modulu příčných rámů 

(6.0+2,40+6,00 m) je možno provést členění prakticky dle potřeby. Prostory jsou 

osvětleny úzkými okny, některé s větrací schopností, bez izolačních skel. 

 

Je zde umístěna i rozvodná 

stanice původního parovodu 

(nefunkční), rozvodna 

elektrické energie a hlavní 

uzávěr vody. 

2NP: 

Patro budovy je členěno 

podélnou chodbou umožňující 

přístup do jednotlivých 

kanceláří. Na konci chodby ve 

východní části je prostora 

nečleněna a zaujímá celý 

půdorys stavby. Členění 

místností je provedeno 

v nevyhovujícím sádrokartonu, umožňuje tedy pří rekonstrukci provést úpravu dle 

požadavků. 

 

Voda a kanalizace je vedena do jednoho sociálního zařízení v západní části. 
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Rozsah plánované rekonstrukce budovy Probační dům v Písku 

  

Obecně: 

Vzhledem k typu stavby – železobetonový skelet – je nutné přistoupit k celkové 

revitalizaci a přeměně na objekt umožňující dočasné ubytování. Budova bude stavebně 

upravena v pasivním standardu s využitím obnovitelných zdrojů pro vytápění. 

Zadržováním dešťových srážek budou zásobovány provozy s užitkovou vodou (WC, 

praní a zavlažování).  

 

Provozní údaje: 

V budově bude dočasně ubytováno 16 osob v 8 dvoulůžkových pokojích v 2NP po obou 

stranách budovy (4+4). Budova bude provozně využívaná 24/7 se stálou službou 

recepčního. Ostatní prostory 2NP budou sloužit jako zázemí pro ubytované (jídelna, 

kuchyň, společenská místnost a stanoviště pracovníka recepce. V 1NP bude zázemí pro 

servisní, kancelářské a skladovací prostory sloužící především pro zajištění chodu 

budovy (kotelna, příprava TUV, VZT, rozvodna, údržba, sklady materiálu, techniky atd.) 

dále prádelna, sušárna atd. Součástí budou též kancelářské prostory a zázemí pro 

odborné pracovníky  
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Vstup do budovy je zamýšlen 

novým vstupem v místě 

nakládací rampy u stávajícího 

výtahu. Stávající boční vstup 

bude zachován pro servisní 

účely. 

 

Venkovní prostory budou 

částečně přeměněny ve snadno 

udržovatelnou zeleň se 

zpevněným nádvořím pro pohyb 

zásobovacích a servisních 

vozidel. Areál bude celkově 

oplocen s novým vjezdem z ulice 

Samoty.  

 

 

Infrastruktura: 

Připojení na rozvodnou síť elektrické energie (EON) je zajištěno samostatným 

připojením s vlastní měřením (3F jistič 50A), a na vodovodní řád jako větev rozvodu 

sousední HZS Písek. Jeho využití není do budoucna efektivní (ztráty z důvodu technické 

zastaralosti). Nový přivaděč bude řešen jako nová samostatná větev z městského 

rozvodu pitné vody. Splašková a dešťová vody je sloučená a napojená na stávající 

kanalizační potrubí. Plynová přípojka není zavedena. Rozvod plynu končí v ulici Samoty 

(u strany plotu objektu) a dle předběžného sdělení distributora (EON) lze novou přípojku 

vybudovat.  

 

Budova bude standardně zabezpečena prostředky PZTS (EPS, EZS s přenosem na 

SCO PČR) včetně kamerového systému a kontroly vstupu. Ukončení rozvodů PZTS je 

situováno do technické místnosti (serverovny) v 1. NP, vedle kanceláře vedoucího 

probačního domu. Zařízení bude v samostatné rozvodné skříni (RACK). Dohledová 

pracoviště č. 1 a 2 jsou navržena v prostoru recepce a vedoucího probačního domu.  

 

Strukturovaná kabeláž pro IT bude rozvedena v obou podlažích budovy a ukončena 

datovými zásuvkami v kancelářích a prostorách pro pracovníky PMS. Ukončení 

strukturované kabeláže je opět v technické místnosti (serverovna) v samostatné 

rozvodné skříni (RACK). Připojení k internetu bude řešeno se smluvním poskytovatelem 

pro resort justice. 

 

Návrh úprav a využití jednotlivých podlaží budovy – Probační dům v Písku 
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1. NP 

Hlavní vstup do budovy bude vybudován v severozápadní části objektu namísto 

stávající nakládací rampy a nákladního výtahu. Technický vstup bude zachován z boku 

(severovýchod). Celý prostor bude rozdělen na část probačního domu a jeho zázemí a 

samostatné skladovací prostory s dílnou.  

 

Prostory probačního domu: 

a) sklad potravin (suché potraviny) 

b) sklad prádla a drogerie 

c) kancelář a sklad správce (prostor údržby) 

d) prádelna, sušárna, s koutem na žehlení (3x pračka, 2x sušička) 

e) kancelář vedoucího probačního domu 

f) 3 kanceláře pro odborné pracovníky (10-15 m2) 

g) konzultační místnost (cca 20m2) s malým kuchyňským zázemím 

h) sociální zařízení Ž+M (minimalizované) 

i) sociální zařízení pro zaměstnance (minimalizované) 

j) návštěvní místnost v prostoru pod schodištěm (denní světlo nepožadováno) 

k) ukončení systém PZTS (CCTV, EZS, EPS, IP telefonie, atd.) a strukturované 

kabeláže v technické místnosti (serverovna). V kanceláři vedoucího probačního domu 

bude dohledové pracoviště č. 2 (standardní výstup jako v prostoru recepce - dohledové 

pracoviště č. 1). 

 

 

 

Skladovací prostory a dílna: 

a) zbylý prostor v 1.NP bude využit pro skladovací prostory s minimálním zásahem 

do stávajícího členění. Skladovací prostory budou větrány, temperovány na teplotu cca 

10 st. C. Odděleny budou stavebně jednoduchou příčkou s možností variability 

uspořádání (např. drátěná pole). 
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b) dílenský prostor bude cca 70-100 m2 s možností vjezdu vozidla cca 4 m výšky 

a hmotností do 7 tun, šířka dle dimenze stávajícího profilu vrat. Prostor bude 

temperován, s výměnou vzduchu a s normovaným osvětlením pro drobnou výrobu. 

Rozvod elektrické energie bude připraven ve 3 fázovém provedení (odběr dle 

stávajícího jističe). K prostoru bude připojena šatna a nutné zařízení. Předpokladem 

využití je především pracovní činnost ubytovaných. 

 

 

2. NP 

Stávající schodiště bude nahrazeno lehčí konstrukcí při splnění normovaných 

požadavků. Změna umožní další využití této části budovy vybudováním návštěvní 

místnosti v 1.NP a příručního skladu recepce ve 2.NP. Celý prostor 2.NP bude v základu 

rozdělen na části recepce, ubytování a společný 

prostor. 

 

Recepce: 

Zahrnuje prostor pro stálou službu se zázemím 

(WC, sprcha) a příruční sklad materiálu. 

Recepce bude koncipovaná jako pultová 

s možností uzavření roletou. V recepci bude 

ukončen systém PZTS (CCTV, EZS, EPS, IP 

telefonie, atd.) jako dohledové pracoviště č.1. 

 

Ubytování: 

Ve 2.NP po obou stranách chodby budou 

umístěny 4+4 dvoulůžkové pokoje (16 osob) 

v segmentech daných konstrukčním systémem 

budovy. Každý pokoj bude vybaven toaletou 

s umyvadlem. Plocha pokoje umožňuje 

instalovat stůl pro 2 osoby, 2x válendu, 2x židle, 2x šatní skříň, 2x komoda na prádlo, 

nástěnný věšák s botníkem a případné další drobné vybavení. Sociální zařízení - 

umývárny budou vždy uprostřed chodby na levé a pravé straně.  Počty sprchových 

koutů a umyvadel budou odpovídat kapacitě ubytování.  
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Společný prostor: 

V JZ části 2. NP přes celou šířku 

půdorysu budovy bude 

situována společná část pro 

ubytované v rozsahu kuchyně 

a společenské místnosti. Oba 

prostory mohou být odděleny 

posuvnou stěnou.  

 

Kuchyňská část obsahuje 4x 

plnohodnotná hnízda se 

základními spotřebiči 

(čtyřplotýnkový vařič, 2x 

chladnička bez mrazáku, 1x 

mikrovlnná trouba, 1x rychlovarná konvice). Tomu bude odpovídat i umístění a počty 

úložného prostoru pro kuchyňské nádobí.  

 

Společenská část umožňuje pohodlné usazení všech 16 osob při stravování a výchovné 

činnosti. Židle budou s područkami, s výškou odpovídající jídelnímu stolu. Na stěně 

bude instalována LCD obrazovka, pro příjem televize a pro interaktivní použití ve 

vzdělávacím procesu.  

 

Ostatní a manipulační plocha 

Objekt a ostatní a manipulační plocha bude fyzicky oddělen od areálu HZS 

neprůhledným oplocením. Současně bude vybudován nový vjezd na pozemek z ulice 

Samoty. 

 

Exteriér kolem budovy bude částečně přeměněn ve snadno udržovatelnou zeleň 

s možností drobného pěstebního využití a zbytek se zpevněným nádvořím pro pohyb 

zásobovacích a servisních vozidel.  

 

Stavební řešení 

 

1) Elektroinstalace silnoproud: 

 

a) V jednotlivých kancelářských místnostech budou vybudována pro pracovní místa tzv. 

hnízda, obsahující 4x zásuvku 230V a 2x datovou dvojzásuvku pro strukturovanou 

kabeláž 
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2) Elektroinstalace slaboproud, PZTS - EZS, CCTV, telefonní ústředna, 

komunikátory, tísňové hlásiče: 

 

a) Budova bude mít kompletní strukturovanou kabeláž v kat. 6 včetně osazení datových 

prvků a skříně (RACK) pro všechny prostory. 

b) EZS řešena vnitřní prostorovou ochranou místností v 1NP se chrání prostory s okny. 

Magnety umístěny na hlavních vstupních dveří do objektu. Každé pracovní místo má 

k dispozici 1x tísňový hlásič umístěný pod deskou pracovního stolu a 1x mobilní 

hlásič ve formě přívěšku, či hodinek. 

c) CCTV je řešena jako IP technologie s kamerami ve veřejných částech. Kamerový 

systém je veden do záznamového a prohlížecího zařízení. Zařízení je 

v samostatném Racku. Součástí je i monitor pro vyhledávání událostí. 

d) Rozvod domácího telefonu, který současně přenáší videosignál z kamer do 

videotelefonu, je přenášen po strukturované kabeláži a je oddělen od datového toku 

internetu. Kabeláž je ukončena v Racku CCTV. Každé pracovní místo má 1 

videotelefon. Z videotelefonu je ovládáno přepínání jednotlivých kamer a elektrických 

dveřních vrátníků. 

e) Do systému domácího telefonu a videotelefonů jsou připojeny i dveřní komunikátory 

Centrálním prostorem pro ukončení kabeláže všech technologií PZTS včetně Racku 

strukturované kabeláže bude v samostatné místnosti v 1NP). 

  

3) Požární zabezpečení: 

 

a) Rozsah dle platných norem v návaznosti na provozní využití objektu. 

 

 

4) Vzduchotechnika a klimatizace: 

 

a) VZT a případnou klimatizaci prostor navrhnout dle hygienických a technologických 

požadavků. Ubytovací prostory nebudou klimatizovány. 

 

5) Ostatní: 

 

a) Řešení bezbariérového přístupu do 1. NP. 


