



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X016XN8R

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2021/005202/SRM/DO

Datum vyhotovení : 22.03.2021

Termín plnění : 15.09.2021

Dodavatel :

Josef Novák

J. Haška 781/6

67961 Letovice

IČO: 03123154

DIČ:

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává dle nabídky z roku 2020 projektovou dokumentaci pro společné řízení a dokumentaci pro provedení stavby na akci "Komunikace Horní Palava".

Specifikace viz nabídka.

Projektant je v pozici generálního projektanta, který bude současně koordinovat dokumentaci pro opravu mostních objektů v počtu 2, kterou bude zpracovávat Ing. Jaroslav Babáček dle nabídky ze dne 09.03.2021.

Dále generální projektant koordinuje projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vodovodu a splaškové kanalizace, kterou zpracovává pro společnost Vodárenská akciová společnost a.s.

Termíny pro odevzdání výstupů projektové a inženýrské činnosti:

- do 15 kalendářních dnů od potvrzení objednávky, předá generální projektant koncept řešení komunikace k odsouhlasení,
- do 20 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu, předá projektant dokumentaci k finálnímu připomínkování,
- do 01.08.2021 bude předána kompletní projektová dokumentace pro společné stavební povolení vč. dokumentace pro provedení stavby na stavební objekty: komunikace a parkovací stání, veřejné osvětlení, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, sadové úpravy. Součástí dokumentace je výkaz výměr a rozpočet pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb. Projektant zajistí, aby k tomuto datu byla zpracována a předána i dokumentace na opravu mostních objektů..
- do 01.09.2021 předá generální projektant stavební povolení vč. nabytí právní moci a ověřené dokumentace na část: dešťová a splašková kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení,
- do 01.10.2021 předá generální projektant stavební povolení vč. nabytí právní moci a ověřené dokumentace na část: komunikace a parkovací stání,
- opravy mostních objektů a sadové úpravy nevyžadují stavební povolení.

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Uvedená cena je konečná, zhotovitel není plátcem DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

165 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:

Mazourková Leona

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

Podpis správce rozpočtu:

E-mail:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 23. 3. 2021

Razítko a podpis:

CENOVÁ NABÍDKA

„Komunikace Horní Palava, Blansko“

ZÁŘÍ 2020

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace (DUR, DSP, PDPS), která bude sloužit k řešení parkování a stavebním úpravám na Horní Palavě v Blansku. V rámci PD budou řešeny nové parkovací plochy na zelených prostranstvích, obnova inženýrských sítí a řešení veřejných pobytových prostor.

PD pro územní řízení a stavební povolení bude obsahovat následující části:

- Průvodní zpráva
- Souhrnná technická zpráva
- Situace širších vztahů
- Situace katastru nemovitostí
- Koordinační situační výkres
- Podélný profil
- Vzorové příčné řezy
- Charakteristické příčné řezy
- Situace dopravního značení
- Souřadnice hlavních bodů

PD pro realizaci stavby bude obsahovat následující části:

- Průvodní zpráva
- Situace přehledná
- Technická zpráva
- Koordinační situační výkres
- Podélný profil
- Příčné řezy
- Vzorové příčné řezy
- Výkres bezbariérových úprav a detailů
- Situace obrubníků
- Vytyčovací výkres
- Rozpočet stavby

PD dešťové kanalizace pro stavební povolení a realizaci stavby bude obsahovat následující části:

- Průvodní zpráva
- Situace přehledná
- Technická zpráva
- Koordinační situační výkres
- Podélný profil
- Vzorové příčné řezy
- Výkaz šachtových dílců
- Vytyčovací výkres
- Rozpočet stavby

Projektové dokumentace budou vyhotoveny a předány v 6. vyhotoveních. Dále budou projektové dokumentace předány v elektronické podobě s vyjádřeními dotčených orgánů na CD.

V nabídce je zahrnuto zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

V nabídce nejsou obsaženy možné přeložky inženýrských sítí v zájmovém území.

V nabídce nejsou obsaženy možné přeložky inženýrských sítí v zájmovém území.

Josef Novák
J. Haška 781/6, 676 61 Letovice
IČ: 03123154

e-mail: [redacted]
mobil: [redacted]

Bankovní spojení:
č. účtu: [redacted]


„Komunikace Horní Palava, Blansko“

Nabídková cena za výše uvedené práce činí:

Projektová dokumentace pro společné povolení – dopravní část	= 80.000,- Kč
Projektová dokumentace pro PDPS – dopravní část	= 20.000,- Kč
Projektová dokumentace pro PDPS – veřejné osvětlení	= 20.000,- Kč
Projektová dokumentace pro DSP, PDPS –kanalizace dešťová	= 40.000,- Kč
Inženýrská činnost	= 5.000,- Kč
Cena celkem	165.000,-Kč

Cena je konečná fakturace bude na neplátce dph.

V Letovicích dne 1.09. 2020



Josef Novák
jednatel

Josef Novák
J. Haška 781/6, 676 61 Letovice
IČ: 03123154

e-mail: [redacted]
mobil: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu [redacted]

