

Název úkolu: „SčVK – čerpací zkoušky v okresech Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín (I. část)“

Č. v ev. zhotovitele: 200217

Č. v ev. Objednatele: 2021-00094

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generální ředitel a člen představenstva
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČO: 49099451 **DIČ:** CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn.: B 465

1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a. s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zastoupený: [REDACTED] místopředsedou představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED] - hydrogeolog
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 3631170237/0100

IČ: 45274428 **DIČ:** CZ45274428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn.: C 38684

2. Předmět díla

SčVK – čerpací zkoušky: Provádění čerpacích zkoušek podle interní metodiky SčVK na 52 jímacích objektech v okresech Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín (I. část), včetně zajišťování sledu a řízení prací (pasportizace jímacích objektů, pořizování fotodokumentace, osazování a záznamy hladin hladinoměrem, ruční záměry hladin a záznamy hladin a průtoků na testovaných jímacích a pozorovacích objektech, sběr dat, technická podpora, předložení harmonogramu prací a přípravné práce včetně projednání návrhu podmínek pro provádění prací s příslušnými pracovníky SčVK) včetně 2 závěrečných zpráv (s rozdělením objektů zvlášť dle

příslušnosti k oblastním závodům Most a Ústí nad Labem), v 6 vyhotoveních o provedených pracích s úplnou grafickou a tabelární dokumentací všech měření dle přílohy č. 1 k této smlouvě, která tvoří její nedílnou součást. Součástí prací je dále i správné předání naměřených dat do objednatelům určené digitální databáze.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele na základě této smlouvy a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu:

terénní měření: I. etapa: 1. 3. - 30. 6. 2021 v počtu 37 čerpacích zkoušek dle objektivních možností pro plnění předmětu díla,

II. etapa: 1. 9. – 30. 11. 2021 v počtu cca 15 čerpacích zkoušek dle objektivních možností pro plnění předmětu díla

2 závěrečné zprávy (s rozdělením objektů zvlášť dle příslušnosti k oblastním závodům Most a Ústí nad Labem) každá v 6 vyhotoveních včetně evidence ve vzájemně dohodnuté elektronické databázi a na DVD nosiči: do [REDAKCE] 2021.

průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace a objektivní skutečnosti a možnosti pro plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací dle přílohy č. 1 k této smlouvě, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímácích objektech a manipulaci při plnění předmětu díla.

4. Zvláštní ujednání

Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu či s ohledem na objektivní skutečnosti a možnosti pro plnění předmětu díla, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1. *Cena předmětu plnění této smlouvy byla určena rozpočtem (nabídkou) v příloze č. 1 této smlouvy*

v maximální celkové výši: [REDAKCE],- Kč

5.2. *V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.*

5.3. *Fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací doložených jejich soupisem: o odevzdání závěrečné zprávy + naplnění elektronické databáze SIS, jejichž cena je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.*

5.4. *Faktury jsou splatné do 45 dnů ode dne jejich doručení.*

5.5. *Dílčí fakturace odpovídající provedené části předmětu díla je možná proti odevzdání odběratelem odsouhlasené tabulky s výsledky prací provedených v I. etapě terénních prací dle čl. 3 odst. 3. 1. této Smlouvy a naplnění vzájemně dohodnuté elektronické databáze o data pořízená při plnění této I. etapy.*

6. Ostatní ujednání

6.1. *Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu.*

- 6.2. Dokumentace bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6.4. Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu objednatele.

7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. V případě prodlení s plněním se sjednává smluvní pokuta ve výši ████% z ceny plnění za každý započatý týden prodlení.
- 7.2. Za prodlení dle předchozího odstavce se nepovažuje prodlení vzniklé v důsledku působení vyšší moci či s ohledem na objektivní skutečnosti mající vliv na plnění předmětu díla. Za vyšší moc se považuje i jakékoliv opatření vlády či územně samosprávného celku vydané v souvislosti s COVID-19, v jehož důsledku došlo k přerušení či zdržení prací. Za prodlení dle předchozího odstavce se dále nepovažuje prodlení zhotovitele vzniklé v důsledku neposkytnutí součinnosti objednatele dle čl. 3.2 této Smlouvy.
- 7.3. Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši ████% z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Ochrana osobních údajů


- 8.1. Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.
- 8.2. Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 9.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


Za objednatele:

Dne: 10.2.21 v: TEPLIČIČKY


Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 15.2.21 v: Tepličičky


místopředseda představenstva

Váš dopis ze dne

Číslo zakázky 200 217

Značka 263/VZ/2020

Vyřizuje [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Datum 29.12.2020

[REDACTED]
Severočeské Vodovody a Kanalizace, a.s.
hydrogeologické odd.
Přítkovská 1689
41550 Teplice

Nabídka hydrogeologických prací:

- a) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Chomutov*
- b) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Most*
- c) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Louny*
- d) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Teplice*
- e) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Ústí nad Labem*
- f) Repasportizace a režimní hydrodynamické zkoušky, okr. Děčín*

Na základě vaší poptávky nabízíme provedení pasportizace a režimních hydrodynamických zkoušek (HDZ) pro vodárensky využívané jímací objekty SČVK, a.s. v okresech Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín. Předpokládán je rozsah 52 objektů, jejich přesný počet a postup realizace HDZ proběhne dle specifikace zadavatele a vnitřní metodiky SČVK, a.s.

Předpokládaný rozsah prací (pro každý objekt):

- Vytvoření pasportu objektů: přípravné práce, popis, fotodokumentace apod. – dle specifikace zadavatele, práce proběhnou v rámci přípravy v samostatném balíčku cest
- Krátkodobé HDZ in-situ – čerpací zkouška (3h), stoupací zkouška (1h) podle metodiky zadavatele, měření automatickou hladinovou sondou, kontrolní manuální měření
 - přítomnost 2 pracovníků na lokalitě (BOZP) při provádění HDZ in-situ
- Zpracování dat HDZ vč. zpracování grafů s vynesemím grafů o průběhu HDZ
- Vyhodnocení výsledků formou závěrečné zprávy (v tištěné i digitální verzi na CD)
- Příprava dat na doplnění do databáze SIS / alternativní databáze SČVK, a.s.


Technické požadavky zhotovitele:

- Zpřístupnění objektů, poskytnutí čerpací techniky
- 24, min. však 12h (dle předchozí HDZ) odstavka čerpání před každou HDZ, součinnost při plánování a realizaci
- Zpřístupnění databáze SIS / alternativní databáze SČVK, a.s.

Termín plnění :

I.etapa: 37 objektů (Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem) [REDACTED] 2021

II.etapa: 32 objektů (Děčín) [REDACTED].2021



ROZPOČET PRACÍ:

Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celková cena
Repasportizace jímacích objektů	ks	52	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
Terénní hydrodynamické zkoušky á 4h, příprava, měření in-situ	ks	52	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
Zpracování dat, doplnění databáze SIS, závěrečná zpráva	ks	52	[REDACTED] Kč	[REDACTED] Kč
Celkem bez DPH				[REDACTED] 0 Kč

Pozn.: fakturováno bude dle skutečně provedeného rozsahu prací, splatnost faktur 45 dnů

Platnost nabídky: do 6/2021

S pozdravem [REDACTED], hydrogeolog

