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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen smlouva). 
 

                                                  č. smlouvy Objednatele: 000757 00 16 
           č. smlouvy Zhotovitele: 6990/MP 

 

 

 

Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost  

se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847 

 

dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem:  I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2  

zastoupená:  Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva 

   Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva 

IČO:   45271895  

DIČ:   CZ45271895 

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

OR:   MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 1418 

 

 

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku poptávkového řízení č.j. 400120/1498/16 na 

akci: 

Zpracování projektové dokumentace, získání pravomocného stavebního povolení a 

výkon autorského dozoru pro akci TT Divoká Šárka – Dědinská 
 

1.  Předmět díla 

 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo 
spočívající ve vyhotovení dokumentace ve stupních pro stavební řízení a dokumentace 

pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. zpracované v souladu 
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s vyhláškou o dokumentaci staveb a současně v souladu se ZVZ, a to zejména § 44 a § 
45 a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (tato dokumentace bude použita jako jeden z podkladů pro výběr 
Zhotovitele stavby) dle UNIKA 2016 – viz tab. 3.3.2 pol. 1, 4.3, 4.4, 5, 8.3 a 10.2 se 

všemi obsahovými náležitostmi v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách 
a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy. Součástí prací je 
zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro splnění předmětu díla, zpracování 
komplexních projektových dokumentací stavební a technologické části. Projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) budou vyhotoveny se všemi obsahovými náležitostmi 
pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy a následné získání 
stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele. Činnosti budou 
vykonávány v rozsahu Sazebníku UNIKA 2016 se zahrnutím veškerých ostatních 
činností, jako je:  
a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci akce a dokumentace pro 

stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění 
dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.; 

b) získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci; 

c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce; 
d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných 

k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do DVZ/DPS; 
e) potřebné koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 

1.2 Rozsah požadovaných prací: 
 zpracování PD pro stavební řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, 

platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. 
zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění; 

 předání PD pro stavební řízení k připomínkovému řízení Objednateli; 

 vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do PD; 
 projednání výsledné dokumentace s DOSS a získání pravomocného stavebního 

povolení; 
 zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle vyhlášky č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (§ 4 a 5) a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a v souladu s vyhláškou č. 
177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími platnými 
technickými normami, vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími 
relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr Zhotovitele 

stavby; 

  vypracování oceněného i neoceněného výkazu výměr ve formátu EXCEL + PDF, 
dále v programu ASPE ve standardu XC4 včetně výpočtu množství a jeho 
aktualizace dle vývoje projektu; 

 výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 
 

 doprovodné práce: 
a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti),  
b) podklady pro DIR (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání 

náhradních tras a provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, 
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zásobování, informační systém. Vytipování úprav programů SSZ, vyhotovení 
projektu stavební přípravy pro budoucí možnost instalace zastávkového 
informačního systému), 

c) případné úpravy programů stávajících SSZ – dopravní výpočty, 

d) projekt organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových 
tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch 
zařízení staveniště včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro), 

e) majetkoprávní elaborát (vč. zákresu do snímku pozemkové mapy, seznamu 

parcel vč. příslušných údajů a tabulky s čísly pozemků pro jednotlivé stavební 
objekty s uvedením katastru), 

f) zpracování geodetické dokumentace,  
g) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, 
h) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními, 
i) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí(kopie) – 2ks, 

j) případně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu. 

 

1.3 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského 
dozoru dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, resp. UNIKA 2016: 

 

1.3.1 Dokumentace pro stavební povolení 
1.3.1.1 Doplnění a aktualizace průzkumů 

1.3.1.2 Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Celkové náklady stavby 

G. Dokumentace stavebních objektů a provozních souborů 

H. Geodetická dokumentace 

 

1.3.2 Dokumentace pro provedení stavby za účelem výběru Zhotovitele  

1.3.2.1 Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle UNIKA 2016 

(dále jen DPS) 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby 

D. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
E. Zásady organizace stavby 

F. Technologická část – provozní soubory 

G. Stavební část – stavební objekty 

H. Celkové náklady stavby 

I. Geodetická dokumentace 
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1.3.3 Výkon autorského dozoru 

1.3.3.1 Autorský dozor (dále jen AD) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby, až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 

1.3.3.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 
Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných 
případech hodných zřetele.  

1.3.3.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, uvědomí Objednatele, bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo 
jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v  případě 
nebezpečí z  prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 
porušení PD a tomu odpovídající důsledky. 

1.3.3.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 
stavby a na výzvu Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace 
stavby. 

1.3.3.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci 
reklamačního řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel 
potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.  

 

 Rozsah stavby je dán technickým zadáním Objednatele (Studie 2011).  

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí 
 

2. Zahájení plnění Zhotovitelem započne na písemný pokyn Objednatele. 

2.1 Termín plnění: 
2.1.1 Požadovaný termín předání PD s podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení  – 

do 4 měsíců od pokynu Objednatele. 

2.1.2 Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele. 

2.1.3 Požadovaný termín předání PD pro provedení stavby – do 3 měsíců od písemného 

pokynu Objednatele. 

2.1.4 Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby – předpoklad 20 měsíců. 

 

2.2 Objednatel poskytne na vyžádání Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a předá 
mu dostupné podklady a materiály nutné či vhodné k provedení předmětu díla podle této 
smlouvy. Informace a podklady budou poskytovány a předávány ústně, telefonicky, 
faxem, elektronickou poštou (E-mailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude 
předána písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 
písemnou formou. 

Veškeré předané podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní 
zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnou 
povahu předaných podkladů. 

2.3 Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objednatele. Místem plnění pro výkon AD je 
rozsah stavby.  

2.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle 
Objednatele, který Zhotoviteli převzetí  potvrdí na předávacím protokolu. 
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2.5 Pokud předmět plnění nelze zásahem vyšší moci splnit, nebo z těchto důvodů nebude 
Zhotovitel schopen dodržet termín plnění, nebude Zhotovitel v prodlení s plněním. 
Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým 
souhlasem současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude 

nesplnění termínu považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu díla ze 
strany Zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě.  

2.6 Závazek provést dílo je splněn předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím 
Objednatelem. Případné vady díla Objednatel oznámí písemně Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po převzetí předmětu díla. Oznámenou vadu díla je Zhotovitel 
povinen odstranit neprodleně nejpozději však v přiměřené lhůtě sjednané 
s Objednatelem. Nebude-li sjednána přiměřená lhůta k odstranění vady, platí, že 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendářních dnů v případě vady 
znemožňující provedení stavby a do 10 kalendářních dnů v případě vady 
neznemožňující provedení stavby ode dne jejího oznámení Objednatelem. 

3. Cena za dílo: 

Cena je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů takto (doplnit): 

3.1  Cena celkem   8 040 000,- Kč 

 (slovy: Osmmilionůčtyřicettisíckorunčeských)  

 Z toho: 

3.2  Cena za projektové a další práce 7 755 300,- Kč 

3.3  Cena za výkon AD 284 700,- Kč 

3.4 Podrobný položkový rozpis ceny je dán Přílohou č. 1 této smlouvy. 
3.5 Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění, která je Zhotovitel 

povinen v rámci této smlouvy poskytnout Objednateli při provádění předmětu díla. Dále 
pak obsahuje náklady Zhotovitele spojené s  provedením díla ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou. Její úprava je možná pouze v případě, že se rozsah či druh prací oproti zadání 
Objednatele změní vlivem jeho dodatečných požadavků. 

3.6 Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen ”DUZP”). 

4. Počet vyhotovení: 

4.1 VV ceně díla jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě uvedené 
v Příloze č. 1 této smlouvy. Dokumentace pro stavební řízení bude v listinné podobě 
vydána k projednání dle potřeb zajištění stavebního povolení, které organizuje a zjišťuje 
Zhotovitel, kdy v ceně díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné 
zajištění stavebního povolení. Pro účely interních potřeb Objednatele pak ve 4 

vyhotoveních tištěně, v digitální podobě ve 4 vyhotoveních. Dokumentace pro 
provádění stavby bude vydána v listinné podobě v 15 vyhotoveních, v digitální podobě 
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v 15+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě jednotlivých 
stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve 
formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 

15x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.  
4.2 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou 

oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého 
ceníku reprografických prací – Příloha č. 2). 

4.3   Výsledky obstarání projektových podkladů dle bodu 3. budou zapracovány do PD.   
 

  5.   Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s předáním díla nebo jeho 
části dle smlouvy Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo nebo jeho část 
bude fakturovat nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne DUZP. Za DUZP se 
považuje den předání a převzetí díla (případně jeho části) uvedený v předávacím 
protokolu potvrzeném zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou 
faktury. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, viz bod 2.3 a 2.4 této smlouvy, zástupci 
Objednatele pro věci technické dle bodu 7.1, nebo jím pověřenému zástupci. 
Dílo bude Objednateli předáváno v termínech dle čl. 2 a a fakturováno na základě čl.5. 
Za den dokončení díla je považováno předání a vyfakturování poslední části díla, 
nebude-li případně písemným dodatkem, uzavřeným mezi výše uvedenými stranami 
stanoveno jinak. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen faktura) vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí bude faktura obsahovat zejména tyto 
údaje: 
- název a číslo stavby 

- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a splatnost faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ Objednatele a Zhotovitele 

- předávací protokol 
- soupis provedených prací 
- vyčíslení zádržného 
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5.4 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 
nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5. této smlouvy, nebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené 
faktury Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6 Smluvní cenu uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele 

uvedený na faktuře. 
5.7 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí faktury není Zhotovitel v prodlení se 

splněním povinností předat část díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, v ujednaném termínu. 

5.8 Dojde-li na základě požadavku Objednatele k zastavení provádění díla před jeho 
dokončením nebo k odstoupení Objednatele od této smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně Zhotovitele, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za rozpracované dílo podíl 
z celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. 

Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto bodu, pokud by ke 
skončení smlouvy došlo z důvodů dle § 2913, odst. (2) občanského zákoníku. 
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat 
v jednotlivých na sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace 
předmětu díla, a to vždy v souladu s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo 
jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení činností v rámci provádění díla. Strany 
souhlasí s tím, že dojde-li k přerušení (zastavení) prací v rámci provádění díla na 
základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních důvodů, nevzniká v takovém 
případě nárok na smluvní odměnu za navazující činnosti, které nebyly realizovány, resp. 
celková smluvní odměna bude poměrně snížena, a to v souladu s kalkulací smluvní 
odměny uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy. Obdobně budou smluvní strany 
postupovat v případě, že se v důsledku realizace jednotlivých činností Zhotovitele ukáže 
potřeba některých činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. 

V takovém případě nebude takto předpokládaná část prací realizována za současného 
poměrného snížení smluvní odměny v souladu s kalkulací smluvní odměny, přičemž 
smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit prostřednictvím dodatku k této 
smlouvě. 

5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 
takto: 

Cena za jednotlivé stupně PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých 
stupňů PD po zapracování připomínek a schválení projektu Objednatelem. 
Zbývajících 10 % ceny jednotlivých stupňů PD slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky vydání a nabytí právní moci 
stavebního povolení u DSP. U DVZ/DPS bude zbývajících 10% hrazeno po dokončení 
realizace samotné stavby. 
Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném předání a převzetí a zprovoznění 
stavby zrealizované dle projektu. 

5.10 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru 

plátců a identifikovaných osob ve smyslu §98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít 
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daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po 
zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

6.   Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech smlouvy s výjimkou 
případů, kdy tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této smlouvy a případů, kdy 
k zavazování Objednatele ve věcech smlouvy byla udělena výslovná plná moc. 
Zhotovitel v těchto případech přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči 
Objednateli sjednané závazky splní. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
oznámit Objednateli potřebu právních jednání, které je třeba učinit v souvislosti se 
zařizováním záležitostí dle smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat 
s vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, 
jednat v souladu s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se zařizování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

6.3 Zhotovitel musí při své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním řádem 
České republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, 
řádně hájit zájmy Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho 

předchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze 
v případě, kdy je to ve prospěch Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat předchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce Objednatele. 
6.4 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si od 

Objednatele včas předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má 
povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán 
předávací protokol. 

6.5 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prostřednictvím třetí osoby. I v tomto případě však odpovídá za 
řádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění 
díla. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska 

realizace provádění díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně 
vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že 
některý z postupů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými 
normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit 
a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami 
a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících. 

6.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se 
Objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. Předmětné informace je 
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Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

6.10 V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU a stavba bude 
z těchto zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele 

jako příjemce dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi 
Objednatelem a Ministerstvem dopravy ČR.  

7.   Další povinnosti  
7.1 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny 

a všechna důležitá jednání o provádění díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to 
minimálně 5 pracovních dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce 
Objednatele k jeho účasti na jednáních.  

7.2 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních 
změn PD, zvláště při změnách rozsahu provádění díla a použitých technologií, při 
změnách termínů nebo nákladů a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude 

dohodnuto jinak. V případě zjištění odchylky provádění díla od stanoveného 
harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel povinen neprodleně informovat o těchto 
skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně navrhnout opatření vedoucí k nápravě 
tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

8.   Smluvní pokuty 

8.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
8.2 Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. 

této smlouvy  se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH a 
to za každý i započatý den prodlení. 

8.3 Za každou vadu díla znemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění Objednatele odstraněna, ve  výši 15.000,- Kč za každý takový případ a den 
trvání stavu. 

8.4  Za každou vadu díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě 
přes upozornění Objednatele odstraněna, ve výši 2 000,- Kč za každý takový případ a 
den trvání stavu. 

8.5 Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti 
prokázat její trvání podle čl. 9.1 této smlouvy, ve výši 100.000,- Kč za každý takový 
případ a den trvání stavu. 

8.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 6.9 této smlouvy, ve výši 100.000,- 
Kč za každý případ porušení této povinnosti. 

8.7 Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl Zhotovitel 
písemně upozorněn Objednatelem, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den trvání 
takového stavu.  

8.8 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem. Smluvní pokuty je 
možné ukládat kumulativně i opakovaně. 

8.9 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel 
oprávněn vymáhat vůči Zhotoviteli zvlášť a v plné výši. 
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8.10 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu 
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktury k 
uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

9 Zvláštní ujednání: 
9.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 

škodu související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za 
pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

Objednateli na jeho písemnou žádost trvání této smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních 
dnů po doručení této žádosti. 

9.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy: 
 Za Objednatele:  

 ve věcech technických: 
    

 ve věcech smluvních: 

  

 Za Zhotovitele:   

 ve věcech technických: 
     

     

     

 ve věcech smluvních: 
  

9.3 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových norem 
Objednatele. 

9.4 Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem 
projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky 
a požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
Objednatele. 

9.5 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou 
závazným technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

9.6 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace 
před a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě 
o dílo. 

9.7 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, 
svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 
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Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do 
dokumentace.  

9.8 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba, autorizovaná Zhotovitelem.  
9.9 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na 
místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech 
předem poučeni. 

9.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy. 
Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení Zhotovitele s plněním některého z 
termínů uvedených v čl. 2 této smlouvy o více než 30 dní. 

9.11 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud byl Zhotovitel odsouzen za 
některý z trestních činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim. 

9.12 Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku zůstává 
zachováno. 

9.13 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

9.14 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem protokolárního 
předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví 
u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik 

zavinil Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele 
za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy (zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů). 

9.15 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 
5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany 
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené 
lhůtě, nejdéle však do dvaceti pracovních dnů. 

9.16 Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto smlouvou poskytuje 
Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání majetkových práv 
v rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel 

tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, 
úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny 
nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, k užití díla, a to i upraveného nebo 
zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k užití díla ve spojení s jiným 
dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout. Cena 

licence je součástí celkové ceny a není samostatně oceněna. Zhotovitel se zavazuje, že 
práva převáděná touto smlouvou jako výhradní neposkytne po dobu trvání majetkových 
práv jiné osobě. 
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9.17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona                 
č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

9.18 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení                
§ 1765 Občanského zákoníku. 

10 Závěrečná ustanovení: 
10.1 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy. 

10.2 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek, což Objednatel a Zhotovitel stvrzují podpisem této 
smlouvy. 

10.3 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě. 
10.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
10.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1: Podrobný položkový rozpis ceny  
Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace DUR 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  

 

  

 

........................................................    ............................................... 

Mgr. Martin Gillar      Ing. David Krása 

předseda představenstva     místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl.m.Prahy,     METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

....................................................    ………………………………... 
Ing. Ladislav Urbánek     Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva    člen představenstva 

Dopravní podnik hl.m.Prahy,     METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost 


