

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

číslo smlouvy:
(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupený

Osoba odpovídající za realizaci ve věcech technických:

číslo smlouvy:
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L, **ISPROFIN 500 115 0007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 155.525.972,70 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u>	DPH	<u>Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH</u>
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L	155.525.972,70 Kč	32.660.454,27 Kč	188.186.426,97 Kč

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L	15.552.597,27 Kč	3.266.045,43 Kč	18.818.642,70 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528527.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou) – netýká se
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 9.3.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 29-06-2016

Datum: 29-06-2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.



V Praze dne: 14 -06- 2016

Číslo zakázky: 01PU-002518

Vyřizuje:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21,

150 00 Praha

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L“

zadávací řízení zahájeno dne 26.1.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. VZ 528527 ISPROFIN: 500 115 0009 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100,00 bodů podaná uchazečem:

Společnost:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ:	608 38 744
Celková nabídková cena uchazeče: 155 525 972,70 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů 98,59 bodů podaná uchazečem:

Společnost:	Porr a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	430 05 560
Celková nabídková cena uchazeče: 158 307 500,00 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	



4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů **97,82** bodů podaná sdružením uchazečů:

Společnost:	Společnost ROBSTAV + HABAU D5
	Vedoucí společník: ROBSTAV stavby k.s. Druhý společník: HABAU CZ s.r.o
Sídlo:	Vedoucí společník: Pražská 483, 397 01 Písek Druhý společník: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČ:	Vedoucí společník: 274 30 774 Druhý společník: 260 68 338
Celková nabídková cena uchazeče: 159 887 729,32 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů **97,81** bodů podaná uchazečem:

Společnost:	HERKUL a.s.
Sídlo:	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:	250 04 638
Celková nabídková cena uchazeče: 159 896 841,46 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů **97,71** bodů podaná uchazečem:

Společnost:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, 110 00 Praha
IČ:	452 74 924
Celková nabídková cena uchazeče: 160 103 421,91 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla celkového počtu bodů **97,36** bodů podaná uchazečem:

Společnost:	SILNICE GROUP a.s.
Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ:	622 42 105
Celková nabídková cena uchazeče: 160 833 795,41 Kč (bez DPH)	
Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny): 18	



Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem STRABAG a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Praze dne **02-06-2016**

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L	155.525.972,70 Kč	32.660.454,27 Kč	188.186.426,97 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
15.552.597,27 Kč	3.266.045,43 Kč	18.818.642,70 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Celková doba pro uvedení stavby do provozu (týdny)

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu v týdnech*
D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L	18 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet uvedenou dobu pro uvedení stavby do provozu (uvedení stavby do provozu znamená počátek užívání stavby na základě

povolení o předčasném užívání stavby) – doba trvání uzavírky (v týdnech) a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %	155.525.972,70 Kč Kč bez DPH
Celková doba pro uvedení stavby do provozu	20 %	18 týdnů

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené časové hodnoty minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce:

Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod

Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod

Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod

Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod

Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod

Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod

Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod

Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Podpis

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení: STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 5. 4. 2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L
Doba pro uvedení stavby do provozu Při dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce: Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod	1.1.6.11	18 týdnů (poznámka zadavatele: Uchazeč doplní hodnotu, kterou uvedl v nabídce v rámci dílčího hodnoticího kritéria „Celková doba pro uvedení stavby do provozu“. (poznámka zadavatele: Max. přípustná Celková doba pro uvedení stavby do provozu pro zadavatele je 18 týdnů)
Doba pro dokončení stavby Při dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce: Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod	1.1.3.3	22 týdnů (poznámka zadavatele: Uchazeč doplní hodnotu. (poznámka zadavatele: Max. přípustná Doba pro dokončení stavby pro zadavatele je 22 týdnů)

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Minimální hodnota požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců.] pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) následujících objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka záruční doby zadavatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce níže [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže], a (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Výše Rezervy	1.1.4.11	max. 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti	4.4	160 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
nebude vykonávat stanovené činnosti		
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele, včetně porušení závazku o dodržení časových hodnot minimální denní doby provádění pro jednotlivé měsíce: Duben: od 7:00 hod až do 19:00 hod Květen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Červen: od 6:00 hod až do 21:00 hod Červenec: od 6:00 hod až do 21:00 hod Srpen: od 6:00 hod až do 20:00 hod Září: od 6:00 hod až do 19:00 hod Říjen: od 7:00 hod až do 18:00 hod Listopad: od 7:00 hod až do 17:00 hod	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Obchodních podmínek
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d)	2 % z hodnoty milníku.
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Jmenování podzhotovitelé	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem SO je objednatelem určená spol.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 80 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 160 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 5. 4. 2016

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

Pokládka hutnějších asfaltových vrstev

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně

specifikace zadáných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvědčující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 7 500 000 Kč (slovy: sedmmilionůpětsettisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že

zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 5. 4. 2016

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: STRABAG a.s.,
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ: 608 38 744,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 528527 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky z celkové ceny veřejné zakázky
BERDYCH plus spol. s r.o.	IČ: 26373611 sídlo: Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany	18,75 %

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
Netýká se -- výše uvedený subdodavatel nemá formu akciové společnosti	

Datum: 5. 4. 2016



V Praze dne:

Číslo zakázky: 01PU- 002518

Naše značka: 4463/16-12270

Vyřizuje:

Věc: Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L“

Dotaz č. 1

DÍL 1, ČÁST I POKYNY UCHAZEČE, bod 6.7.2 + formulář č.4.3.4:

„minimální požadavky zadavatele na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici“.

Dle uchazeče je požadovaný výkon 150kW u otočných rypadel přehnaný. Navíc se jedná o výkon motoru, který není tím nejdůležitějším parametrem pro reálný pracovní výkon rypadla. Výkon motoru u většiny běžně používaných rypadel se pohybuje v rozmezí 90 – 100 kW. Může zadavatel požadovaný výkon rypadel upravit?

Odpověď:

Zadavatel umožňuje uchazeči použít otočné rypadlo s podkopovou lžicí s menším výkonem motoru, ale požaduje objem podkopové lžice minimálně 1,5 m³.

Zadavatel tímto mění požadovaný technický parametr u otočného rypadla s podkopovou lžicí.

Původně požadovaný technický parametr: „2 ks otočných rypadel s podkopovou lžicí, min. výkon 150 kW“

Zadavatel nově požaduje: 2 ks otočných rypadel s objemem podkopové lžice min. 1,5 m³

Dotaz č. 2

V Souhrnu smluvních dohod jsou uvedeny dokumenty, které tvoří součást Smlouvy o dílo. Žádáme o upřesnění, jakým způsobem mají být tyto přílohy doloženy k Souhrnu smluvních dohod v nabídce.

Zejména, jak mají být doloženy tyto přílohy?:

Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)

Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace)

Odpověď:

Zadavatel umožňuje uchazečům předložit tyto dokumenty v rámci nabídky na elektronickém nosiči (CD, flash disk) s ohledem na jejich objem.