
Krajský úřad Pardubického kraje

Smluvní stranv

Smlouva o dĺlo ě,. oRl21l71468

na zhotovení dĺla

,,Zemni pľáce pro zAV - Modeľnizace silnice lll322 Kojice"
Veřejná zakázka P2 1 V000000 1 9

1. Objednatel Paľdubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petľ Jakoubek
osoby oprávněné k zápisům a podepisovánĺ ve stavebním denĺku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldľová nebo Bc. Petr Jakoubek
nebo technĺcký dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová KoIdrová nebo Bc. Petr Jakoubek
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
Bankovní spojení: csoe a.s.

ć,. li.. 220430336/0300
lČ: 7o8 92822
ĐlC CZ7O892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel BAUSET CZ, a.s.
se sídlem: Nemošická 1495,530 02 Paľdubice
zastoupen: Janem Korejtkem, předsedou představenstva

lng. Josefem Gimbuľkem, členem představenstva
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

nebo 
osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

 nebo 
osoby oprávněné k převzetí staveniště:

nebo 
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánĺ a převzetístavby:

nebo 
Bankovní spojení. Komerčnĺ banka, a.s.

č. ú. : 1 9_2379'14217 lo1oo

lC: 63217 139
DIC: C263217139
zápĺs v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ,,Zemni práce pro ZAV - Modernizace silnice
lll322 Kojice" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírĄí tuto Smlouvu o dílo (dále jen
,,Smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést
pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazĄe za
podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatít zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'
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clánek l.
Předmět dĺIa

1. Předmětem díla je realizace zemních prací pro umoŽnění záchranného archeologického
výzkumu (dále jen ,,ZAv") a následné terénní úpravy (dále jen ,,Stavba")'

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem
,,Zemni práce pro ZAV - Modernizace silnice lll322 Kojice", kterou zpracovala
společnost-Dopravně inŽenýrská kancelář, se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec
Králové, lC' 27466868, a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským
úřadem Přelouč, odborem stavebnĺm dne 04. 06. 2020 pod č. j. ST/19816ĺ2018/Ju, které
nabylo právnĺ moci dne 11. 07. 2020.

Provedení dĺla zahrnuje zejména tyto öinnosti:

- provedení zemních pracĺ, které předcházĄi záchrannému archeologickému výzkumu,
který bude prováděn v souladu se zákonem ć.2011987 sb., o státnĺ památkové péči,
a v následném srovnánĺ podloŽí po ZAV provedení zemních prací, které předcházĄí
záchrannému archeologickému výzkumu, kteý bude prováděn v souladu se
zákonem ć,.2011987 Sb', o státní památkové péči, a v následném srovnání podloŽí po
ZAV, to vše pod dohledem oprávněné organizace, nebo jejich smluvních partnerů dle
výše uvedeného zákona,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- hlášení archeologických nálezů vsouladu se zákonem č.2011987 sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenou projektovou dokumentací, vydaným povolením
stavebního úřadu a rovněŽ soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této
smlouvy.

clánek ll.
cena dĺla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ŕádně provedené dĺlo, činí dle
dohody smluvních stran

2152 640,00,_ Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21 o/o činÍ 452 054,40,- Kć,

Cena včetně DPH ćiní 2 604 694,40,_ Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle
zákona ć,.23512004 sb., o dani zpřidané hodnoty, platného a účinného ke dnĺ
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena dĺla včetně DPH navyšuje/
sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu, ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové
ceny všech poĺoŽek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací,
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dodávek a sluŽeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací
nebo projektové dokumentace jako celku.

2' objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této Smlouvy a podle
obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladuifaktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními
stranami, objednateli' Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace mťże
lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vŽdy na ten
Úcet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový
přĺstup dle ust. s 109 odst.2 písm. c) zákona č,.23512004 sb., o DPH. JestliŽe bude na
faktuře uveden jiný účet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, Že
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. o
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dáIkový
přĺstup skutečnost,Že je nespolehlivým plátcem avzniká tak ručení dle ust. s 109 odst.3
zákona c.23512004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomĺ, Že objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. o takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Clánek lll.
Termín plnění. mĺsto plnění. podmínkv plnění

1 . Staveniště bude zhotoviteli předáno dne í. 4. 2021.

2. Práce budou zahĄeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle dokumentace
budou započaty) do 7 dní ode dne předání a převzetí staveniště.

3. Postup prací bude probíhat na výzvu v následujĺcích etapách:

l. skrývka zeminy z ploch v dokumentaci neoznačených jako deponie a uloŽenízeminy
na deponii (od zahájení prací, trvání nejvýše 30 kalendářních dnů)

ll. navrácení zeminy na plochy skrývky a skrývka zeminy v ploše deponie (na výzvu
objednatele cca 4 měsĺce po ukončení první etapy, trvání nejvýše 30 kalendářních
dnů od výzvy)

lll. navrácenízeminy na plochu původnĺ deponie (na výzvu objednatele cca 1 měsíc po
ukončení druhé etapy, trvání nejvýše 15 kalendářních dnů od výzvy)

4. Dokončení dĺla se předpokládá do 250 kalendářních dnů od předánĺ staveniště.

5. Připadne-li den dokončenĺ plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo
dokončeno včas, dojde-li kjeho převzetí objednatelem vnejbliŽší následující pracovnĺ
den.

6. Zhotovitel nenĺ oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělenĺ souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6. Místem plnění je trasa budoucí komunikace llĺ322 Kojice v extravilánu a intravilánu obce
Kojice.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla - tedy od předání staveniště do
převzetí řádně dokončeného dĺla (vč. všech dokladů) objednatelem - bude mít uzavřenou
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platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je
povinen prokázat existenci pojiŠtění objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak
v průběhu realizace díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od
požádání.

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výŠi 1o/o ze smluvní ceny
díla za případ porušení smluvnĺ povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetĺm osobám dle Smlouvy, a dále rovněŽ v přĺpadě nesplnění
povinnosti předloŽit objednateli platnou a účinnou pojĺstnou smlouvu do 14 dnŮ od
poŽádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, Že objednatel je
oprávněn odstoupit od Smlouvy v přĺpadě, že zhotovitel neprokáŽe objednateli, Že má po
celou dobu realizace dí|a uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího
bodu.

9. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel uplatní předmět díla k financovánĺ z dotacnĺch
prostředků lntegrovaného regionálnĺho operačnĺho programu' Vybrané povinnosti
z toho plynoucí a odkaz na úplné zněni podmĺnek operačnĺho programu je v přĺloze č. 'í
této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazĄe při prováděnĺ díla dodrŽet podmínky a splnit povinnosti vypIývajĺcí
z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou
uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

Článek lV.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Povĺnnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských
fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci lntegrovaného regionálního operačního
programu

Příloha Ö. 2 - oceněné Soupisy stavebních pracĺ s Výkazem výměr
Přĺloha č. 3 Povinnosti smluvně převzaté objednatelem v rámci majetkoprávního
vypořádání
Příloha č,.4_ obchodnĺ podmĺnky

clánek V.
Závéreč,ná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky, na základě které by|a uzavřena tato smlouva. Vlistinné formě bude
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předánĺ staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovenĺ smlouvy o institutech zajištění nebo utvzení
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslednĺ ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejněnĺ v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejĺho uzavření, je následujícím
dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č,. 34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Mĺnisterstvem vnitra cR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany
prohlašují, že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.
s 504 občanského zákoníku.
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5. Smluvní strany uzavírĄí tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016ĺ679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů). osobnĺ údaje uvedené v této
smlouvě, budou pouŽity výhradně pro úöely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních Údajů jsou dostupné na
oficiáln ĺch strán kách Pard u bického kraje www. pard ubickvkrai. czlod pr.

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvnĺch stran,
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k příslušné změně došlo.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovenĺ smlouvy' Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány Ve shodě s ceským právním
řádem obecnými soudy.

9. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platnostĺ originálu, z nichž
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

10. Smluvní strany stvrzujĺ, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znĄí a
souhlasí sní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cĺtí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě' váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojujĺ níŽe své podpisy.

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 22' 3. 2021 a
schválen usnesením ćĺslo Rĺ267 l21.

V Pardubicích dne
J 0' Ü5. 2ÜŻl

V Pardubicích dne: łC1},ĺ1
Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický
JUDr. Maľtin Netol

hejtman

kraj
ĺcký,

BAUSET
stavenstva

ng Cimburek, představenstva
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. oR/2íl71468

Povi n nosti zh otovite l e vyp|wa iící zfi n a n čn í spol u ú ča sti
evropských fondrj na realizaci projektu

Název projektu: Modernizace silnice ll/322 Kojice
Regi stra čn í čísl o p roj ektu : cz.o6.I'4Ż / o'0 / a'o / 20 _1'!8 / oaL6t21'
Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen ,,lRoP')
číslo a název výzvy: Výzva č. 95, VYBRłľĺÉ Úsrrv slLNlc ll. A lll' rŘĺoy _ lv
Řĺaĺcĺ orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Manažer projektu: lng. Miroslav Netolĺcký, tel. 

1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu' Faktury musí
obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.

2) Zhotovitel si je vědom, že Ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č'320/2001 sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost přĺ výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu
bude objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnĺt vstup
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo
jeho realĺzací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnĺctví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatřenívedoucí k odstranění
kontroĺních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolníorgán, objednatele a poskyto-
vatele dotace.

4) Kontrolnímĺ orgány se rozumíosoby pověřené ke kontrole Evropskou komĺsí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Minĺsterstvem financí ČR, Minĺster-
stvem pro místní rozvoj čR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným poskytova-
telem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány oprávněnýmĺ
k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled)'

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezá-
vislý vnější audĺt' Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit'

6) Zhotovĺtel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), Žádostí o platbu, žádostí o
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržítelnosti
projektu.

7) Zhotovitelje povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované ĺnformace
a dokumentaci souvĺsející s realĺzací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pově-
řených orgánů (cRR, MMR ČR, Mr ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finančnísprávy a dalších oprávněných
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orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k prove-
dení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být
pouŽita pro úschovu tato lhůta.

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
informace souvisejícís realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s kaŽdou fakturou
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období.
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovltel obdržĺ od objednatele před
zahájením fyzické realizace.

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou
fotodokumentacĺ průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací.

1í l Ďelěí nnrlinnncl-i zhntnrlitolo rrrrnlrirreií łzká z ŕ]hornrirh nrerlirlpl nrn ):rl:folp : nříiorrrno :
ĹĹ,ÝvlJl.'-..ř.

Specificl<ých pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dol<umentů dostup-
ných pro výzvu č. 95, viz:
Ministerstvo pro místní rozvoi ČR - lRop - č. 95 Vvbrané úsekv siĺnic ll. a lll. třídv -
IV

EVRoPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regionální rozvoj
lntegrovaný regionálnĺ operačnĺ program

M IN ISTERSTVO
PRo Mĺsĺruí
RozVoJ ČRG
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pŘÍroHł Č2 - Soupis prací

Jednotkové ceny obsahují všechny
potřebné úkony pľo řádné

pľovedeníDíIa.
Poskytovatel má náľok na
pľoplacení pouze skutečně

Zemni práce

ÍIRn

jednotková cena cenaJe
množství D

Celková skrývka v mocnosti 0,8 m 1,9 600 607 600,00 Kč

Rozpľostření ornice v mocnosti 0,8
m (uvedení do p?vodního stavu) 19 600 294 000,00 Kč

Přesuny hmot
jeđnotkové

množství ím3)
jednotková cena

(bez DPH)
cena celkem (bez

DPH)
Přesun oľnice na deponii
Zhotovitele L5 680,00 627 200,00Kč

Přesun ornice z deponie Zhotovitele 15 680,00 595 840'00 Kč
VyĘčení inženýľských sítí

Celková cena služeb včetně DPH

Na ídková cena (celková cena
služeb bez DPH = zemní áce + 2152 640'00 Kč

26a4694,40Kč

..,i'', r ]ĺllill,|i]'ti)l ]



Krajský Úřad Pardubického kraje PříIoha č. 3

Příloha č. 3 ke smlouvě č,. oRl2L/7L468
v rámci projektu,,Modernizace silnice l|/322 Kojice"

Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou,
vyplývaiící z uzavřených smluv

objednatel Pardubĺcký kraj (dále jen ,,PK") v souvislosti se stavbou, která je předmětem této
smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným
stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny
podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel
prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

,,Modeľnizace silnice IIl322 Chvaletice _ Kojice'o,

L| sloMlL7ooloĺlls - čn - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, řeší pí.

[p. p. č. 928/Ż, p p. č. Lo5L/9 a spoluvlastnický podíl L/a na p. p. č' 954/1', vše v k. ú'
Kojicel

o žádáme minimálně 2 měsíce předem o oznámení termínu zahájení stavebních
prací s doloŽením záborového elaborátu _ naše oddělení v této lhůtě musí podat
výzvu k uzavření nájemnísmlouvy

o stavebník je povinen oznámit vlastníkovi zahájenístavebních prací - kontakt: Úřad
pro zastupování státu ve věchem majetkových, odbor odloučené pracovĺště
Pardubice, Jiráskova Żo, 532 02 Pardubice, paní , tel.:

 e-mail:
o žádáme o vyhotovení předávacího protokolu, a to obratem, jakmile bude

staveniště předáno
o stavebník se zavazuje, že na dotčených pozemcích bude do vlastnĺckých práv

a oprávněných zájmů vlastníka zasahovat pouze v nezbytné míře a bude sĺ počínat
tak, aby na majetku vlastníka nedocházelo ke škodám; dojde-li přesto
stavebníkem, případně jím pověřenými třetími osobamĺ, k zásahu do dotčených
pozemků nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzniku škod na majetku
vlastníka, zavazuje se stavebním pro takový případ k neprodlenému uvedení
dotčených pozemků do původního stavu a ve vztahu ke škodám na majetku
k jejich odstranění, příp. k neprodlené finančnínáhradě

. nejpozději do ]. měsíce od dokončení stavby bude vlastníkovi předložen
kolaudační souhlas, následně bude stavba geodeticky zaměřena na náklady
stavebníka

2| sloMlF2.9lL287lt6/PPs/MK - , zastoupený panem 
pracovníkem odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Havlíčkův Brod

o zachování stávajícího sjezdu na pozemek

3) s/oM/Fz.g|L288IL6/PPS/MK -
[spoluvlastníci p. p. č v k. ú' Kojice]

o zachování stávajícího sjezdu na pozemek
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4| sloMlF2.LglL47tl16lPPs/MK - Římskokatolická farnost - děkanství Týnec nad Labem,
se sídlem náměstí Komenského 84,28L 26 Týnec nad Labem, zastoupená 

[p' p. č. 926/121' v k. ú. Kojice]
o oznámit vlastníku vstup na pozemek v náležitém předstihu, oznamovací povinnost

Vstupu na pozemek je i vůči uživateli (pachtýři) nemovité věci - AGRos Kojice,
spol. s r.o./ se sídlem Kojice L76, 533 L2 Chvaletice, 

_ tel.: 
užívat pozemek v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě, a to až do doby
vypořádání vlastnických vztahů; toto užívání nemovité věci do doby vypořádání
majetkoprávních vztahů je podmíněno uzavřením dohody se stávajícím uživatelem
(pachtýřem) nemovité věci

o pokud v důsledku přípravy stavby, výstavby, zŕizován(, uŽívání, opravy a údržby
stavby vznikne na straně vlastníka příp.pachtýře zatěžované nemovité věci
jakákoli škoda (na pozemku či např. na pěstovaných plodinách pachtýře, příp. jĺné
znehodnocení nemovĺté věcĺ), ponese náklady na jejich odstranění stavebník,
včetně nákladů spojených s vymáháním náhrady škody, případně zajistí nápravu
v plném rozsahu

5) s/oM/F2.4lL7o5lo6lPPs/MK- 
[spoluvlastnícĺ p. p. č v k. ú' Kojice]

o zachovánístávajícího sjezdu na pozemek

6| sĺoMlL743/o6l\sllľv/. _ čR - lesy čR, Ls Nasavrky, řeší pí.
7

[p'p.č. t357/I3, p.p.č. t357/39 vše v k. ú. Kojice]
o nájemce je povinen na kalamĺtu, škodu na porostech apod.
. nájem nezahrnuje právo myslivosti, rybářské právo a právo těžby nerostů
o protokolární předání staveniště
o oznámit rok zahájení stavby do 31-. 8' předchozího roku, nejpozději do 3

měsíců před zahájením stavby vytyčit hranici odlesnění
o užívat předmět nájmu řádným způsobem a pouze k dohodnutému a

povolenému účelu
. na své náklady řádně udrŽovat na předmětu nájmu se nacházející předměty a

zařízení, pokud se jedná o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním
. neprovádět úpravy bez předchozího písemného souhlasu
o umožnit pronajímatelivstup na předmět nájmu za účelem zjištěníjeho stavu a

kontroly jeho užívání
o umožnit výkon činností souvisejících s hospodařením v lese
o v případě uložení pokuty pronajímatelĺ v souvĺslosti s porušením zákonných

povinností, je nájemce povinen zaplatit pronajímatele částku ve výši uložené
pokuty a nákladů na řízenís tím spojených, vše do 5 dnů od doručení písemné
výzvy

o nenechat předmět nájmu do podnájmu
. nájemce na vlastní náklady odstraní újmu, která vznikne jeho činností nebo

činností třetích osob ve lhůtě do 30 kalendářních dní, od doručení pís. výzvy
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neuskladňovat a nelikvĺdovat odpady vzniklé činností, za odvoz odpadu a jeho
lĺkvidaci z předmětu nájmu ručínájemce
nájemce bude svá práva vykonávat tak, aby nedocházelo ke k újmě na
okolních lesních porostech a pozemcích a nebyly tak dotčeny zájmy ochrany
přírody
nájemce nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou
činnosrí nebo porušením jeho povinnosti vznikne pronajímateli čĺ třetím
osobám, a to i v případě, že by újma vznĺkal v důsledku činnosti nájemce
najatých právnických či fyzických osob v souvislosti s prováděnou činností
nájemce nebude vydávat stanoviska či vyjádření třetím osobám k dotčení či
omezení ve využívání předmětu nájmu nebo jeho části

7| sloMlL&2Llr7lľĺ.sllM - čR - státní pozemkový úřad, řeší p. 

Ip. p. č. 927,928/3,953/4 a 1'05L/L1' vše v k' ú. Kojice]
. nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu požádat o převod pozemků
o užívat předmět nájmu v souladu s účelem
. po nabytí právní moci SP předložit pronajímateli
o oznámit zahájení stavby nejpozději 10 dnípřed tímto datem
. v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do původního stavu, pokud není

domluveno jinak
. nepřenechat pozemky do podnájmu
o umožnit pronajímateli vstup na pozemky

,,Modernizace silnice xl3ZZ Kojice - obchvat"

8) sloMl1'488lL6las - čn - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
[spoluvlastnický podíl L/4na p.p.č'955 a p.p.č.956, všev k' ú. Kojice]

o stavebník je povĺnen oznámit vlastníkovi zahájení stavebních prací - kontakt: Úřad
pro zastupování státu ve věchem majetkových, odbor odloučené pracoviště
Pardubice, Jiráskova 20, 532 02 Pardubice, paní , tel.:

-mail : 

o žádáme o vyhotovení předávacího protokolu, a to obratem, jakmile bude
staveniště předáno

o stavebník se zavazuje, že na dotčených pozemcích bude do vlastnĺckých práv
a oprávněných zájmů vlastníka zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si počínat
tak, aby na majetku vlastníka nedocházelo ke škodám; dojde-li přesto
stavebníkem, případně jím pověřenými třetími osobami, k zásahu do dotčených
pozemků nad smluvně sjednaný rámec, případně ke vzniku škod na majetku
vlastníka, zavazuje se stavebním pro takový případ k neprodlenému uvedení
dotčených pozemků do původního stavu a ve vztahu ke škodám na majetku
k jejich odstranění, příp. k neprodlené finančnínáhradě

o nejpozději do ]- měsíce od dokončení stavby bude vlastníkovi předložen
kolaudační souhlas, následně bude stavba geodeticky zaměřena na náklady
stavebníka

a

a

a

a
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9) s/oM/1775lL7lNs/MK - čR - státní pozemkový úřad, řeší p. 

[p. p. č. tŻ7 /2 a Io37/5 vše v k. ú. Kojice]
. nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu požádat o převod pozemků
o užívat předmět nájmu v souladu s účelem
o po nabytí právnímoci SP předložit pronajímateli
o oznámit zahájenístavby nejpozdějĺ 10 dnípřed tímto datem
o V případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do původního stavu, pokud není

domluveno jinak
o umožnit pronajímateli vstup na pozemky
. nepřenechat pozemky do podnájmu

10) s/oM/4269l2olBVB/KB - Čn - Státní pozemkový úřad, řeší p.

 smlouva zatím není uzavřena

[p. p.č. 1'031'/5 v k' ú' Kojĺce]
o 90 dnů od získání kolaudačního souhlasu a Vypracování GP pro vyznačení skutečného

rozsahu zanžen( VB vyzve budoucí oprávnění, budoucího povinného k uzavření
smlouvy o zřízení VB

o GP pro vyznačení skutečného rozsahu zatížení bude zhotoven na náklady investora
o Budoucí oprávněný a ĺnvestor se zavazující co nejvíce šetřĺt majetek a na vlastní

náklad uvést do původního stavu
o Budoucí oprávněný a investor oznámí budoucímu povinnému každý vstup na

budoucí služebný pozemek písemným oznámením
o Budoucí oprávněný a investor se zavazují uhradit budoucímu povinnému čĺ uživateli

budoucího služebného pozemku škody na polních kulturách vzniklých při výstavbě a

provozu plynárenského zařízenĺ
r K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického

zákona zŕízeno ochranné pásmo v šíři 2 m na obě strany od půdorysu, v tomto
ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích
ohrozily stavbu plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství, spolehlivost a

bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování
l<onstrul<cí, zřizování skládek a uskladňování materiálů, ncnĹli oprávněným
stanoveno jinak

o náklady spojené s běžným udržováním pozemku ponese budoucí povinný

LI|sloMlE2.33lL262lLĹlPPslMK -J
[p.p.č. a p.p. č  vše v k' ú' Kojice]

o zachovánístávajícího sjezdu na pozemek

L2| s l oM l t2.3o l L264 l L6 l PPs l MK - 
[p. p. č , p. p. č. , p. p. č'  a p' p. č  vše v k' ú. Kojice]

o zachování stávajících sjezdů na pozemky

13) s/oM/F2.26lL273lL6lPPslMK - 
[p' p. č' v k. ú. Kojice]

zachování stávajícího sjezdu na pozemek

Stľana 4 (celkęm 6)



Kraiský úřad Pardubického kraie

13) sloM/F2.2L.2lL453lL6lPPs/MK -

[spoluvlastnický podíl t/4na p.p'č  a p.p.č.  vše v k. ú. Kojice]
o zachování stávajícího sjezdu na pozemky

14| sloMl1.86olL7lNs/ls - řeší pí. tel.: , 
_ smlouva zatím není uzavřena, došlo ke změně v ZE,

smlouva pro stavby: ,,Modernizace silnice ll/322 Kojice - obchvat" a ,,Modernizace silnice
ll/322 Chvaletice - Kojice"

[p. p. č. 1'016/27,7572/Ż a 101'6/Ż6 vše v k. ú. Kojice]
o protokolární předání předmětu nájmu, nejdéle L4 dní před zahájením stavby

písemně požádat
o předmět nájmu užívat ke sjednanému účelu
o nepřenechávat předmět nájmu do podnájmu
o umožnit bezplatný vstup pronajímateli
. na vlastní náklady zajišťovat údržbu a opravy na předmětu nájmu (sekání

trávy, zajĺštění pořádku.'.)
o na svůj náklad nájemce zajistí odvoz a likvidaci odpadu vzniklé z činnosti
. nájemce bude na svůj náklad zajišťovat požární ochranu
o po dobu nájmu přebírá odpovědnost za porušení obecně platných právních

předpisů o ekologii, odpadech a hygĺenických předpisů, v případě porušení
uhradí veškeré poplatky

o veškeré opravy, stavební úpravy a údržbu prováděné nájemcem vyžadují pís.
souhlas pronajímatele

o dodržet podmínky vydané Ve stanovisku 3o262/2018 sŽDc - oŘ Hrn _ ÚT ze
dne 7. t2.2OI8

o provozovat čĺnnost na předmětu nájmu v rozsahu nenarušujícím provozní a
obchodní čin nost pronajímatele

o pronajímatel neodpovídá za stav stavby a za její provozování, udržování,
zdraví ani za majetek

o nájemce odpovídá za všechny vzniklé škody, které mu nájemce způsobí
. zásahy do zeleně provádět po předchozím projednání
o oznámit den zahájení stavby a den závěrečné kontrolní prohlídky, tyto dny

oznámĺt nejdéle dva týdny před, písemnou formou
. po vydání kolaudačního souhlasu zas|at kopiĺ pronajímateli spolu s GP

skutečného provedení stavby
. V případě porušení podm. vznĺká pronajímateli právo na smluvní pokutu ve

výši 20.000 Kč, pokutu je možné uložit opakovaně
. V případě ukončení nájmu uvést pronajatý pozemek na vlastí náklady do

původního stavu

o předánípředmětu nájmu zpět, písemným protkolem

,,Modernizace silnice Ll322 od křaž sllll3224 po nový obchvat Kojic"

15) s/oM/F2.35lt959lLĺlPPslMK - J
[p. p. č. v k' ú. Kojice]
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zachování stávajícího sjezdu na pozemek

t'6|s|oMlF2.t.2lL26olL6lPPslMK - AGRoS_Kojice, spol. s r.o., se sídlem Kojice 176,
533 12 Kojice, J

Ip.p.č. L82/6 v k. ú' Kojice]
zachování stávajícího sjezdu na pozemek

L7|sloMlF2.t5lL28LlL6lPPslMK - obec Kojice, se sídlem Kojice 53, 533 L2 Kojice,
zastoupená starostou lng. Davidem Morávkem, tel.: , e-mail:

[p. p.č. 1036 v k. ú. Kojice]
o stavebník se zavazuje, že vlastníku pozemku uhradí případné škody, které

prokazatelně vzniknou v souvislosti s přípravou a realizací stavby

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném stavebním povolení je
nutné oznámit Vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout
možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny
povinnosti s termínem plnění před nebo po realizacĺ díla, nezapočítává se tato doba do doby
realizace uváděné v čl. lll smlouvy.
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Příloha č. 4
ke Smlouvě o dílo č. oR/21 171468

obchodní podmínky pro stavební pľáce

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, vjakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejĺch ustáleného významu.

Ustanovenĺ l.
Platební a fakturační podmínkv

Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsánĺ soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčĺho daňového
dokladuifaktury. Výše dílčĺho daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčích daňových
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přĺloŽen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností aždo
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanoveníje na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických
dle smlouvy' Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována' Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.

Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzn|ká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vad při přejímce
díla'

Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnostĺ smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běŽet ode dne doručení objednateli

2.

3.

4

5

6.
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi, splňující podmínky smlouvy.

7. U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8' 12', u ostatních akcí je den 20. 12',
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení ll.

Podmínky pro změnu poddodavatele. prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odŮvodněných
pŕipadech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovenĺ lll.

Předánĺ a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro Úöely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/lrebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro Účely zŕízení zařizeni staveniště a přípravu zahĄeni stavebních praci za
následuj ících podmínek:

o předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

Zhotovitel prověří staveniště a seznámĺ se podrobně se všemi Údaji a jinou
dokumentací, které tvoří souöást smlouvy. Je-li to żádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zaŕizení, systémŮ a jejich stav;

V přĺpadě nedodrŽení termĺnu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá itermín pro dokonöení a pľedání díla.

Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně oznaöí firemnĺm znakem, nebo
názvem své fĺrmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽností telefonického
kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účĺnnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce' Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpeönosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně

1)

a)

b)

c)

2)

3)

4)
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zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpĺsy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5) Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveniŠti, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí'
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6) Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordĺnátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté' co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staven iště
a lhůta pro odstraněnĺ zařízení staveniště a vyklizení staveniště

po předání a převzetĺ dĺla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 7 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu'

Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetÍ díla
Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil'

objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽívání stavby funkčně ani esteticky, ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveřl
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhŮtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl.
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o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele' KaŽdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo
procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, nebot'při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnější
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání užÍváni stavby funkčně ani esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená dŮvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozovánídíla nejpozději v rámci předání a převzetí dĺla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajíeího a přejĺmacího řizení doklady,
odpovídající povaze díla, jako.

a) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,

NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání'

objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdŮvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy díla, provádí je zhotoviÍel za Úhradu.

Ustanovení Vlll.

Zaiištěnĺ řádného plnění

Zhotovitel písemně oznámi objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při prováděnĺ díla postupovat s odbornou péěí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídající podmínkám a Účclu stanovenómu smlouvou.

Zhotovitel je povinen clílcl provést ve sjeclnané clobě a v souladLl s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré Čsru a další technĺcké normy a předpisy,
bezpeönostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dĺlu a týkají se öinnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požárni ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel ručí za to, Že veŠkeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovĺdající Účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat souöasnému stavu technĺky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník' Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště Údaje o časovém postupu prací a jejich
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kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu navyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

7 ' V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udrŽovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále též uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou lĺkvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udżovat v čistém stavu.

8. V případě nedodrŽenĺ povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit Úklidem komun|kací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškeých nákladŮ je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3oo/o z cástky nákladů na Úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předánĺ a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli sm|uvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny dí|a zakaždý izapočatý kalendářní den prodlení, nejvýše však
50.000,- Kč' Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

'10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% ze smluvní
ceny díla za kaŽdý i započatý týden prodlení zhotovitele vŮči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak'

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny
dílazakaždý izapoč,atý týden prodlenís předáním řádně dokončeného dĺla.

12. V případě' kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodżítermĺn předání předmětu díla dle Öl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušenĺ této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo Úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povĺnností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpĺsů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši o,O5o/o Zé
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvnĺ pokutu podletéto smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své financní nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak' zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou' Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, přĺpadně jiných
orgánů státní správy' uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
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s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdrŽení oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17 ' Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18' Podstatným porušením smlouvy se rozumĺ situace, kdy:

a) zhotovitel V rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně
nebo částečně práva nebo povinnosti' která pro něj vyplývají z této smlouvy
anebo postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

b) přes opakovaná pĺsemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší
na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při
práci čijiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více
neŽ 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

f) zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry öi závažně porušil
technologické postupy;

g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v
souladu sc smlouvou;

h) zhotovitel je v insolvenčním řízen1 a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jelro část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s ĺlokončením nebo uvedením dĺla Öi jeho části do souladu se smlouvou uhradĺ
zhotovitel na Úěet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20' V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody' ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacen1poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla'

22' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.
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23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovánĺm
předmětu díla obohatil.

24' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky zapoÖíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odeöte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury' kterou řádně přijal,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit Úrok zprodlení ve výši 0,015% zdlužné částky za
kaŽdý zapoć,atý den prodlení.

Ustanovenĺ lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (vöetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přecházi na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště' u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovĺtel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
pŕechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp' protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami' Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruč,ní povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstranívzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpećit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrŽení této povinnosti
hradí vzniklou škodu.

V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhŮtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plněnĺ'
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková
cena poloŽky určena pŮvodním rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové
soustavy, v níŽ byl stavební rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznaÖně prokáŽe' Že tato cena
lépe odpovídáÍržním podmínkám v době jednání o změně díla.

1

2

3

4.
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5. V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy poŽadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
smlouvy' Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny aŽ
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

6. Zhotovitel připravĺ a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7 ' Zhotovitel nelrí oprávnělr přenést bez písetrrnélro soulrlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti' které pro zhotovĺtele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak' Při nedodrŽení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škod,t' objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, csrrl ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné' pak finanÖně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skuteönost
zhotovitel ihned objednateli.

10' Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovenĺ X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvv

obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Je-li ĺlílĺ.l realiztlvállct s úĺ]astí dotačllího fillancovállí a jsou-li přílohou sllllouvy téŽ
podmínky plynoucí z operaÖního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.
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