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SMLOUVA O DÍLO

č.j. MUCH 11991/2017 Číslo SM/2780/2017/SOD

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

l. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
v zastoupeni: Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu

v Chebu, na základě plné moci dané přílohou č. l Organizačního řádu MČÚ
Cheb, Směrnice č. 10/2014 ve znění pozdějších změn - pracovni náplň odboru
správy majetku

a
2. zhotovitelem: Pavel Čada

se sídlem: Šeříkova 1326/4, 350 02 Cheb
IČO: 46863184
DIČ: CZ7103171834
Bankovní spojeni: KB Cheb č. ú. 78-2285160217/0100

I.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní
stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedeni díla dle této
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II.
Specifikace díla

l. Předmětem smlouvy je provedeni stavby: ,,Výroba a montáž kovové brány v průchodu objektu
nám. Krále jiřího z Poděbrad 472/27 (dvomi trakt) - v souladu se závazným stanoviskem odboru
stavebního a životního prostředí". Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele -
položkový rozpočet ze dne 26.01.2017. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a
dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle
svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla
dané povahy třeba.·Dí1o zahrnuje provedení, dodání a zajištěni všech činnosti, prací a služeb,,
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včel a dodávek, nutných k realizaci díla a dále likvidaci vybouraného materiálu provede
zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 Sb., vc znění pozdějších předpisů a zákonů navazujících.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmčtu díla platné oprávnění (předmčt činnosti je
zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru. potřebné
odborníky a kvalifikaci pro zhotoveni díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu
a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr
a v nabídkové ceně, které by bránily provedeni díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

Ill.
Doba plnění a dodací podmínky

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě
nejpozději do 30.06.2017.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště:

Zahájení díla:

do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejněni
smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

do 3 dnů od předání staveniště

Dokončeni díla a jeho protokolárni předáni: do 30.06.2017

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plněni včetnč vyklizení
staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certiňkátů a revizi, předaných zástupci
objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plněni bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolnosti, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc, apod., s "ýjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.

IV.
Cena

l. Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za provedeni díla ve výši 64 178,00 KČ
bez DPH, DPH 15% ve výši 9626,70 KČ, cena SDPH 73 804,70 KČ (slovy:
sďmdesáttřitisícosmsetčtyřikorunčeských sedmdesáthaléřů) dle cenové nabídky zhotovitele
ze dne 26.01.2017, která je uvedená jako nedílná příloha č. l této smlouvy.

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na příp. vytýčení sítí, materiál, dopravu,
odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty
materiálů, dokumentace skutečného provedeni, příp. geodetické zaměření pro vklad do katastru
nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedeni díla. .

C
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3. Veškcr'C práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle
této smlouvy, musí být vždy před realizaci písemnč objednány a odsouhlaseny objednatelem
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzcnCho dodatku
této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává
součásti ceny za provedení díla.

4. Cena za provedeni díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedení díla, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele vc prospěch účtu
zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve mění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit. aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro
zaplaceni začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

V.
Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno vc vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
protokolárního převzetí díla objednavatclcm v délce 36 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstraněni objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel
má právo volby způsobu odstraněni důsledku vadného plněni.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do JO. kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášeni vady díla
až do řádného odstraněni předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu
záruční lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, a nebo
nezahájí-li jejich odstraňováni, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím,
že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel
se zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.
Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem.
Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady
za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě,
že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli
protokolárně předat.
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VI.
Platební podmínky

l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání,
a to ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 2.

2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu.
Úhrada za dílo bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a
nedodělků, vc které bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní
pokuty a úroky z prodlení. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů. V případě, že do terminu
splatnosti daňového dokladu nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost
závěrečného daňového dokladu o dalších 10 dnů od terminu odstraněni poslední závady, uvedené
v předávacím protokolu.

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s terminem dokončení díla,
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla,
C) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla,
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 500 KČ za každý
izapočatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu C) činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 500 KČ za každý
i započatý den prodlení.

- Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné
porušení:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta
Činí 300 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelni postih
ze zavedeného správního řízení,

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady,
smluvní pokuta činí 300 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní
postih ze zavedeného správního řízení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením daňového dokladu zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01%
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

b

0
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3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplaceni ze strany
oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Dodavatel dává výslovný souhlas k cvcntuelnímu
provedení vzájemného zápočtu.

VIII.
Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu smlouvy
a odsouhlaseni provedených prací na straně objednatele je:

Ing. Jiří Trojánek (tel. 731 643 644)

a na straně zhotovitele:
Pavel Čada (tel. 737 804 985)

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věccch smlouvy, dodatků, plateb
a faktury na straně objednatele je:

Vladimír Havlíček (tel. 605 206 993)

a na straně zhotovitele:
Pavel Čada (tel. 737 804 985)

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou - faktum a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou
uvedeny v záhlaví této smlouvy.

- Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb..
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení
se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy
se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přistup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-ji se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument
za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní
účinky jako doručeni do vlastních nikou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zrněny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručováni, budou neprodleně informovat druhou stranu.
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IX.
Obchodní tajemství

]. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, ktcr'C mu při plnčni úkolů
podle této smlouvy budou svěřeny objednatelem, nebo které v rámci plněni této smlouvy zjisti.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po zrušeni či ukončeni této smlouvy a zhotovitel jí může být
zproštěn pouze objednatelem nebo způsobem stanoveným v zákoně.

X.

Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany svým podpisem potvrzuji, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem.
Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považuji za určitá, srozumitelná, a že tato smlouva
nebyla podepsána v tisni ani žádnou z jejich podmínek nepovažuji za nevýhodnou.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnetn podpisu oprávnčnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva
nabývá účinnosti nejdříve dncm uvcřcjnčni prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni tčchto smluv a o registru smluv.
Objednatel se zavazuje realizovat zveřejněni této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným
zákonem.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má
právní silu originálu.

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti nčktcrúho ustanoveni této smlouvy nebudou dotčena ostatní
ustanoveni smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude JO let od doby, kdy
mohlo být uplatněno poprvé.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnýn)i zástupci obou smluvních stran.
k jakýmkoli jiným formám měn než dodatkůin této smlouvy případně ústním ujednáním se nepřihlíží.

7. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je
projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně
porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv
v tisni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisuji.

8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. l písm. C) směrnice č. 7/2015
o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem
Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 79/4/2015 ve znění pozdějších předpisů.

9. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.01.2017.

Příloha č. l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.01.2017.
č. 2 - Závazné stanovisko odboru stavebního a životního prostředí

V Cheb ne ..!3.·.?, 201

Město eb
Ing. Pa ol Vanto

,vědouc odboru správy majetku
Městs Cho úřadu Cheb
za ob dnatele

V Chebu d,,, .2.8.:g?.:.!.y.ž017

Pavel Č
za zhotovitele

pAVEL,ČADA

'b
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CENOVÁ NABÍDKA

výmba a montáž kovové brány - mdni vchodu do domu NKJ 27 Cheb

µýr6bék bude Zárově árinkován a qmttcn vrchní barvou kovářská černá

jdi 5wsw3
ocel čwcrec 18mm
ocel plochá 30/5

SOlS
sono

klikyMty. krabie zámku
zMnek vratový
nýty

24m 2.160.-
48m 2.496,-
12m 324,-
4m 176,-
6m 492,

4.800,-
650,-
250,"

výroba 26.250.-

žárové zinkováni 7.0'80,-

vrchní nátěr 6.000.-

monáZ 9.600.-

reZijni náklady 3.900,-

65.078r Kč

V dne 26.1.2017

Pawl c"'adaMmečnkM '

ič:46863184

""
·L:%= '



Městský úřad Cheb, odbor stavební a Životního l)rq)s(ře(li

- 11UCHP00HNCHP
č.j: MUCH 50732/2016/Sni
Spis. zn.: KSÚ 7798/2014
Vyřizuje: Slávka Snížková
E-mail: snizkova@cheb.cz
Tclcfon: 354 440 175

Cheb, dne: 7.6.2016

Vydání závazného stanoviska z hlediska státní památkové péče k záměru ,,Provedení osazení nových vchodových
vmt z náměstí a mříže ze dvorního traktu a dlažby do průchodu domu č.p. 472, náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad 27, na stav.p.č. 107 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarský"

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí a jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové
píče příslušný podle ustanovení § 29, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen
úkona o státní památkové péči),

vydává

podle ustanovení § 14 odst. l tohoto zákona, na základě žádosti ze dne 19.09.2014 účastníka řízení města Cheb, IČ
00253979, se sídlem Cheb, náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, které je vlastníkem domu č.p. 472,
náměstí Krále jiřího z Podčbrad 27, na stav.p.č. 107, v k.ú. Cheb, zastoupené Milanetn Rousem, rcferentcm odboru
správy majetku Městského úřadu v Chebu, podané k ,,Provedení osazení nových vchodových vrat z náměstí a
mříže ze dvoruího traktu a dlažby do průchodu domu č.p. 472, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 27, na
sfav.p.č. 107 v k.ú. Cheb, obce & okres Cheb, kraj Karlovarský", po písemném vyjádřeni Národního
painátkovCho ústavu, územního odborného pracoviště v Loků ze dne 04.11.2014 doručené zdejšňnu odboru dne
19.ll.2014, podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád)

závazné stanovisko:

k ,,Provedení osazeni nových vchodových vrat z náměstí a mříže ze dvorního traktu do průchodu domu č.p.
472, náměstí Kráje jiřího z Poděbrad 27, na stav.p.& 107 v kú. Cheb, obec a okres Cheb, kraj Karlovarský"
podle předložených návrhů, které tvoří přílohu tohoto závazného stanoviska, které je ve smyslu § 14 odst. 3
zákona o státní památkové péči je z hlediska státní památkové péče

přípustné za podmínek:

l,
2.
3.

Barevnost dveří a mříži bude před realizací konzultována s orgány painátkové péče
Dlažba bude řešena jako velkoplošná kamenná nebo cihelná.
Návrh kladení dlažby bude přédem odsouhlasen orgány památkové péče.

Odůvodnění:

Účastník řízení město Cheb, IČ 00253979, se sídlem, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, které je
vlastníkem domu č.p. 472, náměstí Krák jiřího z Poděbrad 27, na stav.p.č. 107 v k.ú. Cheb, zastoupené Milanem
Rousem, referentem odboru správy majetku Městského úřadu v Chebu, podal dne 19.09.2014 žádost z hlediska
státní památkové péče k ,,Provedení osazení nových vchodových vrat z náměstí a mříže zc dvorního traktu a dlažby
do průchodu domu č.p. 472, náiněstí Krák jiřího z Poděhmd 27, na stav.p.č. 107 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb,
kraj Karlovarský" podle předložených návrhů, které tvoří přílohu tohoto závazného stanoviska."

Dům č.p. 472, námčsti Krále jiřího z J'odčbrad 27, Cheb je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním
scmamu ku|(umjch památek ČR pod rcjstřikovým číslem 23530/4-3593 a nachází sc v Městské památkové
rezervaci Cheb, která byla prohlášena výnosctn č. j] Ministerstva kultury České socialistické republiky s účinnosti
dne l. října 1981, pod č.j. 16429/84-VI/l.

l



MUCH 50732,/20)6
KSÚ 7798/2014

V dobč podáni žádosti pkdložil účastník řízcni návrh na zajištěni průchcdu v l!vedcnCn) domč mřížemi z. obou
stran a zámčr pókůeni dlažby.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona o státní painátkovC péči obdúcl zdejší odbor vc včci piscmnC odborné
vyjádřcni Národního palnátkovalo ústavu, úzcn]niho cKjborna1o pracovištč v Lokti ze dne 04.1 1.2014 vydané pod
č.j. NPÚ-342/7763812014.

Dle památkového ústavu :

]%jsIaovanýdům nwývuný Mariinije řäďoYý nlěslskýdům nacházejici se na hlamini městském jwastoru. Jedhá se o
hislorický m&tsAý dům s jednMuše řešemhl raně barokním ]wů5elínt. Stavba má dochowmé gotické j&ko z 15.
stoleň, rozsáhlou přestavbou prošla v bcwoku, další úpravy nádedovuly v 19. století a poslední wlká obnovu byla
realizovúna ve druhé polovině 20. století při asanaci městského jádra Třípatrová stavba je zastřešená íysokou
sedlovou střechou krytou pálenou taškou bobrovkou. Uliční průčelí je pětiasé. Raně barokní fasáda má jediný
výramě/ši prvek v podobě orámováni oken s uchy a kapkami. Parier, heiýje prolomenýpowe třemi osami, má w
středu mohutný kamenný portál s rovnou nadpražni římsou. Vstupní otvor je půlkruhově zakončený, ve středovém
klenáku je erb radu Martiniů s dataci 1707. Vstupní prostor je mklenutý a byl druhotně roMělen zdi. Pochozi
vrstvaje v současné době tvořena asfaltem. Z hodnotných prvků kromě samotného arc'h'tehonicbho řešeni vyniká
goticAý kamennýponál w středu průchodů

V současné doběje prostor volně průchozí, neboť v minulosti byly odstraněny vstupní dveře na obou průčelkh. Z
původhi vSi7lnězůstaly zachovány rámy se závěqy.

Předmětná stavba je hodnotnýn dokladem raně barokní architekun'. Jedná se o historický měslský dům spojený s
rodem Martiniů a Widtmannů Cenným prvkeni hlavního průčelí je vstupní portál s dataci /707 a znakem rodu
Martiniů. Zájem státní pantátkoué péče se v daném případě orientuje na celkové hmotové a architehonicH řešeni
stavby, na její zasazeni do urbanismu íněsta, na ztvárnění vnějšího pláště, na vnitřní dispoziční řešeni a na všechny
dochované historické prvky a konstrukce. Ve vztahu k podanĹ žádosti je Neba pozornost věnovat především řešeni

obou průčelí a celkové úpravěpůvodního mázhausu s klenbami a goticAýmportálem.

Osazeni mříži do portálů bude mít jednoznučně dopad na vzhledcelého průčelí Cílem památkové péčeje v daném
případě respdiom historické a mrhitehonické řešeni stavby. A6'iže mqji být asíueny do vstíqmích oNorŮ,
přičemž whod na uličhi strmě je zdůrcměn pmálenl, který tvořil jediqý vchod do domu. Za nim již následovaly
soukroméprastoiy vsnqmihaly. Neje&alo se té® o wřejnýµůchod, takjakje µ"astor nnlživaný v současné době.
Plánovanýin osazením mříže by bylaj&nkce průchodu potvrzena a došlo by k negativní změně v archilekonickénl
řeRnípůčeli. Znašeho hlediska by naopak měl být rehabilitowín historický stav asazenim vrat. Z výše uvedených

problém s průchodem lidi, kvůli heiým mají být mříže asazeny, bjd ňešen navrácen/ni dveňii výplně. jejich µxloba
je i mc/iµena na řadě hiš(orických fotograŇ/ (viz příloha), rániy vrat včetně závěsů jsou dochovány na místě.
Navíc d7e sděleni yýkonného orgánu státní památkové péče bylypůvodhi vrata asazené do náměstí demontovány a
uskladněny. Optimálni by tedy bylojejich navráceni, neboťsejeáiá o cennou součást kulturní památAy.

Co se fýčě záměru jwovedeni dlažby v řešeném prastoru, je tato stavební úprava z hlediska státni pumátkové péče
vhodná. &učasný asfaltový povrch degraduje architehonické vyznění chodby. Os=ním vhodhé dlažby by dašlo k
její částečné rehabilitaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o interiérovýprostor, který by mělpo uzavřeni vstupními
vrah, jNngovat opět jako vstupní hala, měla by této charaheristice odpovídat i nová dlažba. Dc)pomčujeme tec¢ý
použit wlkoplošnou kamennou či cihelnou dlažbu. Konkrétni typ dl(Ľ'b)', stejně jako způsob její pokládky bude
řešený v novém sprámim řízeni a odsouhlasen stámi pamálkow)u péči.

Účastník řízeni byl dne 1.6.2015 seznámen s podklady pro vydání tohoto závazného stanoviska, zejména
s podmínkami navrženými v odborném vyjádřeni.

°)
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Po projednáni vc vedeni tnčsta navrhuje zástupcc účastníka řízeni, aby byla provedena nová vrata do námčstí a
mříž do dvorního traktu. Z důvodu. aby v l)rgiczdu nevzniklo přes den (clnl)é zákoutí navrl)u.ii, aby alespoň jedna
část průjezdu byla osazena niřiži. Původní odstrančná vsiupni vrata se nenašla.

Dne 9.7. 2015 předložil účastník řízeni zdcjšimu odboru návrhy realizace dveří a inřiže. zdejší odbor vyhovčl
účastníku řízeni, navrženi řcšcni vidi jako kompromis. Původnún historickým vratům sc nejvíce podobá návrh č. l,
proto byl vybrán tento návrh. Mříž je řešena jednoduše a vkusně.

zdejší odbor rozhodl tak proto, že je mu mám současný stav průjezdu, který je terčem vandalů a lidé bydlící
v dotně si stěžuji. Navržené řešeni nijak nepoškodí okolní historické prostředí, osazením vra( do náměstí dojde
k z hlediska památkové péče k rehabilitaci tohoto prostoru.

Při zpracováni tohoto závazného stanoviska zdejší odbor posuzoval žádost, vycházel z odborného vyjádření
Národního památkového Ústavu, úzcinniho odbomäo pracoviště v Lokti, z vyjádřeni účastníka řízení, zobecně
platných principů státní památkové péče.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle ust. §149 odst. l správního řádu, jako podklad pro rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s ustanovcnim § 11 odst. 3 zákona o státní památkové péči závazný pro
výrokovou Ust rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu (stavební
povoleni ani ohlášeni).

Poučení

Proti tomuto závaznéniu stanovisku nelze v souladu s ustanoveniin §149 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správni
řád ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnuthn.
Odvoláni je inožmé podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve vC '. V ráinci odvolacího řízení
v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 Správního řádu dojde k přézkoumání tohoto vamClio stanoviska.

MĚSTSKÝ i);'. ,' ij .." "m oli
P

Ing. Jaroslav Šinka v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník
Účastník řízení:
Doručeni jcdnotlivč:
Město Cheb, IČ 00253979, zastoupené Milanem Rousem, nám. Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Na vědomí
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní 81, 357 33 Loket

Příloha
návrhy dveří a mříží

3



Vstupní vrata
náměstí Kiáh: .jiřího 7 poděl)md 27
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