

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
zastoupen: [REDACTED]
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: [REDACTED]
společník

tvůřící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Vypracování Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (DUSP) a
 - Inženýrská činnost k DUSP včetně majetkoprávního projednání

v rámci přípravy stavby „I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - dle Rámcové dohody č. 01ST-000764, čl. 8.6. Příloha č. 7
 - dle Rámcové dohody č. 01ST-000764, Příloha č. 3;
 - dle Rámcové dohody č. 01ST-000764, Příloha č. 5;
 - uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy Podrobná specifikace předmětu plnění.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 944 050,00	828 250,50	4 772 300,50

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je XXXXXXXXXX.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)	do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli
koncept Záborového elaborátu (ZE)	3 měsíce od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis Záborového elaborátu (ZE)	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování
Geometrické plány (GP)	do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu
Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Záměr projektu – Výkresy
 - Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
 - Předběžné posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 v rozsahu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

Článek 25.2 VOP se ruší a nahrazuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, již se nedodržení termínu dokončení týká a to za každý započatý den prodlení.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje Rámcová dohoda.
9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor

Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
datová schránka: zjq4rhz
k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis služeb
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.03.24
13:36:29 +01'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:

122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IC

1. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) akce „I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt“ a provádění inženýrské činnosti pro zajištění příslušného správního rozhodnutí bez BIM – komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného společného povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby ekoduktu a souvisejících stavebních objektů této stavby, vč. zajištění majetkoprávní činnosti.

2. Požadavky na zhotovení díla DUSP:

DUSP bude vycházet ze Záměru projektu zpracovaného spol. SHB a.s. 05/2018. Bude zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podrobný přehled základních činností je uveden v příloze č. 3.

Další požadavky na DUSP:

- Bude minimalizován negativní vliv Díla na ŽP, v DUSP budou respektovány závěry Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
- Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území). Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to, mimo jiné:
 - geodetické zaměření jako podklad pro projekt
 - projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámeček stavby;
 - výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby;
 - složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů;
 - seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou;
 - projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů).
- Všechny průzkumy budou provedeny dle platné legislativy, technických předpisů a norem v souladu s kap. 1 TKP-D a Metodickým pokynem SJ-PK.
- Stavbou se nepředpokládá dotčení pozemků z hlediska záborů ZPF, ale v případě požadavku orgánu ochrany přírody bude zpracován Pedologický průzkum, Bilance zemin a ornice – bilance skrývky kulturních vrstev zemin apod.

- Dendrologický průzkum – kompletní pasport ploch a inventarizaci dřevin určených ke kácení na trvalých a dočasných záborech připravované stavby, jenž bude zpracován v mapové a tabulkové formě. Součástí průzkumu bude pasportizace jednotlivých dřevin/keřových skupin určených ke kácení s uvedením údajů dle § 4 vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění, včetně výpočtu ekologické újmy, a přípravy rozpočtu pro kácení.
- Plán BOZP bude zpracován odborně způsobilou osobou. Tato osoba bude plnit, po celou dobu přípravy, funkci Koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- Záborový elaborát, s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností, bude standardizovaný (sestavený) dle závazného předpisu ŘSD ČR C3 (viz TKP-D kap. čl. 1.12.1) záborový elaborát.
- Koncept Záborového elaborátu bude odevzdán současně s konceptem DUSP, čistopis s čistopisem DUSP.
- Geometrický plán pro výkup pozemků před stavbou bude zpracován na základě zpracovaného projektu. Koncepty geometrických plánů (trvalý zábor i GP pro věcná břemena) bude předložen objednateli k projednání. Zadání prací na GP bude provedeno ihned, tak aby čistopis GP byl dodán nejpozději 2 měsíce od předání čistopisu Záborového elaborátu. Zpracovatel geometrického plánu zajistí i souhlas s dělením pozemků od příslušných stavebních úřadů.
- Odhad nákladů stavebních prací DUSP bude zpracován jednotlivě pro každý stavební objekt + celkový přehled.
- Poloha inženýrských sítí vedených pod zemí bude prověřena v terénu kopanými sondami za účasti správce vedení.
- Čistopis DUSP bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu majetkoprávním, nebo z projednávání v rámci inženýrské činnosti zajistí Zhotovitel na své náklady, pokud Objednatel neshledá důvody pro přepracování jako nepředvídatelné ze strany Zhotovitele.

Způsob projednání DUSP:

Zpracovávané dílo bude průběžně projednáváno s Objednatelem a výsledky projednání budou zapracovány do konečného řešení.

Zpracovatel DUSP zajistí průběžné a závěrečné projednání s vybranými dotčenými orgány státní správy, dotčenými organizacemi, právníckými nebo fyzickými osobami, správci inž. sítí a vodních toků, správci povodí a doložena jejich souhlasným stanoviskem a komentářem projektanta k případným jednotlivým připomínkám. Jejich případné požadavky na změny či doplnění DUSP budou před zapracováním do DUSP projednány a odsouhlaseny Objednatelem. Veškeré doklady ke všem stavebním objektům musí obsahovat odsouhlasení zpracovaného technického návrhu daného objektu, a také souhlas s vydáním příslušného správního rozhodnutí (ÚSP).

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán mimo jiné následujícími ustanoveními:

- Datovými předpisy ŘSD ČR dostupné z: [Datové předpisy \(www.rsd.cz\)](http://www.rsd.cz)
- Rámcové dohody a postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a společnostmi: CETIN, RWE, ČEZ, SPÚ, Povodí Odry, Lesy ČR apod.
- Příkaz ředitele Úseku výstavby č. 1/2011 Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb – Datové základny DÚR/DSP dostupné na <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/soupis-y-a-ceny-praci>

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při společném územním a stavebním řízení

- Inženýrskou činností (dále jen „IČ“) k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon IČ zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného společného povolení.
- Předmětem je projednání projektové dokumentace DUSP s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, správními orgány, orgány ochrany životního prostředí, vlastníky dotčených pozemků a sousedních nemovitostí, se správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o společné povolení stavby (případně dalších správních rozhodnutí či povolení podmiňujících realizaci stavby, např. ohlášení stavby, vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby, smlouva o právu provést stavbu atd.), a účast při správním řízení. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezhájení stavby ve lhůtě platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu.
- Předmětem zakázky je také povinnost obstarání všech existujících informací/výpisů z příslušných katastrů nemovitostí a seznámení všech vlastníků dotčených pozemků se záměrem uskutečnit stavbu.
- Součástí prací je rovněž zabezpečení **majetkoprávní agendy** spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných geometrických plánů, znaleckých posudků a smluv (např. kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodaření, smlouvy o výpůjčce, vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků – popřípadě objektů nebo jejich zrušení, smlouvy o zajištění přeložek atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků, nájemci apod. Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel. IČ také zabezpečí sestavení a podání návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení o odnětí či omezení vlastnického práva, a zajistí svou účast na těchto řízeních.
- Součástí každého originálu pravomocného rozhodnutí/společného povolení/jiného správního povolení umožňujícího realizaci SO budou kopie všech stanovisek/vyjádření/rozhodnutí, která byla podkladem pro vydání daného správního rozhodnutí.
- U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektr. podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou.

- V rámci projektových prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“ a projektová příprava stavby „PPS“).
- V rámci IČ ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke sledování postupu přípravy stavby – majetkoprávní příprava „MPP“.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě první tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátňíkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOTest**,

jakožto zhotovitel služby „**122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Arrano Group s.r.o.	IČO: 26792303 Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc	Koordinátor BOZP
GEOS SILESIA s.r.o.	IČO: 28609549 Bochenkova 2817/24 746 01 Opava	Výkon zeměměřických činností

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996,

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOtest**,

jakožto zhotovitel služby „**122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IC**“, (dále jen „**zhotovitel**“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IC**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce	██████	██
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████	██
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██	██████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████	██████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████	██
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████	██████
Osoba provádějící zeměměřičké činnosti	██████	██████
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████	██████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████	██████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████	██████
Osoba poskytující právní poradenství	██████	██████

- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

██████
██████
██████

Digitálně podepsal
██████
Datum: 2021.03.24
13:41:14 +01'00'

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/20
Číslo smlouvy zhotovitele: [doplň zhotovitel]
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 16PT-001110/21 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/20

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

122 - I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IC

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

Společnost **Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO: 27678032

Společnost **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

jakožto dodavatelé **HBH / LINK / GEOtest**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.