



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na realizaci stavby

Místo plnění:	Třebíč, SPŠT
Číslo smlouvy objednatele:	
Číslo smlouvy zhotovitele:	21210435
Číslo zakázky zhotovitele:	17115

Název díla:

Třebíč - stavba polygonu pro SPŠT

Objednatel:	Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč
Zastoupený:	Ing. Zdeněk Borůvka

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Borůvka
ve věcech technických:	
bankovní spojení:	ČSOB, a.s. číslo účtu 248984955/0300
IČ:	66610702
DIČ:	CZ66610702

Zhotovitel:	ZMES, s. r. o., Sadová 829/1, 674 01 Třebíč Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 4034
Zastoupený:	Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat:	
ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Bár, jednatel
ve věcech technických:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 356448711/0100
IČ:	43371833
DIČ:	CZ43371833

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít, jestliže přijímací řízení prokáže, že dílo je způsobilé plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry a zaplatit cenu za provedení díla podle této smlouvy.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba cvičného polygonu pro žáky SPŠT v Třebíči, a to v rozsahu a dle specifikací požadovaných objednatelem a uvedených v položkovém rozpočtu a cenové nabídce zhotovitele ze dne 08.01.2021.

2. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení prací a dodávek: 01.04.2021
Ukončení prací a předání díla: do 30.04.2021

Objednatel předá zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy.

3. CENA

Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k realizaci díla. Cena je stanovena za celé plnění díla, a to jako nepřekročitelná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu předmětu plnění.

Celková cena díla:	194 742,00 Kč
DPH 21%:	40 895,82 Kč

Celková cena díla vč. DPH:	235 637,82 Kč

DPH bude účtováno dle platných zákonných předpisů.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Dílo bude uhrazeno jednou konečnou fakturou (daňovým dokladem), která bude vystavena po úplném dokončení a předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

Faktura bude vystavena se splatností 14 dnů.

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit fakturu v případech, kdy nebudou splněny podmínky dle čl. 5.

Povinnost zaplacení faktury splní objednatel dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované poskytovatelem.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli penále za prodlení s termínem dokončení díla ve výši 0,05% z celkové smluvní ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.

5. FAKTURACE

Každá faktura zajišťující úhradu musí obsahovat:

- vlastní číselné označení faktury
- číslo smlouvy
- předmět dodávky
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- označení peněžního ústavu, číslo účtu a kód peněžního ústavu zhotovitele
- částku k úhradě a údaje o DPH
- další náležitosti vyžadované Zákonem o účetnictví a Zákonem o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu zhotoviteli, pokud neobsahuje některou náležitost, nebo má jiný nedostatek v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

Lhůta splatnosti běží znovu od doručení opravené faktury.

6. SPLNĚNÍ DODÁVKY

Dodávka bude považována za splněnou na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

7. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Dokumentace skutečného provedení nebude dodána. Společně s předávacím protokolem budou předány revizní zprávy a osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků na dodaná elektrozařízení.

8. ZÁRUKY ZA JAKOST

Záruční doba se počítá od data podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a činí 24 měsíců.

Tato záruka se vztahuje pouze na práce a dodávky provedené a dodané zhotovitelem.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel má povinnost vést montážní nebo stavební deník a tento předkládat objednateli ke kontrole.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy, příkazy a směrnice PO a BOZP platné v prostoru staveniště a prokazatelně zajistit proškolení svých pracovníků.

Stavba bude realizována v souladu s ČSN, platnými právními předpisy a předepsanými technologickými postupy.

Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou vyšší moc, a pokud strana neplní závazky učinila vše proto, aby zásahu vyšší moci zabránila.

Je povinností stran vzájemně se okamžitě upozorňovat na okolnosti, které mohou negativně ovlivňovat plnění závazků, a to na tolik včas, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod.

Nesplnění těchto povinností je podstatným porušením smluvních povinností.

Zhotovitel potvrzuje, že zařízení dodávané dle této smlouvy o dílo je schváleno k provozu v ČR – dle charakteru dodávky doloží doklady o shodě výrobků.

Zhotovitel zajistí uložení odpadů vzniklých při provádění prací (kabely, kovový odpad a jiné) na skládky dle podmínek objednatele včetně skládkovného.

Zhotovitel projedná postup prací s vlastníky okolních nemovitostí, případné uzavírky nahlásí Zdravotní záchranné službě a Hasičskému záchrannému sboru. Zajistí dopravní značení k dopravním omezením, průběžnou údržbu, přemísťování a odstranění tohoto značení.

Zhotovitel zajistí péči o dosud nepředané hotové objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zabezpečení proti poškození cizí osobou.

Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí, oznámí zahájení prací správcům inženýrských sítí, zodpovídá za jejich neporušení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům minimálně zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel bude na staveništi po celou dobu výstavby udržovat pořádek.

Veškeré stavbou dotčené a poškozené konstrukce či povrchy uvede do původního stavu.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.

Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. zákona č. 340/2015.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně dohodou zhotovitele a objednatele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných osobami oprávněnými k uzavírání obchodních vztahů.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Třebíči dne 31.3.2024

V Třebíči dne 26.03.2021