
ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 3/2021
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019

číslo objednávky:
6440-0003-2021-069

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
5. účtu: 404881/0710
Příjemce:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kteroujedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno

Zhotovitel:
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5,160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neřádem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci

|

Objednávka dílčího plnění č. 3/2021 se řídí usta í asanačních
a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze
dne 18. 3.2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD
Označení a specifikace požadovaného plnění Místo a čas plnění

Úprava nezpevněných účelových komunikací TC - H2 Smilov

CE 07-36-24

PD 025s20, 11/2020

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD),
zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v
listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou
ě. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11.2021

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 1 640 318,3 8 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) 1 984 785,24 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 344 466,86 Kč

Objednáte1 Zhotovit

(

ředite

datum, razítko a podpis





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úpravy nezpevněných účelových komunikací - TC-H2 Smilov CE 07-36-

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Z

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2020

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH
1 640 318,38

dph základní

snížená

Základ daně

1 640 318,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

344 466,86

0,00

Cena s DPH v CZK 1 984 785,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba*
Úpravy nezpevněných účelových komunikací - TC-H2 Smilov CE 07-36

27

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 640 318,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

Datum: 18. 9. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

VLS CR, s.p. -
OIPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Úpravy nezpevněných účelových komunikací - TC-H2 Smilov CE 07-36-

27

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

ČR - MO, AHNM Brno

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 9. 2020

VLS ČR, s.p. -
OIPS
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částí terénních vln stávajícího profilu TC v průměrné tl. 500
mm"
"Km 0,000 - 0,600" (600,0*10,0)*0,5
Mezisoučet
"Výkop podélných vsakovacích příkopů 0,320 m3/bm"
"Km 0,000 - 0,600 vpravo" 600,0*0,320
"Km 0,000 - 0,600 vlevo" 600,0*0,320
Mezisoučet

"Rýha pro vybudování kamenných drénů 1,0 m3/bm -12 bm"

"Km 0,345 vlevo" 12,0*1,000
"Km 0,428 vlevo" 12,0*1,000
"Km 0,565 vlevo" 12,0*1,000
Mezisoučet
"Odvodňovací příkop od drénů 0,500 m3/bm"
"Km 0,345 vlevo" 25,0*0,500
"Km 0,428 vlevo" 25,0*0,500
"Km 0,565 vlevo" 25,0*0,500
Mezisoučet
"Odvodňovací pero 0,320 m3/bm"
"Km 0,035 vlevo" 20,0*0,320
"km 0,085 vlevo" 20,0*0,320
"Km 0,140 vlevo" 20,0*0,320
"Km 0,285 vlevo" 20,0*0,320
"km 0,385 vlevo" 20,0*0,320
"Km 0,495 vlevo" 20,0*0,320
"Km 0,530 vlevo" 20,0*0,320
"Km 0,600 vlevo" 20,0*0,320
Mezisoučet

3 000,000
3 000,000

192,000
192,000
384,000

12,000
12,000
12,000
36,000

12,500
12,500
12.500
37.500

6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400
6,400

51,200

střechovitého tvaru ve sklonu 8 % od středu směrem k
příkopu"
"Km 0,000-0,600" 600,0*10,0

PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 640 318,38

D HSV Práce a dodávky HSV
1 640 318,38

D 1 Zemní práce

1 K 111201102
uastranění křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000
m2

m2 2 118,000

w

w
w
w
w
w
w
w
w

Odstranění křovin a dřevin v kolizních místech při provádění
úprav TC"
"Km 0,120 - 0,310 vpravo" 945,00
"Km 0,148 - 0,273 vlevo" 625,00
"Km 0,345 vlevo" 120,00
"Km 0,428 vlevo" 140,00
"Km 0,435 vpravo" 160,00
"Km 0,510 vpravo" 60,00
"Km 0,565 vlevo" 68,00
Součet

945,000
625,000
120,000
140,000
160,000
60,000
68,000

2 118,000
2 K 111251111 určeni ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20

km m3 6,354

w

w

Položka odpovídá drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a
dřevin"

"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,003
m3/m2)" 0,003*2118,00 6,354

3 K 122201104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem přes 5000 m3 m3 3 508,700

4 K 171101101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných na 95 % PS m3

3 508,700

3 508,700

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 000,000

6 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 Vodorovné konstrukce

6 K 463211151
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene m3 36,000

w

w
w
w
w

"Výplň rýhy pro kamenný odvodňovací drén délky 12,0 m,

šířky 1,0 m a hl. 1,0 m"
"Km 0,345 příčně" (12,0)*1,0*1,0
"Km 0,428 příčně" (12,0)*1,0*1,0
"Km 0,565 příčně" (12,0)*1,0*1,0

Součet

12,000
12,000
12,000
36,000

D 5 Komunikace pozemní

7 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm

m2 3 240,000

w "Doplnění konstrukčních vrstev TC"
"Km 0.000 - 0,540" 540,0*6,0 3 240,000

8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 3 240,000

w
w

"Doplnění konstrukčních vrstev TC"
"Km 0,000 - 0,540" 540,0*6,0 3 240,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

919726122.JTA

w

w

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná

měrná hmotnost do 300 p/m2 GEONETEX APP
m2 171,375

Obalení výplně kamenného odvodňovacího drénu délky 12,0
m, šířky 1,0 m a hl. 1,0 m s horním přeložením"

"Km 0,345"
(12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,5)+(1,25*1,25)+(1,25

*1,25)

57,125

"Km 0,428"
W (12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,5)+(1,25*1,25)+(1,25 57,125

*1,25)
"Km 0,565"

W (12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,0)+(12,0*1,5)+(1,25*1,25)+(1,25 57,125

*1,25)
W Součet 171,375

D 998 Přesun hmot ___ .________________

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 66,609
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