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Smlouva o dílo č. 139/01/16  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/490: RYMICE“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/490: RYMICE“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:                 rszk@rszk.cz 

 

Zhotovitel - příkazník:   Viadesigne s.r.o.   

Adresa:     Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880 

DIČ:      CZ27696880   

Zastoupen:     Ing. Pavel Balcar 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavel Balcar 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

     

 

Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/490: RYMICE“ 

mailto:rszk@rszk.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 2 

Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podkladem pro uzavření obou závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo pro veřejné zakázky malého rozsahu č. 

D/037/2016/52, 

- diagnostika vozovky z 12/2015, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 9.4.2016 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

2. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro 

vydání stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění 

stavby (PDPS) a pro mostní objekt realizační dokumentace stavby (RDS), dále jen 

(DSP/PDPS/RDS). 

Začátek stavby je před obci Rymice v křižovatce se silnici III/4906 a pokračuje v uzlovém 

úseku: 

č. 6 „vesnice“ km 0,000 - 0,198 

č. 7 „Hejnice“ km 0,000 – 0,277 

č. 8 „Padělky“ km 0,000 – 0310 

 

2. PD bude zpracována v souladu s diagnostikou vozovky zpracovanou firmou PavEx 

Consulting, s.r.o. v prosinci 2015 dle varianty A, tj. kompletní výměna konstrukčních vrstev 

vozovky, sjednocení šířky vozovky na 6,5 m mezi obrubami vč. úpravy odvodnění vozovky. 

Součásti PD bude kompletní přestavba stávajícího klenbového mostního objektu (v uzlovém 

úseku č. 8 „Padělky“ km 0,025). 

3. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby, mosty a inženýrské konstrukce, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného 

povolovacího úřadu, vždy 1 paré PD bude oraženo povolovacím razítkem stavebního úřadu. 

4. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a musí 

zejména obsahovat: 

 zajištění podkladů na KN (mapy, LV s omezením vlastnických práv, snímky – originály 

budou použity ke stavebnímu řízení, zadavateli budou předány jejich kopie), 

 podrobné geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění 

stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby, 

umístění sítí bude potvrzeno jednotlivými správci, 

 koordinační situace zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 vč. uvedení parcelních 

čísel a hranic katastrálního území (se zakreslením všech SO), projektant odpovídá za 

správnost geodetické dokumentace, 

 staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, uzlové staničení bude uvedeno i u připojení účelových komunikací, sjezdů a 

nájezdů k nemovitostem, 
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 členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb dle druhu povolovacího 

řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v 

průběhu zpracování PD odsouhlasena zadavatelem, 

 záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 

dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, 

tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), 

 podrobný statický výpočet u mostního objektu, výkaz materiálů, 

 návrh dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ vč. uzlového 

staničení nově navrženého DZ (z pozinkovaného materiálu),  

 návrh dopravního omezení po dobu realizace stavby – bude proveden písemný záznam o 

projednání s  DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednáním s obcí za účasti 

koordinátora veřejné dopravy ve Zlínském kraji,   

 plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák.č.183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2 c) 

 bilance zemních prací, 

 bilance odpadů a nakládání s odpady,  

 plán BOZP, 

 podrobné vytýčení stavby, 

 zásady organizace výstavby, 

 uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při 

realizaci dodržovat, 

 1 x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný 

výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., rozpočet v písemné formě bude 

potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních 

nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady), které budou mimo jiné obsahovat: 

o zařízení staveniště 

o náklady na vyřízení a vydání stanovení přechodného DZ a rozhodnutí 

o zaměření skutečného provedení stavby 

o PD skutečného provedení stavby (DSPS) 

o geometrický plán podle skutečného provedení stavby 

o geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene 

o kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušebnou zhotovitele 

 PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem  písemně odsouhlasené 

zadavatelem – ŘSZK. 

5. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování a předání 1 paré DSP vč. dokladové části,  

b) předání 1paré DSP potvrzeného stavebním úřadem,  

c) předání 4 paré PD (DSP/PDPS/RDS) dopracovaných v návaznosti na připomínky 

účastníků stavebního řízení, 

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 
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2. Příkazní smlouva 

1. Příkazník pro příkazce:  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná 

vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích 

osob nutná pro vydání předmětných stavebních povolení, mimo zajištění smluvních 

vztahů. 

- zajistí případné vynětí ze ZPF, 

- zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně, 

- zajistí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování dle § 15, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), 

- zajistí příslušná povolení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

v platném znění (vč. § 10), 

- zajistí vydání příslušných stavebních povolení opatřených doložkou nabytí právní moci, 

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím veškerých pravomocných 

stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu „SILNICE II/490: RYMICE“ 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování DSP (celé stavby) a předání 1 paré:                                30.09.2016 

                               
b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

předání 5 paré kompletní DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části  

a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu):    28.02.2017 

      

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy: 

a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci:        28.02.2017 

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

 

Článek V. 

Cena  

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 
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a) Smlouva o dílo: 

Cena za DSP/PDPS/RDS 

vč. oceněného výkazu výměr (rozpočet) bez DPH   343 200,- Kč 

DPH 21 %           72 072,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH     415 272- Kč  

 (slovy čtyřistapatnácttisícdvěstasedmdesátdvakorunčeských) 

 

 

b) Příkazní smlouva:      

Cena za zjištění dokladové části  

a vydání SP s nabytím právní moci bez DPH     45 000,- Kč 

DPH 21 %             9 450,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH       54 450,- Kč      

(slovy padesátčtyřitisícčtyřistapadesátkorunčeských) 

 

2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

4. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků, 

mimo výši ceny za úhradu správních poplatků. 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a závazku z  příkazní 

smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP, 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS/RDS  a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném 

rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník 

oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b).  

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla a protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie 

dokladů za správní poplatky. 
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4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou 

a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými 

pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných 

lhůtách a dnem předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob. 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- vyhláška č. 526/2006 Sb., o provádění některých ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění, 

- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 

náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví 

podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, 

- vyhláška č. 230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr v platném znění, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, 
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- vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

- příslušné právní předpisy a normy ČSN upravující zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na 

staveništi, vše v platném znění, 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§22) v platném znění. 

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 

4. Zhotovitel zajistí minimálně 2x projednání DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, 

organizací a ostatních účastníků a 1 x projednání RDS s objednatelem. 

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním PD (DSP) předloží zhotovitel objednateli 1 paré 

projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení, na jehož základě zhotovitel 

zajistí vyhotovení dalších výtisků. Potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti 

zhotovitel zajistí na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 1x DSP v kompletním písemném vyhotovení, 

- 1x DSP potvrzená pro jednotlivá SP, 

- 5 x DSP/PDPS/RDS  v kompletním písemném vyhotovení  

- 1x oceněný výkaz výměr (rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem 

(zpracovaný výhradně v ÚRS v aktuální cenové úrovni),  

- 1x  kompletní DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve 

formátech *.pdf, *.dgn, texty v *.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD 

+ oceněný soupis prací (výhradně v ÚRS) ve formátu *.xls (Excel), dle vyhlášky č. 

230/2012 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, 

- veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním 

vyhotovení, 

- veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení, 

kompletní dokladová část v kopii bude součástí všech pare PD. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 1., písm. b) dílčí část závazku spočívající v předání 1 paré DSP 

potvrzené stavebním úřadem a 5 paré DSP/PDPS/RDS smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

závazku za každý den prodlení. 

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti předat pravomocná 
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stavební povolení v době sjednané v čl. IV., bod 2., písm. a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z  ceny závazku za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 1 paré DSP potvrzené povolujícím speciálním stavebním úřadem a 5 paré  

DSP/PDPS/RDS a v době sjednané v čl. IV., bod 1., písm. b) je podstatnou smluvní 

povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, 

jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 

Sb., a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazníka, a to 

předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci sjednané v čl. IV., bod 2., písm. a)  je 

podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj 

závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 

2002 z.č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 3 let od 

předání hotového díla objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou 

dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
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4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 

5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

       strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 12.4.2016    V Břeclavi dne 12.4.2016 

 

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………… 

Ing. Bronislav Malý     Ing. Pavel Balcar 

ředitel                                    jednatel                    

 

 


