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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202204                       

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-2021 

I. Smluvní strany 

Objednatel:                                 Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:                                      Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

právní forma:                                akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:             vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104 

IČ:                                                 61974757 

DIČ:                                              CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení:                          Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu:                                      5708761/0100 

zastoupen:                                      xxx, ředitel úseku nákupu a investic  

kontaktní osoba:                            xxx 

zástupce ve věcech technických:   xxx  

Osoba oprávnění pro změny díla: xxx 

 

  

  

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:               DELTA Technologie s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:      Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 

právní forma:               společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. Rejstříku          vedené u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184242 

IČ:                                        27544630    

DIČ:                                            CZ27544630   

bankovní spojení:                       GE Money Bank   

číslo účtu:                197110835/0600 

zastoupen:                           Ing. Klára Melánová, jednatel, podpisy smluv a dodatků                                                  

kontaktní osoba ve věcech 

technických:                              xxx  

 

 

dále jen„zhotovitel“ 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla 

uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NEE-01-

21-OP 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele úpravy technologie ČOV, vedené u objednatele 

v investičním plánu pod názvem „Rozšíření a přemístění technologie ČOV“.  
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Zhotovitel provede rozšíření a přemístění technologie ČOV včetně vodoinstalatérských a elektro 

prací v areálu vozovna trolejbusy, a to minimálně v níže uvedeném rozsahu a požadavků, včetně 

těch, které zde nejsou přímo uvedeny a jsou potřebné pro zdárné dokončení díla. 

1. Přemístění technologie ČOV. 

a. Demontáž technologie ČOV 

i. ČOV ALFA CLASIC 3,6P/e. 

ii. Tlaková stanice ATS SK-150. 

iii. Zásobník nadzemní nádrž ZNN-3, 2,2m3 

iv. Nádoby na chemikálie. 

v. Směšovače. 

vi. Regenerační nádrže. 

vii. Odpojení od mycího portálu. 

viii. Ovládací panel RC 1. 

b. Montáž technologie ČOV 

i. ČOV ALFA CLASIC 3,6P/e. 

ii. Tlaková stanice ATS SK-150. 

iii. Zásobník nadzemní nádrž ZNN-3, 2,2m3. 

iv. Nádoby na chemikálie. 

v. Směšovače. 

vi. Regenerační nádrže. 

vii. Připojení na mycí portál. 

viii. Ovládací panel RC 1. 

2. Přidání a instalace nádoby na vyčištěnou vodu. 

i. Zásobní nadzemní nádrž ZNN-3, 2,2m3, vyrobena 

z polypropylenové válcované desky obchodně značené 

„MOSTEN“. 

3. Úprava odpadové roury v sedimentační jímce. 

i. Úprava 2m PVC KG DN 125. (Použití stávající trubky)  

ii. Dodávka 3ks koleno PVC KG DN125 87⁰. 

iii. Kanalizační tlakové potrubí PP DN32. 

 

4. Instalace přívodu vody k technologii ČOV a přípojkou pro 

umyvadlo, potrubí vodovodní přípojky. 

i. Potrubí vodovodní přípojky PPR DN32 

 

5. Instalace vodoměru s Mod Bus s napojením na systém AISYS. 

i. Vodoměr DN32, 5/4“ Maximální průtok 12m3/h, 

normální průtok 6m3/h Délka 380 mm. 

 

6. Instalace umyvadla, baterie, příprava pro napojení oční sprchy a 

napojení na odpadní systém. 

i. Umyvadlo keramické, úchytné konzole 

ii. Baterie na studenou vodu nástěnná 

iii. Sifon umyvadlový Alcaplast A41 ø 40 mm s nerezovou 

mřížkou ø 63 mm 

iv. Instalace a napojení oční sprchy na vodovod (oční 

sprchu dodá Dopravní podnik Ostrava a.s.) 

  

 

2. Součástí předmětu díla je rovněž zpracování dokumentace dle skutečného provedení. Dokumentace  

bude vyhotovena a předána 3x v tištěné podobě a 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – 
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výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.docx , 

tabulková část ve formátu *.xlsx.  

3. Bližší určení rozsahu prováděných prací a dodávek je uveden v Soupisu prací (položkovém 

rozpočtu), který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo (Příloha č. 1). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a 

odbornými znalostmi včetně znalostí platných ČSN, jiných příslušných norem a všech ostatních 

předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele včetně všech 

navazujících profesí a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl, a že je schopen podle tohoto 

zadání předmět této smlouvy odborně provést v předepsaném rozsahu, kvalitě a v nabídnuté ceně. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné pro věcně bezchybné a včasné splnění předmětu této smlouvy. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této 

smlouvy (včetně zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a 

zohledňuje všechny podmínky a okolnosti, které zhotovitel s ohledem na svou odbornost mohl 

nebo měl předvídat. 

7. Při přejímce předmětu plnění předá zhotovitel objednateli průvodní dokumentaci - vše v  českém 

jazyce a to zejména:  

 

- Manuál na ovládání ČOV (denní, týdenní a měsíční údržba). 

- Atesty použitých materiálů, záruční listy, certifikáty a prohlášení o shodě, apod.  

8. Funkční zkouška technologie ČOV a instalovaných součástí proběhne při přejímce předmětu díla.  

9. Součástí předmětu plnění je rovněž průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující 

průběh prací na staveništi a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty 

včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním a naplněním účelu zahrnul do předmětu díla veškeré 

práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a dokončení zcela funkčního díla, v souladu 

s příslušnými předpisy a technologickými postupy, bez ohledu na to, zda jsou výslovně obsaženy 

ve smlouvě, včetně těch prací, které ve smlouvě sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo 

měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna 

ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany zhotovitele není možná. 

11. Součástí plnění je provedení zaškolení obsluhy pro zaměstnance objednatele. Zaškolení bude 

provedeno na náklady zhotovitele při přejímce, případně dle dohody v jiném termínu. O provedení 

zaškolení pracovníků obsluhy bude vyhotoven zhotovitelem písemný záznam, který bude 

obsahovat minimálně osnovu zaškolení a prezenční listinu. 
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12. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a 

rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby a stavební práce, spočívající v opakování 

obdobných služeb a stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších obdobných 

technických požadavcích spjatých s předmětem plnění. V případě, že objednatel využije tohoto 

opčního práva, vyzve objednatel zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, že finanční objem 

hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek, služeb či stavebních prací 

(vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné dodávky, služby nebo dodatečné stavební 

práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních dodávek, služeb či stavebních prací. Celkový rozsah 

těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla 

dle této smlouvy, a tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení záhlaví této 

smlouvy oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. Celkový rozsah těchto služeb 

nesmí překročit součet absolutních hodnot provedených změn (vícepráce a méně práce), a to 50 % 

z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn., sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho 

zmenšení (zúžení) i záměny (neprovedení), přičemž celkový nárůst ceny nepřesáhne 30 % původní 

ceny za provedení díla dle této smlouvy. 

14. Veškerá data, která vzniknou provozem díla, jsou majetkem objednatele a zhotovitel musí na své 

náklady zajistit vytvoření možnosti nepřetržitého online přenosu všech těchto dat do datového 

skladu některým ze standardizovaných způsobů dostupných na území ČR, a to po celou dobu 

fungování díla. Vytvoření možnosti nepřetržitého online přenosu dat je nedílnou součástí předmětu 

díla a objednatel si vyhrazuje právo (a zhotovitel je s tím srozuměn) z důvodu absence online 

přenosu dat odmítnout převzetí díla, příp. od smlouvy odstoupit. 

 

III. Místo plnění 

1. Areál trolejbusy Ostrava, Sokolská třída 64, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.   

2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické 

vlastnosti objektů, ve kterých má být dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním běžné 

prohlídky staveniště.  

 

 

IV. Termín plnění a dokončení díla 

1.  

Není-li dále uvedeno jinak, tak se zhotovitel zavazuje předat předmět plnění této smlouvy 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny díla všechna nutná opatření pro splnění závazku z této 

smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na povětrnostních podmínkách. Zhotovitel provede 

opatření, aby práce mohly probíhat i v zimě nebo v létě, pokud si tyto práce zimní či letní opatření 

vyžadují.  

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

- vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

- jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší moc”), 

smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 

dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 
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- jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních či technických norem. 

3. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani 

odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní 

pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, 

ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla 

zhotovitelem podána dne 22. 3. 2021) a objednatel před uzavřením smlouvy předvídat ani ji 

předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně 

ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami mohou být zejména, nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie 

koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být 

virus také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná 

opatření, vyhlášení nouzového stavu v České republice, rozhodnutí krizového štábu DPO, a to 

v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem DPO, nové právní předpisy, správní 

akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států. 

4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci 

překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze 

po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti 

dle smlouvy.“ 

5. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 

objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po 

písemné dohodě smluvních stran. 

6. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 5 kalendářních dnů předem 

kontaktní osobě objednatele. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu 

řízení nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. O předání a převzetí 

dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné také 

uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, 

zástupci ve věcech technických uvedených v čl. I. Návrh protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej 

objednateli k odsouhlasení. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 

kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem. 

 

 

V. Cena 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 

náklady na dodání předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla. Zhotovitel 

vypracuje  přílohu č. 1 Soupis prací (položkový rozpočet) pro realizaci předmětu smlouvy 

uvedenému v čl. I Smlouvy. 

 

Cena celkem bez DPH 152 010,- Kč  

 

Cena je určena jako součet cen položek soupisů prací. Rekapitulace ceny jednotlivých částí bude 

provedena v takovém členění, aby pro účely řádného vedení evidence majetku mohl objednatel 

rozdělit náklady v souladu s účetním a daňovými předpisy. Podrobné soupisy prací tvoří Přílohu č. 

1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 
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3. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného 

dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické 

specifikace předmětu plnění provedených v souladu s kapitolou II. této smlouvy, a to však 

pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 

a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení 

zkoušek, náklady na zajišťování pracoviště zhotovitelem, odvoz odpadu, apod.), které zhotoviteli 

vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost 

zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které 

zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této 

smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti cenové nabídky a je tedy závazná a úplná. 

Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a 

předání kompletního díla. Cenová nabídka včetně uvedení celkové konečné ceny díla, je doložena 

v Příloze č. 1 této smlouvy. 

6. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či 

množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných 

soupisů prací, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni 

příslušné roku podání nabídky zhotovitelem.  

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle 

dohody obou stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle 

příslušného vzoru objednatele. Změnový list bude ze strany objednatele podepsán osobou 

oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

 

 

VI. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) 

vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními 

stranami protokolem. Kopie oběma smluvními stranami potvrzeného protokolu o předání a převzetí 

díla bude nedílnou součástí faktury.  

2. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní 

lhůta splatnosti dle bodu VI. 3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 

– daňového dokladu zpět objednateli. 

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 

objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktury. 

4. Faktura bude vystavena ve formátu PDF a zaslána elektronicky na adresu xxx.  

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

uvedený na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který 

bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

6. Jakékoli změny závazku ze smlouvy dle kapitoly II. bod 12 a 13 budou fakturovány po uzavření 

příslušného smluvního dodatku. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

 

 

VII. Záruka, jakost a vady  
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1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo 

bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost: 

 6 měsíců na  montážní práce, 

 24 měsíců na dodávky technologických zařízení. 

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení 

s uvedenou zárukou za jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. Dále budou součástí 

předaných dokumentů i záruční listy. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má 

za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací. 

2.  Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí předmětu smlouvy objednatelem, respektive 

odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, byl-li 

předmět smlouvy převzat s vadami či nedodělky. 

3. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na 

odstranění vady, a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí díla. Uplatnění reklamace 

vady na díle ze strany objednatele je považováno za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. 

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro 

posouzení nároků uplatněných objednatelem. 

4. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady 

předmětu plnění.  

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami týkající se reklamace bude doručována do sídla 

označeného v záhlaví smlouvy k rukám kontaktních osob uvedených v čl. I smlouvy.  

7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci anebo odstranění závady do 3 pracovních 

dnů od nahlášení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu v co nejkratším možném termínu, nejpozději 

do 5 pracovních dnů od oznámení vady, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady 

dohodnuto jinak. 

9. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět 

smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. 

Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

10. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.  

11. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

12. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel 

může z tohoto důvodu od smlouvy odstoupit. 

 

 

VIII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s dodáním předmětu plnění.  

2. Dohodnutý úrok z prodlení v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý 

den prodlení. 

3. Při prodlení s vyklizením pracoviště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla po dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

6. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění 

BOZP, viz Příloha č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých). 
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7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu škody v částce 

převyšující smluvní pokutu. 

9. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo 

úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré smluvní sankce 

mohou být započteny oproti faktuře vystavené zhotovitelem. 

 

 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů u provádění prací.  

2. Pracoviště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy ze strany 

objednatele.  

Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. Výzvu objednatel odešle 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Kontaktní osoby oprávněné 

k předání a převzetí pracoviště: 

 za objednatele: kontaktní osoba uvedená v čl. I smlouvy.  

 za zhotovitele: kontaktní osoby uvedené v čl. I smlouvy. 

O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného 

vzoru objednatele.  

3. Nebude-li staveniště předáno a převzato ve výše uvedené lhůtě z důvodu na straně zhotovitele, 

považuje se za předané a převzaté poslední den uvedené lhůty. Zhotovitel je povinen účastnit se 

pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 

1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatelem 

v jím určených termínech. 

4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace pro provádění stavby, zápisu z předání staveniště a 

případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem v montážním deníku a dohodnutých 

smluvně mezi oběma stranami. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele písemně do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k 

prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo 

se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a 

zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

6. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek 

tohoto prověření tentýž den zapsat do montážního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření 

zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez 

prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných 

konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je 

povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.  

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady 

dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy 

neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto 

odstavcem. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel 

má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  2000, Kč 

(slovy  dvatisíce korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani 

omezeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že 

je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku 
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ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost 

nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na tel. č. xxx. Zhotovitel odpovídá 

občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobil svou pracovní činností.   

8. Zhotovitel je povinen pracoviště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny 

objednatelem.  

9. Kovový odpad vzniklý realizací díla je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat 

do určených kontejnerů objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen v areálu objednatele dodržovat a řídit se pokyny uvedenými v Příloze č. 2 

této smlouvy - Základní požadavky k zajištění BOZP. 

11. Zhotovitel si s objednatelem upřesní termín realizace  dle provozních možností ČOV. 

12. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu 

s podmínkami této smlouvy, podle obecně závazných technických předpisů, které odpovídají 

standardu současných známých a užívaných technologií a postupů pro daný typ prací a standardu 

kvality předmětu díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení vinou zhotovitele je tento 

povinen odstranit na své náklady. 

13. Materiály, práce a definovaná kvalita, nutné k  provedení díla, budou v kvalitě I. jakosti a v souladu 

s příslušnými ČSN. 

14. Případné změny v provedení předmětu smlouvy musí být před jejich provedením prokazatelně 

odsouhlaseny objednatelem, a to včetně odsouhlasení změny ceny. 

15. Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady a atesty k dokladování vhodnosti a požadované jakosti 

použitých materiálů, vč. protokolů o předepsaných zkouškách a revizní zprávy.  

 

 

X. Montážní deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště montážní deník. Montážní deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy. Do montážního deníku bude zapisovat 

všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti.  

2. Objednatel je povinen montážní deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Montážní deník obsahuje minimálně: 

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje díla, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokumentace. 

 

XI. Vlastnická práva a povinnosti a úhrady škod vzniklých v průběhu realizace díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení pracoviště, včetně používaných strojů, mechanizmů a dalších věcí potřebných 

k provedení díla je zhotovitel, který nese vedle nebezpečí škody na těchto věcech též nebezpečí 

prokazatelně zaviněné škody na zhotovovaném předmětu smlouvy, a to až do okamžiku předání díla 

objednateli.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) 

plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu 

se považuje částka 10 mil. Kč.  
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XII. Závěrečná ujednání 

1. Změny nebo doplňky této smlouvy je možno provést pouze písemně formou dodatků odsouhlasených 

a podepsaných oběma stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, 

bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list (za objednatele je 

změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy). 

2. Veškerá korespondence a písemné materiály budou vyhotoveny v českém jazyce. 

3. Případné rozpory ohledně změn a zániku smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou strany 

řešit nejprve smírčí cestou na úrovni statutárních zástupců a v případě, že se nepodaří rozpory touto 

cestou odstranit, může kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní cestou. V případě 

řešení sporu soudní cestou bude příslušným soudem soud objednatele a rozhodným právem české 

právo. 

4. Práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, se řídí 

ustanoveními zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace 

v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, 

že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek  stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel 
podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo 

nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení 

smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků 

smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení konečného znění a 

podepsání obdrží každá strana po jednom z nich. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že byla učiněna 

určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 

podpisy. 

8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou 

stran této smlouvy. 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O tomto zveřejnění smlouvy se objednatel prodávající zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  xxx nebo do jeho datové schránky. 

Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele v Ostravě dne:              Za zhotovitele v Hodoníně dne:  

       

 

 

 

……………………………..               …………………………….. 
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Xxx                   Ing. Melánová Klára 

ředitel úseku nákupu a investic                            jednatel 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 - Soupis prací (položkový rozpočet)  

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 


