
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 2400009 5

Ing. Luděk Obrdlík
se sídlem
ıčoz 53367271
DIČ:
bankovní spojení:

účet Č.:
Zhotovitel je OSVČ podnikající na základě ŽL č.j.
Živnostenským úřadem města Brna
zastoupen Ing. Lud'kem Obrdlíkem
číslo Smlouvy zhotovitele: 02/2021

O2/35595/00/O vydaného

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace vrozsahu dokumentace pro
společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění
stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření. Předmětem dokumentace jsou i případné drobné
stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích
prvků a přilehlých navazujících ploch. V projektu bude nutno zohlednit novou koncepci umístění
kamerového dohledu. Součástí předmětu této Smlouvy je také inženýrská činnost (IČ) nutná k
Zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti O vydání Společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení (DÚSP) na uvedenou akci, to vše dle podmínek této smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,SSZ Billa Maloměřice - křižovatka
Obřanská-Wágnerova", v jejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").
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Předmětem této smlouvy jsou:

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

i. průzkumy a studie,
ii. zhotovení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP),

dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení,

v. soupis prací.
Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební
povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.
Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
iii. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., resp. Vyhláškou č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb,
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací,
v. dokumentací „Dopravní model IAD, dopravně inženýrské podklady (DlP) a kapacitní

posouzení" zpracovanou společností Brněnské komunikace a.s.
písemnýmí pokyny objednatele,
technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě
této smlouvy,

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla S objednatelem.

vi.
vii.

III.
Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí

a stavebnímu povolení (DÚSP)

DÚSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:
i. průzkumy a studie (viz. odst.č.13 tohoto článku),
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně

vvnvzeměmerıcských činností dle zákona č.200/1994 Sb.,
oprávněnou pro ověřování výsledků

iii. zásady organizace výstavby (ZOV),
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož, rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
v. kalkulace ceny po objektech.
DÚSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP a konečná DÚSP. Rozdil mezi konceptem DÚSP
a konečnou DÚSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚSP a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Koncept DÚSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept DÚSP zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Předmětem této smlouvy jsou:

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

i. průzkumy a studie,
ii. zhotovení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP),

dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení,

v. soupis prací.
Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební
povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.
Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění

pozdějších předpisů,
iii. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., resp. Vyhláškou č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové

dokumentace dopravních staveb,
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb

pozemních komunikací,
v. dokumentací „Dopravní model IAD, dopravně inženýrské podklady (DlP) a kapacitní

posouzení" zpracovanou společností Brněnské komunikace a.s.
písemnýmí pokyny objednatele,
technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě
této smlouvy,

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla S objednatelem.

vi.
vii.

III.
Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí

a stavebnímu povolení (DÚSP)

DÚSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:
i. průzkumy a studie (viz. odst.č.13 tohoto článku),
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně

vvnvzeměmerıcských činností dle zákona č.200/1994 Sb.,
oprávněnou pro ověřování výsledků

iii. zásady organizace výstavby (ZOV),
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož, rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
v. kalkulace ceny po objektech.
DÚSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚSP a konečná DÚSP. Rozdil mezi konceptem DÚSP
a konečnou DÚSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚSP jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu DÚSP a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Koncept DÚSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept DÚSP zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.



(6) Objednatel se ke konceptu DÚSP písemně vyjádří do 20-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve
vyjádřeníjsou pro zhotovitele závazné.

(7) Konečná DÚSP bude objednateli předána 6 x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude DÚSP zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i vobecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIS
nebo *.x|Sx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být
v konečném výkresu Zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou
být ve formátu *.dgn).

(8) Před předáním konečné DÚSP (dále jen „dokumentace") bude na pracovišti objednatele na adrese
Renneská třída 787/1a, Brno, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

(9) Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá Zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-4) v tištěné podobě a jeden nosič CD či
DVD , specialistovi střediska realizace inženýrských staveb, Brněnských
komunikací a.s.; O této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

(10)Zbývající vyhotovení dokumentace budou spolu sprotokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/la, Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚSP, průzkumy a studie provedena.

(11)Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména
soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou S uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo,
katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a
využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru Zaokrouhlenou na celá čísla,
výměru plochy dočasného záboru Zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen
v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo
stavebního objektu dle DÚSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 12500, bude v ní vyznačena
barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor
S výkupem - fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok - světle
zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s
popisem čísla stavebního objektu.

(12)Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů O
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚSP.

(13)Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚSP budou následující položky:
i. ověření existence a polohy inženýrských sítí,

ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
(dále jen „průzkumy a studie”)

(14)ZhotoviteI je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a
studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.

(15)Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů O průzkumech a studiích. O předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou
předány společně s konceptem DÚSP.

(16)Zhotovitel je povinen zapracovat požadavky správců sítí, Odboru dopravy Magistrátu města Brna a
Policie ČR.
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(15)Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů O průzkumech a studiích. O předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou
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(16)Zhotovitel je povinen zapracovat požadavky správců sítí, Odboru dopravy Magistrátu města Brna a
Policie ČR.



IV.
Inženýrská činnost (IČ)

pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP)

(1) Inženýrská činnost spočívá V Zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání společného

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

územního rozhodnutí a stavebního povolenívčetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých

žádostí.
Inženýrská činnost spočívá zejména vzajištění kvydání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů

vyžadovaných právními předpisy,

iii. stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky

významné lokality nebo ptačí oblasti, (životní prostředí),

iv. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného vyjádření i

zajištění dokladů O právu založeném smlouvou provést stavbu,

v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby,

vi. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení stavby,

vii. podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,

viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.
Výsledky inženýrské činnosti budou předány Samostatně v konečné DÚSP 1× v originále, 4x v kopii

v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude

nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat

dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro společné územní a

stavební povolení provedena.

V.
Projektová dokumentace pro provedení Stavby (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu

uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději

do 2 měsíců od předání konečného znění DÚSP. Pokud nebude do konce této lhůty doručena

písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto

případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či

náklady nad rámec uhrazené DÚSP a IČ.
PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu S DÚSP. Stavební objekty budou členěny mj. i podle

předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průvodní Zpráva,
ii. Zásady organizace výstavby (ZOV),
iii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, vjehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na

stavbě,
iv. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům,
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(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(9)

v. posouzení Odboru zdraví Magistrátu města Brna potažmo Poradního sboru Rady města Brna
pro bezbariérové Brno,

vi. seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným Záborem stavby, kde budou uvedeny
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně,

vii. majetkoprávní příprava včetně seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva
odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a toto práva
mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se
pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí,

viii. rozhodnutí ZUK k umístění inženýrských sítí (kabelů) v komunikaci.
ix. návrh provizorního dopravního značení vdobě výstavby světelného signalizačního Zařízení

(SSZ) projednaný s Odborem dopravy Magistrátem města Brna a Policií ČR,
X. podklady pro stanovení místní úpravy provozů světelně signalizačního zařízené (SSZ),
xi. projednané a odsouhlasené dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné včetně rozmístění

návěstidel světelně signalizačního zařízení (SSZ).
xii. situace dopravního značení odsouhlasená Odborem dopravy Magistrátu města Brna i KR PČR

Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov. V případě, že
nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat,
bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a
konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Koncept PDPS bude objednateli předán 2 × v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosíčů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat
všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům
uvedeným včl. I. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž částí díla
koncept PDPS není provedena.
Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 14-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
Konečná PDPS bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo
*.x|sx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve
formátu *.pdf a *.xls.
Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele na adrese
Renneská třída 787/1a, Brno, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

(10)Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD lng.
Oldřichu Stříteckému, specialistovi Střediska realizace inženýrských staveb, Brněnských komunikací
a.s.; O této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(9)

v. posouzení Odboru zdraví Magistrátu města Brna potažmo Poradního sboru Rady města Brna
pro bezbariérové Brno,

vi. seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným Záborem stavby, kde budou uvedeny
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně,

vii. majetkoprávní příprava včetně seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva
odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a toto práva
mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se
pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí,

viii. rozhodnutí ZUK k umístění inženýrských sítí (kabelů) v komunikaci.
ix. návrh provizorního dopravního značení vdobě výstavby světelného signalizačního Zařízení

(SSZ) projednaný s Odborem dopravy Magistrátem města Brna a Policií ČR,
X. podklady pro stanovení místní úpravy provozů světelně signalizačního zařízené (SSZ),
xi. projednané a odsouhlasené dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné včetně rozmístění

návěstidel světelně signalizačního zařízení (SSZ).
xii. situace dopravního značení odsouhlasená Odborem dopravy Magistrátu města Brna i KR PČR

Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov. V případě, že
nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat,
bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a
konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Koncept PDPS bude objednateli předán 2 × v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosíčů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat
všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům
uvedeným včl. I. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž částí díla
koncept PDPS není provedena.
Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 14-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
Konečná PDPS bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.x|s nebo
*.x|sx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
zvýkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve
formátu *.pdf a *.xls.
Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele na adrese
Renneská třída 787/1a, Brno, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

(10)Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace Shledána úplnou, předá zhotovitel na Závěr kontroly
úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD lng.
Oldřichu Stříteckému, specialistovi Střediska realizace inženýrských staveb, Brněnských komunikací
a.s.; O této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.



(11)Zby|á vyhotovení dokumentace budou spolu Sprotokolem o kontrole úplnosti dokumentace

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

předána na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a, Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS provedena.

VI.
Soupis prací (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) tak,
aby soupis prací byl Způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání Zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebníveřejné zakázky, případně i
popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je
povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.
Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.
Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací S výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb S uvedením postupu výpočtu celkového
množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede V soupisu prací postup výpočtu celkové výměry S
popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.
V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.
Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.
Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2× v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve ve
formátu *.pdf a Zároveň ive formátu *.×ml a Zároveň ive formátu *.xls.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno:
Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept DÚSP, průzkumy a studie, IČ: 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- Konečná DÚSP, SP: 120 dnů od odsouhlasení konceptu DÚSP.
- Koncept PDPS, SP: do 14 dnů od pokynu k Zahájení PDPS.
- Konečná PDPS, SP: 45 dnů od odsouhlasení konceptu PDPS.

Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které Zhotovitel nevěděl a

ihned po účinnosti smlouvy.
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nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VIII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 232 000 Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Cena obsahuje veškeré náklady na zajištění výše uvedených stupňů dokumentace ve vazbě na
současný stav staveniště, tj. například geodetické Zaměření dle směrnice Brněnských komunikací
a.s., inventarizace zeleně, v případě nejasností uložení sítí Zjištěníjejich skutečné polohy.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur snáležítostmi daňového dokladu. První faktura budevystavena pro část díla - DÚSP, průzkumy a studie a IČ pro DÚSP, druhá faktura bude vystavena pro
část díla PDPS a SP. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída787/13, 53 Brnø - týřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeníobjednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.
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X.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159
tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět Smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen Zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy a do 5-ti pracovních dnů
ode dne doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1 a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní
výbory budou svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní
výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské
činnosti a projednání ZOV. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu
projektové dokumentace. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu
Zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské
činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související S touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení o stavebním povolení.
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X.
Vlastnické právo k dílu
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XII.
Závazky Z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví Zapříčiněné činnostízhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu sepovažuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona č. 360/1992Sb., ve znění změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklévadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,ve znění změn a doplňků.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdravítřetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výšeodpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje začinnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využitípředmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vadyodstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP V průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůtapro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.Smluvní pokuty:

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:- nedodrženítermínů plnění 1.000,- Kč denně- nedodržení termínu pro odstraněnívady 1.000,- Kč denně- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení aneodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně- za jednotlivou vadu DÚSP, díky které nebude možné získat společné územní rozhodnutía Stavební povolení (např. chybějící Stavební objekt) 10.000,- Kč- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací S projektovoudokumentací
1.000,- Kč- za jednotlivou vadu Záborového elaborátu 2.000,- Kč- výrobní výbor není v souladu S touto smlouvou svolán 2.000,- Kč4.2 Smluvní pokuty jsou Započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsouZapočitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnůpočítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo nanáhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty vplné výši.
4.4 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a natom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
4.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok naSmluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněnímneznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodlení ve výši 0,05 %

s úhradou faktur.
Z dlužné částky denně v případě prodlení
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XIII.

Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb. o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě

objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,
b) zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
h) prodlení s plněním O více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení Smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O
odstoupení ve smyslu § 570 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i V případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, Stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankčni odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinností smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 Zák. Č.
89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.
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(10)Sm|uvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Přílohy: Č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č.2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Za objednatele: Za zhotovitele:

nl »DL- Znzı
V Brně dne V Brně dne 23. 3. 2021

lng. Lud k Bořövý lng. Luděk Obrdlík
generál íředitel \
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Příloha č. 1

KALKuLAcE CENY

Položka
Cena V Kč bez DPH

Průzkumy a studie

Z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí
7 000

Z toho výškopisné a polohopisné Zaměření stávajícího stavu, 23 000
Z toho Záborový elaborát

9 000
Průzkumy a studie celkem *

39 000
DÚSP celkem

84 OOO
PDPS celkem

47 000
Soupis prací pro PDPS

14 000
Inženýrská činnost celkem

48 000

CENA CELKEM BEZ DPH
232 000L

* Celková cena za průzkumy a Studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne 23. 3. 2021
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Příloha Č. 2

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčz6O733O98
DIČ; CZ60733098
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné mocipověření Zaměstnanci:

zmocňuje

ZMocNĚNcE

Ing. Luďka Obrdlíka
Sídlem

IČO 63367271

Zhotovitel je OSVČ podnikající na základě ŽL č.j. 02/35595/O0/0 vydaného Živnostenským úřadem města Brna.zastoupen lng. Ludkem Obrdlíkem

k jednání S fyzickými i právnickýmí osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získánípodkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nastavbu:
SSZ Billa Maloměříce - křižovatky Obřanská-Wágnerova

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickýmí osobami Svým jménem. Doklady a stanoviskamusí být vydány na jméno Zmocnitele.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné mocí jiné osobě; takovou osobou můžebýt .n àzv uze Zaměstnanec zmocněnce.

gen ální ředitel, na Záˇ lad plné moci

Zmocnění přijímám

V Brně, dne 23. 3. 2021

Ing. Luděk Obrdlík
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Příloha Č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn proobjednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytováníslužeb podle této smlouvy o projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných aspravovaných Zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány vsouladu S platnýmiprávními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pronaplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke Zpracování osobních údajů vesmluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy O projektové přípravě ke Zpracováníosobních údajů v souvislosti S plněním povinností uvedených ve Smlouvě O projektové přípravě, ato v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichžvlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je Zpracovatel oprávněn zpracovávat zaúčelem plnění povinností podle smlouvy O projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy oprojektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické iv papírové podobě.

Práva a povinností smluvních stran1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy oprojektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, sesprávce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o tétoskutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy O projektové přípravě vsouladu s platnýmiprávními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, sesprávce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o tétoskutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy O projektové přípravě vsouladu s platnýmiprávními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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10.

11.

Za o jedn tele

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor Splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícímì pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu S účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační Zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému Zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob Zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlívost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl vokamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen S informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy O smlouvy O projektové přípravě stím, že bližší informace O zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

e A V Brně dne 23. 3. 2021

i] 1 -llí- 2021 Za zhotovitele

lng. Luděk Obrdlík
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