

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
číslo jednacích zhotovitele: 262/222/2022

číslo v evidenci smluv objednatele: OR/21/71470

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL):

Pardubický kraj

Se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupený: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Miroslav Netolický

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,
č. ú.: 220430336/0300

Kontaktní osoba: Bc. Petr Jakoubek, [redacted] tel. [redacted]

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE (ZHOTOVITEL):

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek č.p. 2, 530 02 Pardubice

Jednající: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem

IČ: 144 50 542

DIČ: CZ14450542

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice

Číslo účtu: 26534561/0100

Kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]

Článek II. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) při stavbě „Modernizace silnice II/322 Kojice“, za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

Článek III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění dle této dohody je lokalita stavby: „Modernizace silnice II/322 Kojice“ na pozemcích p.č. viz stavební povolení č.j. MUPC 10977/2020 ze dne 4. 6. 2020, v k.ú. Kojice, okres Pardubice.

- 2) Záchranný archeologický výzkum v ploše stavby dle odst. 1 bude proveden v termínu **04/2021–10/2021** v souladu s postupem realizace stavby, a to **formou dohledů při skrývkových pracích, tj. rekognoskace potenciálních archeologických situací.**
- 3) V případě pozitivního archeologického zjištění se smluvní strany zavazují vstoupit v jednání za účelem dosažení dohody o nákladech, rozsahu a termínu realizace vlastního ZAV, vztahující se k tomuto archeologickému zjištění na daném úseku stavby. Archeologické situace budou očištěny, exkavovány, zdokumentovány kresebně i fotograficky a geodeticky zaměřeny. Dle Zákona je součástí ZAV, vztahujícího se k tomuto archeologickému zjištění, také vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů a vytvoření nálezové zprávy. Obsah této zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále AÚ AV ČR). Náklady a termín realizace zpracování budou řešeny na základě dohody smluvních stran. Nepředpokládané komplikace archeologické, organizační či technické povahy a jejich vliv na termín dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu budou řešeny dalším jednáním.

Článek IV.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že

- a) oznámí odbornému garantovi, tj. Východočeskému muzeu v Pardubicích, zahájení zemních prací **s předstihem nejméně 1 týden** a uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon);
- b) umožní pracovníkům Východočeského muzea v Pardubicích, jakož i jeho smluvním partnerům, provádění záchranného archeologického výzkumu, tj. zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby nebo jiné činnosti zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům Východočeského muzea v Pardubicích, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebírání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu;
- d) v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu nezbytně nutnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací.

Článek V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Východočeské muzeum v Pardubicích se zavazuje, že

- a) zajistí provedení záchranného archeologického výzkumu na uvedené stavbě, která probíhá na území s archeologickými nálezy.
- b) průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby objednatele dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele nebo jeho smluvního partnera návštěvu do svého pracovního deníku.
- c) vedoucí záchranného výzkumu vede stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu. Tento deník je stavebníkovi kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li zástupcem objednatele během záchranného archeologického výzkumu požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený a je podkladem pro stanovení skutečných nákladů ZAV a tedy pro jejich fakturaci.
- d) po ukončení záchranného archeologického výzkumu vystaví objednateli potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. expertní list).
- e) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
- f) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

Článek VI.
NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Celkové náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu nepřekročí částku 224 000,-- Kč (bez DPH), slovy dvě stě dvacet čtyři tisíc čtyři sta korun českých bez DPH. Tato částka se skládá ze 2 položek:
 - a) Z nákladů spojených s prací zaměstnanců Východočeského muzea v Pardubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku 51 600 Kč (bez DPH) slovy padesát jedna tisíc šest set korun českých bez DPH.
 - b) Z vícenákladů nezahrnutých v příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021. Tyto náklady nepřekročí částku 172 400 Kč (bez DPH) slovy sto sedmdesát dva tisíc čtyři sta korun českých bez DPH.
2. Po ukončení záchranného archeologického výzkumu předloží Východočeské muzeum v Pardubicích Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Pardubického kraje kalkulaci skutečných vícenákladů a nákladů spojených s prací zaměstnanců Východočeského muzea v Pardubicích, tj. nákladů, které jsou součástí příspěvku na provoz Východočeského muzea v Pardubicích v roce 2021.

Článek VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. V případě narušení archeologické památky mimořádného významu, a tím i neočekávanému zvýšení nákladů na archeologický výzkum, se obě strany zavazují vejít v jednání směřující k uspokojivému řešení nově nastalých skutečností.
3. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
4. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření Objednatel.
6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

31. 03. 2021
V Pardubicích dne2021

V Pardubicích dne2021

za stavebníka

za oprávněnou organizaci



Mgr. Miroslav Janovský,
vedoucí odboru rozvoje Pardubického kraje



Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

