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PARDUBICE

SMLOUVA O DÍLO č. 1312/20
Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupený:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
002 16 275 
CZ 002 16 275
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
........................
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:
...... ..................... ...........................................................
...... .................................. ........................................................................

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný:

Zastoupený:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Tovární 1130, 537 01 Chrudim
46504621
CZ46504621
Raiffeisenbank
............................
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 600
...... ................................, členem představenstva

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:
....................................... ..............................................................

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu 
nevystupuje jako podnikatel.

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 12. 2020 (dále jen 
„nabídka") podaná ve veřejné zakázce nazvané „UPAR - Rekonstrukce víceúčelového objektu" 
(dále jen „Veřejná zakázka"), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní 
tímto způsobem plně seznámil a zkontroloval jejich soulad. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude 
odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu 
s nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména
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s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že 
činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu, dle cenové 
nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že 
v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa 
plnění a staveniště.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění
ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Součástí předmětu plnění je:

• dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci.

• zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské 
sítě.

• zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí 
předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla.

• vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato dokumentace 
musí být před realizací odsouhlasena objednatelem.

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

• zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení.

• provedení přejímky díla.

• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním 
díla.

• vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou 
předány objednateli ve 3 vyhotoveních.

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 paré v tištěné podobě 
a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude 
průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických 
zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními
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listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

• provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení 
staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v 
průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a 
výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla 
zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje.

• úkony spojené se získáním a vyřizování veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.

• obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně 
stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.

• zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného 
záručního servisu strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé 
doby trvání záruky.

• věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné 
pomoci a konzultací pro jejich činnost.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s projektovou dokumentací pro 
provádění stavby zpracovanou firmou PPP, spol. s r.o., IČO: 42937094, se sídlem Masarykovo 
nám. 1544, 530 02 Pardubice a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se 
k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavební zákon“), související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové 
dokumentace pro provádění stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. 
omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu 
zhotovování díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné stavební práce (tzv. 
„vícepráce“). Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány v 
souladu se ZZVZ.

7. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen učinit veškeré práce k zamezení 
vzniku takové škody.

8. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit objednateli ke 
schválení vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a 
materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. Zhotovitel je 
povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předat objednateli ke schválení vzorek 
materiálů a výrobků nejpozději 5 dnů před počátkem období, v němž budou zabudovány do 
stavby, popř. bude započata výroba. Objednatel je povinen schválit vzorky nebo případně 
upozornit na případné vady do 3 dnů od jejich předání objednateli ke schválení. Upozorní-li 
objednatel včas na vadu vzorku, musí mu zhotovitel předat nové bezvadné vzorky ve lhůtě
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nejpozději do 3 kalendářních dnů. Za vadu je považována i taková situace, kdy vzorek není 
v souladu s projektovou dokumentací. Bez schválení vzorku nesmí zhotovitel výrobky či materiály 
začít zabudovávat, popř. vyrábět. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s kontrolou vzorků. 
V případě, že zhotovitel zabuduje materiály či výrobky, jejichž vzorek nebyl řádně schválen, je 
objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto materiálů či výrobků a jejich výměnu, a navíc i 
zaplacení smluvní pokuty podle části XV.

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně 
poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných osob, kterými v nabídce na Veřejnou zakázku 
prokazoval splnění technických kvalifikačních požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem 
bude možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez 
vážného důvodu neodmítne, má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci 
osoby, která musí být minimálně na stejné úrovni, jako byla odborná úroveň osoby uvedené 
v nabídce. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu 
Veřejné zakázky.

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11. Objednatel požaduje po zhotoviteli při předání staveniště předložení seznamu všech 
poddodavatelů, kteří se dle rozhodnutí zhotovitele budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude 
zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli bude předáván na 
kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů před zahájením vlastní práce vybraného poddodavatele 
na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele 
odmítnout.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

13. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i 
závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné 
odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik 
výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním 
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této 
smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné tak i nezávazné, které jsou 
platné v den podpisu této smlouvy, nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, 
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

14. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, aby dílo bylo realizováno v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy.

15. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s pověřenými zástupci objednatele uvedenými 
v úvodních ustanoveních této smlouvy.
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16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro kvalitní a hospodárnou 
realizaci díla. Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí, 
případně další osoby) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.

III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. Dokumentace pozdějšího data vydání má přednost před dokumentací dřívějšího data.

2. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně 
upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v 
předcházejícím odstavci.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy.

b) termín zahájení stavebních prací (díla) neprodleně po převzetí staveniště, nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

c) termín dokončení stavebních prací (díla) řádně a včas (včetně předání a převzetí díla) 
nejpozději do 300 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

d) termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do 14 kalendářních dnů ode dne 
dokončení a předání díla.

2. Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat časový harmonogram postupu provedení díla, který předá 
při převzetí staveniště objednateli. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou 
stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla. Časový 
harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen v kalendářních dnech.

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a je postiženo smluvními pokutami dle části XV. 
smlouvy.

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínech dle odstavce 1 z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení příslušných prací prokazatelně písemně oznámena (to je též elektronickou 
formou na emailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních).

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
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6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o 
překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a 
její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle 
tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení 
díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před marným uplynutím lhůt stanovených úřady apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobeným 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, pokud je nemohl předvídat nebo jim nemohl předejít. 
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového 
harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a 
důvodech takového prodlení.

V. Staveniště (místo plnění)

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy) určené 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umístění zařízení staveniště.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
v termínu dle článku IV. odst. 1 písm. a) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, 
který vyhotoví zhotovitel, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště, a který obě 
strany podepíší.

3. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních 

prací,
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, energie, plynu.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech stávajících podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným
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způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 
projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 
průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a 
na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či 
přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, 
teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).

7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 
své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

8. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií potřebných k provedení díla, 
přičemž náklady na tyto energie nese zhotovitel. Dodávku potřebných energií a s tím spojené 
úhrady vyúčtuje objednatel zhotoviteli dle údajů podružných měřidel v místě napojení.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po 
předchozím písemném svolení objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané plochy 
odpovídaly původnímu stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení staveniště je 
objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím 3. osoby, kterou si zvolí. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu 
v souvislosti s vyklizením staveniště vznikly.

12. Místem plnění je Stavařov 83, 532 10 Pardubice. Podrobnější vymezení místa plnění je pak 
uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 24 781 079,34 Kč

DPH 21 % 5 204 026,66 Kč

Cena celkem vč. DPH 29 985 106,00 Kč 

(doplní účastník zadávacího řízení)

2. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je zpracována v souladu se všemi zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který 
je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady 
související s řádným provedením a dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke 
splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a 
dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními
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podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti 
s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Sjednaná celková nabídková cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu.

5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno 
v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení 
sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na 
e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.

6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s 
bodem 4), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických 
listů změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický 
list změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně 
změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.

7. Vícepráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného 
výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž 
nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno či ÚRS Praha a.s., v aktuální cenové 
hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného 
výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

9. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke 
smlouvě o dílo.

10. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou
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odečteny ve výši součtu veškerých dopovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního 
plnění za dílčí části díla. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystavovány jednou 
měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci ve výši 100% skutečně provedených prací za 
každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla na základě oboustranně potvrzeného soupisu 
provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za 
příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 
5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel a 
doručí objednateli daňový doklad za dílčí část díla. Soupis bude dále obsahovat rozsah 
stavebních prací, dodávek a služeb, které již byly provedeny v předchozím období ve členění na 
měsíce a dále rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro zbývající období.

2. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30-ti dnů od prokazatelného 
doručení faktury na adresu sídla objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 
účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

4. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). 
Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 
92e ZDPH, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen 
doplnit a přiznat objednatel.

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku bez DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) seznam příloh,

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

k) číslo objednávky, číslo smlouvy,

l) označení: UPAR - Rekonstrukce víceúčelového objektu.

5. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn
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jej před uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 
(faktury) objednateli začne plynout nová doba splatnosti. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, 
(3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími 
dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje průběžně vypracovávat a bezodkladně předkládat objednateli dokumenty 
umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Případné vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem, který bude obsahovat 
náležitosti dle čl. VII. odst. 4. smlouvy

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a 
zavazuje se, že dílo bude zachovávat smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění díla, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a 
doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro 
provádění díla včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se 
na provedení díla vztahují, a to po celou dobu záruční doby. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, 
má vady.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí nebo které se vyskytnou 
po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba počíná plynout od formálního převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným 
předávacím protokolem dle článku XIV. smlouvy.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do 
záruční doby; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 
smlouvy. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci.

7. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.
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8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně, tj. i elektronicky 
na e-mailovou adresu pověřeného zástupce zhotovitele, bezodkladně, nejpozději však do 30-ti 
kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i s vadou související škody,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě neodstranitelné vady 

nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

10. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady, nejpozději následující pracovní den od uplatnění vady,

b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování běžné vady, nejpozději však do dvou pracovních 
dnů od přijetí uplatnění vady,

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění 
vady,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtách dle odst. 10. a 11. 
tohoto článku je objednal oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na 
náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie tj. stavu díla, kdy v důsledku 
jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve 
stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn 
takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně a označit je 
jako vadu s charakterem havárie.

12. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení 
jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.
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2. Objednatel tímto potvrzuje, že zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli 
bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby 
plnění díla) ve výši 2 000 000,- Kč. Vystavení této bankovní záruky doložil zhotovitel objednateli 
originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, 
nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli 
nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 
podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatelem, které bude zhotoviteli písemně oznámeno. Bankovní záruka bude v platnosti po 
dobu plnění dle této smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna v den, kdy dílo bude 
řádně předáno bez vad a nedodělků na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, 
za podmínky, že současně bude objednateli předána bankovní záruka dle odst. 3. tohoto článku. 
Bankovní záruka za provedení nemůže být uvolněna dříve, než bude objednateli předána záruční 
listina na bankovní záruku dle odst. 3.

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem v souladu 
s touto smlouvou bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 000 000,- Kč. Vystavení této 
bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která 
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby 
dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí 
záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je 
objednatel oprávněn uplatnit například v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky 
objednatelem, které bude zhotoviteli písemně oznámeno.

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen 
platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu 
záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 
odpovídající bankovní záruky nejpozději 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly
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důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

X. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 000 000 Kč a 
pojištění stavebně montážní ve výši 15 000 000 Kč, jejichž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky uvedené v předchozí 
větě.

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi zaměstnanci 
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím 
objednatele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny 
nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a 
případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění 
díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o 
zaplacení pojistného.

4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v 
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných 
smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, 
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 
výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo 
vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající 
z nedodržení pojistných podmínek.

XI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 
pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele,
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné moci, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů 
pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato 
povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 
zvláštních předpisů.

3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v 
průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže 
jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich 
použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením 
příslušné změny smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 
s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a průběžně odstraňovat odpad a 
nečistoty. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou 
evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel přijme veškerá 
opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany 
přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení 
díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla 
dotčených.

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání, zejména přijme opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel 
vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. 
Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
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9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné moci za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na 
tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková 
práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv 
nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo 
chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, 
prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudováním do díla a za veškeré další 
náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ 
v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel 
se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů 
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 
pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 
oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 
bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla podle článku 
IV. odst. 1 . Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu 
nevhodných pokynů objednatele.

15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele.

16. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně 
a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do 
dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za 
předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

17. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli 
a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 
poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 ZZVZ. Změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je
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zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím 
písemném souhlasu objednatele.

XII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O osobě technického dozoru bude zhotovitel 
informován při předání staveniště, přičemž jeho jméno bude uvedeno i v protokolu o předání 
staveniště. Objednatel má právo tuto osobu vyměnit; v takovém případě bude o změně zhotovitel 
informován písemně, tj. i e-mailem. Technický dozor je oprávněn k právnímu jednání, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy s objednatelem, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení 
stanovených v tomto článku smlouvy.

2. Technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli při provádění díla pokyny. Zhotovitel je povinen tyto 
pokyny akceptovat, nejsou-li v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění díla. Pokud 
zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami 
obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší.

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
d) hrozí nebezpečí vzniku škody ve výši nejméně 50.000,- Kč.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i 
v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

6. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě 
z účasti na provádění díla jakéhokoliv zaměstnance zhotovitele, případně zaměstnance 
poddodavatele zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová 
řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být 
připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba 
vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci.

8. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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XIII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní 
dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den 
musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o 
jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne 
zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustanoven. Jednací místnost pro 
kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, popř. technický dozor objednatele.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel, 
popř. technický dozor objednatele. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 
technický dozor objednatele, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
zástupci smluvních stran ve formě dodatku smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 
opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s 
prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů a 
je-li postupováno v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. Zjištěné 
nedostatky jsou považovány za vady.

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu podle článku XV. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XXI. odstoupit.

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 72 hodin předem. 
Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Toto své právo musí objednatel uplatnit 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových 
prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto 
řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí 
zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených 
zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, 
že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí
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kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí 
stavby.

8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 
zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.

9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. 
Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude 
bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým 
harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného 
zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně 
nezpůsobuje.

XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se 
strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků -  ověřuje se prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou 
rozsahu a obsahu předávané dokumentace, a předání dokladu o bankovní záruce za kvalitu 
díla (originál záruční listiny),

c) předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu souhlasu, zejména:

• doklady o provedených zkouškách,

• zápisy a výsledky předepsaných měření,

• doklady o likvidaci odpadů,

• protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo 
jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

• kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek,

• stavební deník,

• projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve třech vyhotoveních, 
včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v 
souřadnicích JTSK jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN a DWG). 
Zpracování formátu dwg bude stejné jako u předané dokumentace pro provedení 
stavby.

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické 
kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.
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5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení") 
nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je 
předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení 
v průběhu jediného dne v důsledku jeho rozsáhlosti, dohodnou smluvní strany časový průběh 
přejímacího řízení.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele 
v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 nebo některý doklad, jenž má být její 
součástí.

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 
a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě.

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran.

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v 
nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

14. Zhotovitel se zavazuje provést zaměstnancům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla
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objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své 
zaměstnance ke školení.

XV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla dle článku IV. odstavec 1) písm. c) smlouvy,
b) s odstraněním staveniště dle článku IV. odstavec 1) písm. d) smlouvy,
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla,
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VIII. Smlouvy,
f) s termínem předání bankovní záruky dle článku IX. odstavec 3) smlouvy.

2. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. a) tohoto článku při překročení, resp. nedodržení v 
čl. IV. odstavec 1 písm. c) této smlouvy sjednaného termínu předání díla ve výši 0,05% z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této 
povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.

3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) tohoto článku činí 0,03% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) tohoto článku činí 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku činí 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) tohoto článku činí 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a den prodlení.

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 0,05% z celkové ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení.

8. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že do části díla zabuduje 
materiály nebo výrobky, jejichž vzorek nebyl předem schválen objednatelem podle čl. II. odst. 8 
této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč za každý den, až do odstranění všech výrobků a materiálů, 
jejichž vzorek nebyl předem schválen.

9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení 
o dodržování bezpečnostních předpisů podle čl. II. odst. 14 této smlouvy. Smluvní pokuta činí 
30.000,- Kč za každé prokazatelné porušení.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrole díla podle čl. XIII. bodu 5 smlouvy ve 
lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den, až do odstranění vady.

11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení 
o ochraně důvěrných informací podle článku XVII. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za 
každé prokazatelné porušení.
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12. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu z důvodu 
na straně zhotovitele ve smyslu čl. XXI. odst. 1 písm. b), c) a/nebo e) smlouvy. Výše smluvní 
pokuty činí v takovém případě 15 % z celkové ceny za dílo bez DPH dle článku VI. smlouvy.

13. Celková výše smluvních pokut ve svém součtu může být maximálně ve výši odpovídající celkové 
ceně díla bez DPH dle čl. VI. smlouvy.

14. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního 
uvážení oprávněn použít:

a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo za jeho část, formou vzájemného zápočtu
b) právo z bankovních záruk podle článku IX. smlouvy.

O zvoleném způsobu a o výši smluvní pokuty bude pověřený zástupce objednatele elektronicky 
informovat pověřeného zástupce zhotovitele.

15. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. VII. smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za dobu od termínu 
splatnosti do dne poukázání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

16. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Rovněž není dotčena povinnost plnit řádně závazky 
vyplývající z této smlouvy.

17. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany.

XVI. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za 
tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.

XVII. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé 
smluvní strany.

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem 
splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 
informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s 
výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění 
této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem 
zavázány.
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3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 

smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci, který je k tomu oprávněn,
d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny 
důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, 
kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují 
důvěrné informace.

XVIII. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených.

3. Zaměstnanci zhotovitele i dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, 
musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou 
zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů upravujících požární ochranu.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny osoby podílející se na 
provádění díla s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to 
za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých osob, které se budou na 
provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence 
úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel 
objednateli.

6. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele, případně poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o 
úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem 
související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k 
úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
zaměstnance dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným 
předpisy o požární ochraně.
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XIX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 
díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 
prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 
stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě 
provádění díla a změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor objednatele a zaměstnanec pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru, dále orgány stavebního dozoru.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou 
pracovní dobu.

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě 
mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na 
stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení 
začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, 
znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XX. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o 
veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a
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způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací 
zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných orgánů veřejné moci. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

XXI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě případů stanovených v § 2002 
občanského zákoníku, také tehdy pokud zhotovitel:

a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 dní,
d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
e) přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy nebo případně pokyny objednatele.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební 
deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k 
provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.

3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 dnů ode dne, který byl 
písemně upřesněn objednatelem jako datum převzetí staveniště dle bodu IV. odst. 1 písm. a),

b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů, jež nejsou na straně 
zhotovitele,

c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 
dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových 
prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.

4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 4. je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění 
práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo z důvodů 
uvedených v odstavci 4. nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 3., smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 3. 
a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu újmy, a další 
závazky, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XXII. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, opatření orgánů veřejné správy v souvislosti s 
onemocněním covid-19 vedoucí k zásadnímu omezení či zákazu činnosti /znemožňující výkon 
činnosti dané smluvní strany a přírodní katastrofy.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 
poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v 
prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na 
ostatní plnění ze smlouvy vliv.
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3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, a v případě zániku smluvních stran subjekty, 
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 
smlouvy.

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXIII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech je 
zhotovitel povinen oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou na adresu sídla uvedenou v úvodních 
ustanoveních této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno, že postačí i e-mailová forma. Písemná 
forma je dodržena také tehdy, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti 
datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. E-mailové zprávy se zasílají na e-mailové 
adresy pověřených zástupců smluvních strany uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy. 
Případnou změnu doručovací adresy je smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit 
druhé smluvní straně.

3. Zásilky posílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se považují za doručené třetím 
dnem po jejich odeslání adresátovi.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné 
zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a 
v souladu s nabídkou zhotovitele. Smlouva se řídí právními předpisy platnými na území České 
republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

2. Změny pověřených zástupců smluvních stran, jejich e-mailových adres, změny osoby technického 
dozoru objednatele, změnu osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě či změnu 
adresy sídla je smluvní strana povinna sdělit písemně druhé smluvní straně, a to bezodkladně. 
Takováto změna není změnou smlouvy.

strana 26 z 28



U N IV ERZ ITA
PARDUBICE

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a 
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a 
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací.

8. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
v souladu s právními předpisy a zhotovitel toto bere na vědomí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
k zhotoviteli nepoužije.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
v registru smluv uveřejní objednatel.

11. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží tři (3) výtisky.

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

13. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato 
smlouva o dílo a její přílohy:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr /přikládá každý účastník zadávacího řízení do 
nabídky/.

Příloha č. 2 - přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě /přikládá vybraný 
dodavatel při podpisu této smlouvy/.

Příloha č. 3 - kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů k pojištění za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění /přikládá vybraný dodavatel 
při podpisu této smlouvy/.
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Za objednatele 

V Pardubicích dne

Za zhotovitele 

V Chrudimi dne

prof. Ing. 
Jiří Málek, 
DrSc.

Digitálně podepsal 
prof. Ing. Jiří 
Málek, DrSc. 
Datum: 2021.03.24 
09:08:42 +01 '00'

...... .......... 
...........

Digitálně podepsal 
............................. 
Datum: 2021.04.01 
13:17:03 +02'00'

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor Univerzity Pardubice

...... ...................... 
člen představenstva
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 1312/20

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20-029-1
Stavba: Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
PPP, spol. s r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkryti a prozkoumáni jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku. 
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, 
přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH 24 781 079,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 24 781 079,34 5 204 026,66

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 985 106,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-029-1

Stavba: Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PPP, spol. s r.o., 
Pardubice

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 24 781 079,34 29 985 106,00

00 Vedlejší a ostatní náklady
01 SO 01 - Objekt Titan

255 000,00 
24 526 079,34

308 550,00 
29 676 556,00
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Stavba:
Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice 

Objekt:
00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
PPP, spol. s r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 000,00 21,00% 53 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 308 550,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o., 
Pardubice

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 165 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o 
Pardubice

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 255 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 255 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou celek 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Vytyčení skutečné polohy inženýrských sítí.

2 K 013203000 Dokumentace stavby - výrobní dokumentace statiky celek 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
3 K 013203021 Účast statika v průběhu stavby celek 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
P Kontrola a přejímka nosných konstrukcí stavby dle požadavku
____________________ dodavatele.__________________________________

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 165 000,00
5 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště celek 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01
6 K 032002000 Vybavení staveniště celek 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho 
provoz včetně skládky a meziskládky materiálu, včetně provizorní 
panelové vozovky v prostoru staveniště dle potřeb dodavatele, včetně 
následného odstranění._______________________________

7 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě celek 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
8 K 034002000 Zabezpečení staveniště celek 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště celek 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Cena je včetně uvedení ploch staveniště do původního stavu.

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost celek 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
11 K 091504000 Náklady související s publikační činností celek 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:
Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatele, 
minimální velikost 0,3 x 0,4 m.

P Billboard - náklady na zřízení informačního billboardu s údaji o stavbě
s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby odstranění. 
Minimální velikost 2,1 x 2,2 m.
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Stavba:
Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice 

Objekt:
01 - SO 01 - Objekt Titan

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
PPP, spol. s r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 526 079,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 526 079,34 21,00% 5 150 476,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 676 556,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice
Objekt:

01 - SO 01 - Objekt Titan

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice 

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

PPP, spol. s r.o., 
Pardubice

Cena celkem [CZK]

24 526 079,34

7 357 118,89
1 - Zemní práce 673 811,66

2 - Zakládání 284 509,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 469 320,34

4 - Vodorovné konstrukce 499 789,35

5 - Komunikace pozemní 306 130,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 586 372,88

61 - Úprava povrchů vnitřní 272 870,00

62 - Úprava povrchů vnější 1 453 842,95

9 - Ostatní konstrukce a práce 624 062,00

94 - Lešení a stavební výtahy 84 539,10

96 - Bourání konstrukcí 685 187,45

98 - Sanace 308 931,00

997 - Přesun sutě 897 820,31

998 - Přesun hmot 209 932,65

PSV - Práce a dodávky PSV 16 464 759,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 484 029,88

712 - Povlakové krytiny 693 229,13

713 - Izolace tepelné 587 100,72

721 - Zdravotechnika 793 514,00

731 - Ústřední vytápění 1 265 035,72

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 546 915,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 560 825,84

751 - Vzduchotechnika 1 487 510,00

762 - Konstrukce tesařské 139 806,72

763 - Konstrukce suché výstavby 1 793 064,94

764 - Konstrukce klempířské 248 920,25

766 - Konstrukce truhlářské 455 396,50

767 - Konstrukce zámečnické 956 684,86

769-1 - Výplně vnitřních otvorů 603 650,00

769-2 - Výplně vnějších otvorů 2 409 000,00

771 - Podlahy z dlaždic 173 840,95

776 - Podlahy povlakové 646 935,60

777 - Podlahy lité 11 939,50

781 - Dokončovací práce - obklady 449 767,59

783 - Dokončovací práce - nátěry 24 192,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 133 400,00

M - Práce a dodávky M 704 201,25
36-M - Měření a regulace 704 201,25

Strana 7 z 30



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce víceúčelového objektu Titan Stavařov 83, Pardubice
Objekt:

01 - SO 01 - Objekt Titan

Místo: Pardubice Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: PPP, spol. s r.o 
Pardubice

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 526 079,34

D HSV Práce a dodávky HSV 7 357 118,89

D 1 Zemní práce 673 811,66

1 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 250,000 60,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 250,000 50,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 450,000 20,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04" 450,0 450,000

4 K 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně m2 225,000 30,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04a" 750,0*0,3 225,000

5 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 72,000 180,00 12 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T01" 210,0*0,5 105,000
VV "T02" 55,0*0,3 16,500
VV "T03" 70,0*0,5 35,000
VV "T05" 37,0*0,5 18,500
VV "T06" 24,0*0,5 12,000
VV "ostatní" 20,0*0,5 10,000
VV "stávající chodník" -250,0*0,5 -125,000
VV Součet 72,000

6 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 101,062 180,00 18 191,16 CS ÚRS 2020 01

VV "pro Z1" 6,8*9,4*1,0-5,7*2,7*0,4-1,7*2,7*0,8 54,092
VV "pro Z2" 12,2*3,85*1,0 46,970
VV Součet 101,062

7 K 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 64,636 350,00 22 622,60 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Kolem stávajících základů.

VV (5,2+4,5+12,7+6,0+4,8+13,0+4,7+2,5+15,6+5,0+6,8+9,6)*1,1*0
,65 64,636

8 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 127,050 900,00 114 345,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6*3,6*2,1*2 54,432
VV 3,6*3,6*2,1 + 1,65*2,95*1,7 35,491
VV 3,6*3,6*2,1+2,2*2,65*1,7 37,127
VV Součet 127,050

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 128,998 150,00 19 349,70 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop" 101,062+64,636 165,698
VV "konstrukce" -36,7 -36,700
VV Součet 128,998

10 K 174151102 Zásyp v uzavřených piosioiech sypaninou se m3 191,450 380,00 72 751,00 CS ÚRS 2020 01
VV "výkop" 127,05 127,050
VV "základové konstrukce" -10,6 -10,600
VV Mezisoučet 116,450
VV "stávající šachty a kanály" 75,0 75,000
VV Součet 191,450

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 157,500 330,00 51 975,00 CS ÚRS 2020 01
VV "stávající šachty a kanály" 75,0*2,1 157,500

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 47,300 80,00 3 784,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výkop" 101,062+64,636+127,05 292,748
VV "zásyp" -128,998-191,45+75,0 -245,448
VV Součet 47,300

13 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 127,050 60,00 7 623,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 254,300 125,00 31 787,50 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice" 450,0*0,15+225,0*0,3 135,000
VV "odkopávky" 72,0 72,000
VV "přebytečná zemina" 47,3 47,300
VV Součet 254,300

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
15 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 1 271,500 1,00 1 271,50 CS ÚRS 2020 01

VV 254,3*5 1 271,500
16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 254,300 10,00 2 543,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 457,740 180,00 82 393,20 CS ÚRS 2020 01

VV 254,3*1,8 457,740

18 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění m2 675,000 12,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "T0411 450,0 450,000
VV "T04aM 750,0*0,3 225,000
VV Součet 675,000

19 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 416,000 25,00 10 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T01" 210,0 210,000
VV "T02" 55,0 55,000
VV "T03" 70,0 70,000
VV "T05" 37,0 37,000
VV "T06" 24,0 24,000
VV "ostatní" 20,0 20,000
VV Součet 416,000

20 K 181111131 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 525,000 35,00 18 375,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04a" 750,0*0,7 525,000

21 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 450,000 20,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04" 450,0 450,000

22 K 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 225,000 30,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04a" 750,0*0,3 225,000
23 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 229,500 200,00 45 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04" 450,0*0,15*1,7 114,750
VV "T04a" 750,0*0,3*0,3*1,7 114,750
VV Součet 229,500

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 200,000 15,00 18 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T04" 450,0 450,000
VV "T04a" 750,0 750,000
VV Součet 1 200,000

25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 42,000 120,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1200,0*0,035 42,000

26 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 200,000 5,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

27 M 25111111 ledek amonný s vápencem kg 30,000 11,00 330,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1200,0*0,025 30,000

28 K 185804215 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a 
odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 1 200,000 18,00 21 600,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 185804312 Zalití rostlin a trávníku vodou plocha přes 20 m2 m3 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1200*0,005 6,000

30 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 026504640 Dub letní (Quercus robur) 300 - 350 cm, ZB kus 2,000 12 500,00 25 000,00

34 K 184215123 Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky 
do 3 m kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 05217108 tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m m3 0,115 18 000,00 2 070,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 284 509,20
36 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 5,987 2 750,00 16 464,25 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Podkladní beton.

VV "rampa Z1" (6,5+1,6)*4,3*0,1*1,1*1,035 3,965
VV "rampa Z2" (4,8+4,8)*1,85*0,1*1,1*1,035 2,022
VV Součet 5,987

37 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 4,447 2 600,00 11 562,20 CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: 

Podkladní beton.
VV 10,7*0,6*0,2*1,035*2 2,658
VV 1,7*0,6*0,2*1,035 0,211
VV 1,7*0,75*0,2*1,035 0,264
VV
VV

Rampa Z2
(8,7+8,5)*0,6*0,1*1,035

3,133
1,068

VV 4,1 *0,6*0,1 0,246
VV Rampa Z1 1,314
VV Součet 4,447

38 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C30/37 XC4 XF1 S3 m3 25,477 3 000,00 76 431,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,5*0,4*1,52 6,384
VV 1,85*0,4*0,8 0,592
VV 1,85*0,55*0,96 0,977
VV 10,5*0,4*0,97 4,074
VV Rampa Z2 12,027
VV (8,7+8,5)*0,4*1,73 11,902
VV 4,3*0,4*0,9 1,548
VV
VV

Rampa Z1 
Součet

13,450
25,477

39 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 130,814 420,00 54 941,88 CS ÚRS 2020 01
VV (10,5+0,4)*1,52*2 33,136
VV 1,85*0,8*2 2,960
VV 1,85*0,96*2 3,552
VV (10,5+0,4)*0,97*2 21,146
VV Rampa Z2 60,794
VV (8,7+8,5)*1,73*2 59,512
VV 0,4*1,73*4 2,768
VV 4,3*0,9*2 7,740
VV Rampa Z1 70,020
VV Součet 130,814

40 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 130,814 65,00 8 502,91 CS ÚRS 2020 01
41 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,103 2 600,00 2 867,80 CS ÚRS 2020 01
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P Poznámka k položce: 
Podkladní beton

VV "P2" 1,5*1,5*0,1*1,035*2 0,466
VV "P3" (1,5*1,5*0,1 + 1,0*0,6*0,1 )*1,035 0,295
VV "P4" (1,5*1,8*0,1 + 1,0*0,6*0,1 )*1,035 0,342
VV Součet 1,103

42 K 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 XC2 m3 8,832 2 750,00 24 288,00 CS ÚRS 2020 01
VV "P2" 1,3*1,3*0,4*2 1,352
VV "P3" 1,3*1,3*0,4+2,75*1,7*0,45 2,780
VV "P4" 1,3*1,6*0,4+(3,15+0,7+0,7)*1,7*0,5 4,700
VV Součet 8,832

43 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 36,712 480,00 17 621,76 CS ÚRS 2020 01
VV "P2" (1,3+1,3)*2*0,4*2 4,160
VV "P3" (1,3+1,3)*2*0,4+(2,73+0,5)*2*1,7 13,062
VV "P4" (1,3+1,6)*2*0,4+(3,15+1,2+0,7)*2*1,7 19,490
VV Součet 36,712

44 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 36,712 75,00 2 753,40 CS ÚRS 2020 01

45 K 275361821 Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 
505 (R) t 2,467 28 000,00 69 076,00 CS ÚRS 2020 01

VV "základové konstrukce + rampy" 3,711 3,711
VV "rampy" -1,244 -1,244
VV Součet 2,467

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 469 320,34

46 K 311113132 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 26,400 720,00 19 008,00 CS ÚRS 2020 01

VV "atika" (31,3+5,7+7,0)*0,60 26,400
47 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,317 28 000,00 8 876,00 CS ÚRS 2020 01

VV "atika" 26,4*0,2*0,06 0,317

48 K 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 11,040 1 174,00 12 960,96 CS ÚRS 2020 01

VV "osa 05" 3,1*2,85 8,835
VV "ext. dvorek" 0,7*3,15 2,205
VV Součet 11,040

49 K 311235181 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 380 mm m2 17,325 1 468,00 25 433,10 CS ÚRS 2020 01

VV "ext. dvorek" (2,4+2,8+0,3)*3,15 17,325

50 K 311235211 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 440 mm m2 214,920 1 684,00 361 925,28 CS ÚRS 2020 01

VV 37,0*2,85 105,450
VV -(4,4+3,1+3,0+2,4)*2,3-(1,0+1,0+2,1 )*0,5-(1,5+1,5+2,4)*2,7 -46,300
VV Osa G 59,150
VV 11,9*2,85 33,915
VV -4,0*2,3*2 -18,400
VV Osa 01 15,515
VV 6,5*2,85 18,525
VV -3,5*2,3 -8,050
VV Osa D 10,475
VV 4,4*2,85 12,540
VV -1,0*0,5*2 -1,000
VV Osa 02 11,540
VV (18,5+0,5)*2,85 54,150
VV -1,0*0,5*2 -1,000
VV -4,5*2,3 -10,350
VV -(1,1+0,9)*2,7 -5,400
VV Osa B 37,400
VV 13,0*2,85 37,050
VV -5,5*1,7*2 -18,700
VV Osa A 18,350
VV 14,1*2,85 40,185
VV -4,0*2,3-4,85*2,3 -20,355
VV Osa 07 19,830
VV 71,1*0,6 42,660
VV Atika 42,660
VV Součet 214,920

51 K 330311713 Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30 XC1 S3 m3 2,316 4 250,00 9 843,00 CS ÚRS 2020 01
VV "S1" 0,45*0,35*1,7+0,4*0,3*3,15 0,646
VV "S2" 0,4*0,3*3,15 0,378
VV "S3" (0,45*0,35*1,7+0,4*0,3*3,15)*2 1,292
VV Součet 2,316

52 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2 m2 25,800 700,00 18 060,00 CS ÚRS 2020 01

VV "S1" (0,45+0,35)*2*1,7+(0,4+0,3)*2*3,15 7,130
VV "S2" (0,4+0,3)*2*3,15 4,410
VV "S3" (0,45+0,35)*2*1,7*2+(0,4+0,3)*2*3,15*2 14,260
VV Součet 25,800

53 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2 m2 25,800 150,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,292 32 000,00 9 344,00 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 499 789,35
55 K 411322424 Siiopy iiámové nebo kazetové ze žb ii . c 25/30 xci

S3 m3 11,261 3 050,00 34 346,05 CS ÚRS 2020 01
VV (4,5+0,8)*0,2*0,25*2+4,1 *0,8*0,12+1,2*0,15*0,15*2 0,978
VV Deska D1 0,978
VV ((4,5+1,3)*0,2*0,25*2+4,1*1,3*0,12+1,7*0,15*0,15*2)*2 2,592
VV Deska D2 2,592
VV 1,9*0,175*0,25+6,0*0,15*0,15 0,218
VV 2,0*1,1*0,12 0,264
VV 7,3*0,3*0,35 0,767
VV 7,1*2,45*0,12 2,087
VV Deska D3 3,336
VV 1,9*0,225*0,25+6,3*0,15*0,15 0,249
VV 2,0*0,95*0,12 0,228
VV 7,6*0,3*0,35 0,798
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VV 7,25*2,44*0,12 2,123
VV Deska D4 3,398
VV (4,5+0,8+4,5)*0,2*0,25 0,490
VV 1,2*0,15*0,15*2 0,054
VV 4,3*0,8*0,12 0,413
VV Deska D5 0,957
VV Součet 11,261

56 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 90,381 620,00 56 036,22 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*1,2+(4,1 +0,8)*2*0,13 6,674
VV Deska D1 6,674
VV (4,5*1,7+(4,1 + 1,3)*2*0,13)*2 18,108
VV Deska D2 18,108
VV 1,9*(0,175+0,25)+6,0*0,15 1,708
VV 2,0*1,22 2,440
VV 7,3*(0,3+0,35+0,23) 6,424
VV 7,1*2,45 17,395
VV Deska D3 27,967
VV 1,9*(0,23+0,25)+6,3*0,15 1,857
VV 2,0*1,1 2,200
VV 7,6*(0,3+0,35+0,23) 6,688
VV 7,25*2,45 17,763
VV Deska D4 28,508
VV (4,5+0,8+4,5)*(0,25+0,2+0,13) 5,684
VV 4,3*0,8 3,440
VV Deska D5 9,124
VV Součet 90,381

57 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 90,381 100,00 9 038,10 CS ÚRS 2020 01

58 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm m2 70,958 110,00 7 805,38 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5*1,2 5,400
VV Deska D1 5,400
VV 4,5*1,7*2 15,300
VV Deska D2 15,300
VV 1,9*0,175 0,333
VV 2,0*1,1 2,200
VV 7,3*0,3 2,190
VV 7,1*2,45 17,395
VV Deska D3 22,118
VV 1,9*0,23 0,437
VV 2,0*0,95 1,900
VV 7,6*0,3 2,280
VV 7,25*2,45 17,763
VV Deska D4 22,380
VV 4,8*1,2 5,760
VV Deska D5 5,760
VV Součet 70,958

59 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm m2 70,958 40,00 2 838,32 CS ÚRS 2020 01

60 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,921 28 000,00 53 788,00 CS ÚRS 2020 01
VV "výztuž stropy + věnce" 3,436 3,436
VV "věnce" -1,515 -1,515
VV Součet 1,921

61 K 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 38,600 120,00 4 632,00 CS ÚRS 2020 01

VV "prostupy pod věncem" 38,6 38,600

62 K 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 38,600 40,00 1 544,00 CS ÚRS 2020 01

63 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 XC1 S3 m3 22,376 3 200,00 71 603,20 CS ÚRS 2020 01
VV "T1" 36,95*0,45*0,55 9,145
VV "T2" 8,8*0,45*0,3 1,188
VV "T3" 6,8*0,4*0,3 0,816
VV "T4" 13,0*0,45*0,55 3,218
VV "T5" 3,0*0,3*0,3 0,270
VV "T6" 13,0*0,45*0,55+5,55*0,45*0,3 3,967
VV "T7" 4,85*0,45*0,3 0,655
VV "T8" 6,1*0,45*0,55 1,510
VV "T9" 11,9*0,45*0,3 1,607
VV Součet 22,376

64 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 121,833 400,00 48 733,20 CS ÚRS 2020 01
VV "T1" 36,95*(0,30+0,55) 31,408
VV "T2" 8,8*0,3*2 5,280
VV "T3" 6,8*0,3*2 4,080
VV "T4" 13,0*(0,55+0,3) 11,050
VV "T5" 3,0*0,3*2 1,800
VV "T6" 13,0*(0,55+0,3)+5,55*0,3*2 14,380
VV "T7" 4,85*0,3*2 2,910
VV "T8" 6,1*(0,55+0,3) 5,185
VV "T9" 11,9*0,3*2 7,140
VV "bednění prostupů" 38,6 38,600
VV Součet 121,833

65 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 121,833 55,00 6 700,82 CS ÚRS 2020 01

66 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 1,515 28 000,00 42 420,00 CS ÚRS 2020 01

67 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C30/37 XC4 
XF1 S3 m3 11,863 4 900,00 58 128,70 CS ÚRS 2020 01

VV "Z1" (0,4+6,5+1,5)*4,3*1,1 *0,2 7,946
VV "Z2" (0,4+4,8+4,8+0,55)*2,25*1,1*0,15 3,917
VV Součet 11,863

68 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 1,244 30 000,00 37 320,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 43036201A Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB, příplatek za 
kartáčovaný povrch m2 65,843 150,00 9 876,45

VV "Z1" (0,4+6,5+1,5)*4,3*1,1 39,732
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VV "Z2M (0,4+4,8+4,8+0,55)*2,25*1 1 26,111
VV Součet 65,843

70 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 65,843 750,00 49 382,25 CS ÚRS 2020 01

VV "Z1" (0,4+6,5+1,5)*4,3*1 1 39,732
VV "Z2" (0,4+4,8+4,8+0,55)*2,25*1 1 26,111
VV Součet 65,843

71 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 65,843 85,00 5 596,66 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 306 130,00

72 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 
150 mm m2 208,000 175,00 36 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T01" 208,0 208,000

73 K 564770111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 250 mm m2 68,000 260,00 17 680,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T03" 68,0 68,000

74 K 564771111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 250 mm m2 262,000 230,00 60 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T01" 208,0 208,000
VV "T02" 54,0 54,000
VV Součet 262,000

75 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
300 mm m2 68,000 495,00 33 660,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T03" 68,0 68,000

76 K 596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny B pl do 300 m2 m2 208,000 270,00 56 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T01" 208,0 208,000

77 M 592453111
venkovní betonová dlažba - kamenná kostka 80/100 
mm tl.80 mm

m2 226,600 450,00 101 970,00

VV 220,0*1,03 226,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 586 372,88

78 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 51,000 2 600,00 132 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton" 680,0*0,5*0,15 51,000

79 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 102,000 50,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 vrstvy výztuže
VV 51,0*2 102,000

80 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,424 25 000,00 60 600,00 CS ÚRS 2020 01
VV 340,0*2*0,0031*1,15 2,424

81 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 553,000 285,00 157 605,00 CS ÚRS 2020 01
VV "P01" 6,5 6,500
VV "P02" 51,6 51,600
VV "P03" 6,7 6,700
VV "P04" 152,7 152,700
VV "P05" 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV "P07" 15,4 15,400
VV "P08" 8,2 8,200
VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 553,000

82 K 632441293 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 496,400 30,00 14 892,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P04" 152,7 152,700
VV "P05" 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV "P07" 15,4 15,400
VV "P08" 8,2*2 16,400
VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 496,400

83 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu m2 20,614 420,00 8 657,88 CS ÚRS 2020 01

VV "pro T01" 49,4*0,41 20,254
VV "pro T01a" 1,0*0,36 0,360
VV Součet 20,614

84 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 553,000 40,00 22 120,00 CS ÚRS 2020 01
VV "P01" 6,5 6,500
VV "P02" 51,6 51,600
VV "P03" 6,7 6,700
VV "P04" 152,7 152,700
VV "P05" 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV "P07" 15,4 15,400
VV "P08" 8,2 8,200
VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 553,000

85 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 580,000 55,00 31 900,00 CS ÚRS 2020 01

86 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 100,000 900,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "pod podkladní beton" 680,0*0,5*0,25 85,000
VV "ostatní zásypy" 15,0 15,000
VV Součet 100,000

87 K 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 32-63 se 
zhutněním m3 20,248 1 000,00 20 248,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rampa Z1" (6,5+1,6)*4,3*0,35*1,1 13,410
VV "rampa Z2" (4,8+4,8)*1,85*0,35*1,1 6,838
VV Součet 20,248

88 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 3,700 3 500,00 12 950,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zásyp rozvodů instalací v podlahách" 3,7 3,700

89 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 54,000 550,00 29 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "T02" 54,0 54,000
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D 61 Úprava povrchů vnitřní 272 870,00

90 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 
nanášený ručně m2 8,200 150,00 1 230,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C02" 8,2 8,200
91 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 8,200 500,00 4 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C02" 8,2 8,200

92 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně m2 660,000 60,00 39 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5,55*3,15*6 104,895

VV -3,5+1,5-6,9+2,1 -6,5+2,1 -4,0+1,7-7,1 +3,1 -1,0+1,3-0,5+0,8
4,0+2,8-0,5+0,8-8,2+2,4 -23,600

VV (4,2+5,8+0,7)*3,15 33,705
VV -8,2+2,4-6,6+2,1-1,6+0,3 -11,600
VV 6,1*3,15-6,9+2,2 14,515
VV 4,5*3,15-0,5*2+0,9*2 14,975
VV (5,5+5,5+5,9)*3,15 53,235
VV -0,5*2+0,9*2-10,5+3,7-3,0+2,6-2,4+2,3 -6,500
VV 3,2*3,15 10,080
VV (5,55+5,55)*3,15-9,3*2+3,6*2 23,565
VV (5,55+0,5+2,2+4,3+1,8+2,0+6,0)*3,15 70,403
VV -3,0*2+1,8*2-10,0+1,8-8,2+2,4 -16,400
VV (0,5+1,1+0,4+0,7+2,4+0,7+0,3+1,1+0,4)*3,15 23,940
VV (0,4+0,4+3,1+0,4+0,5)*3,15+3,67-0,003 18,787
VV Cihelné zdivo 310,000
VV "ozn.S09" 175,0*2 350,000
VV SDK zdivo 350,000
VV Součet 660,000

93 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 268,000 180,00 48 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rozdílné materiály" 310,0*0,3 93,000
VV "SDK ozn.S09" 175,0 175,000
VV Součet 268,000

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká
94 K 612341321 jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně tl. do 10 m2 485,000 240,00 116 400,00 CS ÚRS 2020 01

mm
VV "na cihelné zdivo" 310,0 310,000
VV "na SDK zdivo" 175,0 175,000
VV Součet 485,000

95 K 613131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů 
nebo sloupů nanášený ručně m2 115,000 70,00 8 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV (0,4+0,4)*2*3,15*13 65,520
VV (0,4+0,4+0,4)*3,15*9 34,020
VV (0,4+0,4)*3,15*4+5,38 15,460
VV Součet 115,000

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká
96 K 613341321 jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená 

strojně tl. do 10 mm
m2 115,000 340,00 39 100,00 CS ÚRS 2020 01

97 K 61999905A Příplatek k vnitřní omítce zdiva za zabudované 
podomítkové a rohové lišty m2 425,000 38,00 16 150,00

VV 310,0+115,0 425,000

D 62 Úprava povrchů vnější 1 453 842,95
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů

98 K 621211011 lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek tl do 80 mm

m2 26,500 600,00 15 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C08" 26,5 26,500
99 M 28375936 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 80mm m2 27,825 80,00 2 226,00 CS ÚRS 2020 01

VV 26,5*1,05 27,825

100 K 621251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za 
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 26,500 20,00 530,00 CS ÚRS 2020 01

101 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 26,500 360,00 9 540,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C08" 26,5 26,500
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

102 K 622211011 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 m2 16,800 580,00 9 744,00 CS ÚRS 2020 01
mm

VV "E09" 2,4*3,5*2 16,800
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

103 K 622211031 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
160 mm

m2 347,808 540,00 187 816,32 CS ÚRS 2020 01

VV "E03" (13,6+19,4)*4,2-(12,4+18,2)*2,3 68,220
VV "E02" 4,5*4,2-0,9*2,7-1,1*2,7 13,500
VV "E06" (12,5+10,2)*2,3-(5,5+5,5)*1,7 33,510
VV Pohled S 115,230
VV "E03" (22,6+9,8)*0,72+37,5*1,2 68,328
VV "E06" (6,5+7,2+4,4+0,4)*2,3 42,550
VV Pohled J 110,878
VV "E03" 14,3*(0,8+1,2) 28,600
VV "E06" 4,8*2,3 11,040
VV "E04" 6,9*(0,8+1,2) 13,800
VV Pohled V 53,440
VV "E03" 18,1 *(0,7+1,2) 34,390
VV "E06" (4,8+3,9)*2,3 20,010
VV "E05" 3,3*4,2 13,860
VV Pohled Z 68,260
VV Součet 347,808

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
104 K 622211041 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

200 mm
m2 22,520 700,00 15 764,00 CS ÚRS 2020 01

VV "E14" (1,2+0,7)*1,3 2,470
VV "E01" 4,2*0,45 1,890
VV Pohled S 4,360
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VV "E14" (1,2+0,7)*1,3 2,470
VV "E0111 4,2*0,45 1,890
VV Pohled J 4,360
VV "E11" (1,0+5,0)*2,3 13,800
VV Pohled V 13,800
VV Součet 22,520

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a
105 K 622211231 mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek 

polystyrenových, celkové tloušťky izolace do 320 mm
m2 232,138 700,00 162 496,60 CS ÚRS 2020 01

VV "E03" (13,6+19,4)*4,2-(12,4+18,2)*2,3 68,220
VV "E14" (1,2+0,7)*1,3 2,470
VV Pohled S 70,690
VV "E03" (22,6+9,8)*0,72+37,5*1,2 68,328
VV "E14" (1,2+0,7)*1,3 2,470
VV Pohled J 70,798
VV "E03" 14,3*(0,8+1,2) 28,600
VV "E04" 6,9*(0,8+1,2) 13,800
VV Pohled V 42,400
VV "E03" 18,1 *(0,7+1,2) 34,390
VV "E05" 3,3*4,2 13,860
VV Pohled Z 48,250
VV Součet 232,138

106 M 28375988 deska EPS 70 fasádní A=0,039 m3 m3 98,328 1 000,00 98 328,00 CS ÚRS 2020 01
VV "E01" (1,9+1,9)*0,2*1,05 0,798
VV "E02" 13,5*0,15*1,05 2,126
VV "E03" (68,3+68,4+28,6+34,4)*0,3*1,05 62,906
VV "E04" 13,8*0,35*1,05 5,072
VV "E05" 13,9*0,3*1,05 4,379
VV "E06" (33,5+42,6+11,1 +20,1 )*0,15*1,05 16,900
VV "E09" 16,8*0,08*1,05 1,411
VV "E11" 13,8*0,2*1,05 2,898
VV "E14" (2,5+2,5)*0,35*1,05 1,838
VV Součet 98,328

107 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 387,128 15,00 5 806,92 CS ÚRS 2020 01

VV 16,8+347,808+22,52 387,128
Příplatek za montáž lišt kontaktního zateplení

108 K 62225201A /zakládacích, rohových, dilatačních, začišťovacích 
apod./

m2 387,128 100,00 38 712,80

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
109 K 622212001 nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm
m 59,600 130,00 7 748,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pohled Z" 2,3*4 9,200
VV "pohled J" 2,3*6+0,5*2*3 16,800
VV "pohled S" 1,7*5+0,5*2*2 +7,0 17,500
VV "pohled V" 2,3*7 16,100
VV Součet 59,600

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží
110 K 622212051 nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm
m 77,900 180,00 14 022,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pohled Z" 4,6*2 9,200
VV "pohled J" 4,5+1,5+10,6+3,7+0,7*2+1,0*2+2,1 25,800
VV "pohled S" 5,5+5,5+2,3+2,3+4,6+10,0 30,200
VV "pohled V" 4,8+1,0+6,9 12,700
VV Součet 77,900

111 M 28375932 deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 40mm m2 47,388 40,00 1 895,52 CS ÚRS 2020 01
VV (59,6*0,2+77,9*0,4)*1,1 47,388

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
112 K 622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

120 mm
m2 31,770 450,00 14 296,50 CS ÚRS 2020 01

VV "HS02" (13,6+19,4)*0,3 9,900
VV Pohled S 9,900
VV "HS02" 21,3*0,3 6,390
VV Pohled Z 6,390
VV "HS02" (8,1+6,1)*0,3 4,260
VV Pohled V 4,260
VV "HS02" 37,4*0,3 11,220
VV Pohled J 11,220
VV Součet 31,770

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
113 K 622211041 mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

200 mm
m2 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "HS03" 2,5 2,500
VV "HS04" 3,5 3,500
VV Součet 6,000

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a
114 K 622211201 mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek 

polystyrenových, celkové tloušťky izolace do 200 mm
m2 31,770 600,00 19 062,00 CS ÚRS 2020 01

VV "HS02" 31,77 31,770
Montáž třetí vrstvy kontaktního zateplení lepením a

115 K 622211241 mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek 
polystyrenových, celkové tloušťky izolace do 360 mm

m2 31,770 700,00 22 239,00 CS ÚRS 2020 01

VV "HS02" 31,77 31,770

116 M 28376009
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa Á=0,035 
m3

m3 12,495 1 850,00 23 115,75 CS ÚRS 2020 01

VV "HS02+HS05" 31,77*0,35*1,02 11,342
VV "HS03" 2,5*0,2*1,02 0,510
VV "HS04" 3,5*0,18*1,02 0,643
VV Součet 12,495

117 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 327,225 280,00 91 623,00 CS ÚRS 2020 01

VV "E01" (1,9+1,9)*1,05 3,990
VV "E02" 13,5*1,05 14,175
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VV "E03" (68,3+68,4+28,6+34,4)*1,05 209,685
VV "E04" 13,8*1,05 14,490
VV "E05" 13,9*1,05 14,595
VV "E09" 16,8*1,05 17,640
VV "E14" (2,5+2,5)*1,05 5,250
VV "ostění" 47,4 47,400
VV Součet 327,225

118 K 62253103A Vodoodpudivý bezbarvý nátěr soklové části m2 96,000 150,00 14 400,00
VV (38,1+21,9)*2*0,8 96,000

119 K 622531061.1 Dekorační plastická silikonová rýhovaná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn m2 132,215 750,00 99 161,25

VV "E06" (33,5+42,6+11,1 +20,1 )*1,05 112,665
VV "E14" (2,5+2,5)*1,05 5,250
VV "ostění" 14,3 14,300
VV Součet 132,215

120 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 115,200 40,00 4 608,00 CS ÚRS 2020 01
VV "základy" (36,9+20,7)*2*1,0 115,200

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a
121 K 622231121 mechanickým kotvením desek z fenolické pěny tl do 

120 mm
m2 50,248 650,00 32 661,20 CS ÚRS 2020 01

VV "T1" 36,95*0,55 20,323
VV "T2" 8,8*0,3 2,640
VV "T3" 6,8*0,3 2,040
VV "T4" 13,0*0,55 7,150
VV "T5" 3,0*0,3 0,900
VV "T6" 13,0*0,55+5,55*0,3 8,815
VV "T7" 4,85*0,3 1,455
VV "T8" 6,1*0,55 3,355
VV "T9" 11,9*0,3 3,570
VV Součet - E13 50,248

122 M 28376503 deska izolační PIR 1200x600x120mm m2 51,253 612,00 31 366,84 CS ÚRS 2020 01
VV 50,248*1,02 51,253

123 K 621273201 Montáž odvětrávané fasády podhledů na hliníkový 
obousměrný rošt bez tepelné izolace m2 107,740 2 000,00 215 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV "CE01" 10,5*3,0+8,8*5,1 76,380
VV "E10" (3,0+10,5+3,0)*0,8+(8,8+5,1+8,8)*0,8 31,360
VV Součet 107,740

E10, CE1 - fasádní alucobondový obklad s
124 M 15400-E10 povrchovou úpravou odolnou povětrnostním 

podmínkám a UV záření
m2 113,127 2 750,00 311 099,25

VV 107,74*1,05 113,127

D 9 Ostatní konstrukce a práce 624 062,00

125 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 140,000 150,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

126 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 145,000 92,00 13 340,00 CS ÚRS 2020 01

127 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 90,000 135,00 12 150,00 CS ÚRS 2020 01mbetonu s boční opěrou
128 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 95,000 72,00 6 840,00 CS ÚRS 2020 01

129 K 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 
plastového jednostranným odkopáním zeminy m 70,000 135,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

130 M 272451731 obrubník recyklovaná pryž 1000x50x250 mm m 75,000 530,00 39 750,00

131 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 14,800 2 600,00 38 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 140,0*0,06+(90,0+70,0)*0,04 14,800

132 K 936124113 Montáž lavičky a stolu stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad kus 13,000 800,00 10 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10+3 13,000
parková lavička s opěradlem, konstrukce z hliníkové

133 M 749101001 slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek (dle výběru 
architekta a investora)

kus 10,000 5 800,00 58 000,00

134 M 749101002
parkový stoleček, konstrukce z hliníkové slitiny a 
dřevěných desek (dle výběru architekta a investora)

kus 3,000 5 500,00 16 500,00

135 K 94229113A Ukotvení betonového zdiva atiky k betonovým 
konstrukcím stropu L kotvami po 300 mm m 44,000 230,00 10 120,00

P Poznámka k položce:
Množství jednotek se určuje v m styku zdiva s konstrukcí stropu.

VV "atika" 31,3+5,7+7,0 44,000
VV Součet 44,000

136 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 670,000 40,00 26 800,00 CS ÚRS 2020 01

137 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 210,000 8,00 9 680,00 CS ÚRS 2020 01
VV "podlaha" 590,0 590,000
VV "střecha" 620,0 620,000
VV Součet 1 210,000

138 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "kotvení věnce K1" 4 4,000

139 M 553211101 ocelový prvek pro kotvení věnce ozn.K1 kus 4,000 850,00 3 400,00
T03a - Čisticí zóna vnitřní- prací kobercová rohož

140 K 96500-T03a rolovací + osazení do AL rámu zapuštěného v podlaze 
dle výrobce výška rámu 20mm, výška rohože 16mm 
rozm.1100x1500 mm, D+M

m2 1,650 8 000,00 13 200,00

T03b - Čisticí zóna vnitřní- prací kobercová rohož

141 K 96500-T03b rolovací + osazení do AL rámu zapuštěného v podlaze 
dle výrobce výška rámu 20mm, výška rohože 16mm 
rozm.900x1500 mm, D+M

m2 1,350 8 000,00 10 800,00

T05 - Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21A
142 K 96500-T05 (práškový), vč. tabulky pro označení hasicího přístroje 

D+M, dle PBŘ
kus 5,000 1 250,00 6 250,00

143 K 96500-T06 T06 - Hydrantový systém zabudovaný s tvarově stálou 
hadicí dl. 30 m, D+M, dle PBŘ kus 1,000 15 500,00 15 500,00
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144 K 96500-T06a T06a - Hydrantový systém nástěný s tvarově stálou 
hadicí dl. 30 m, D+M, dle PBŘ kus 1,000 14 200,00 14 200,00

145 K 96500-T07 T07 - Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PBŘ, 
dodávka a montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00
Poznámka k položce:
Celý objekt bude opatřen požárními tabulkami dle ČSN 018013. 
Provedení a rozmístění bezpečnostních značek bude odpovídat ČSN 
EN ISO 7010 a Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví 

P vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
Informativní značky pro únik a evakuaci osob budou i při přerušení 
dodávky elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po 
dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.Bezpečnostní 
značky budou z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu.

146 K 96500-T23

T23 - Vybavení WC - 10x zásobník toalet. papíru, 10x 
čistící set WC mísy, 10x háček na dveře, 10x 
uzavíratelný odpadkový koš - otevírání pedálem, 8x 
zásobník plastových hygien. sáčků zavěšený na stěnu, 
D+M

celek 1,000 38 520,00 38 520,00

147 K 96500-T24

T24 - Vybavení umýváren - 12x uzamykatelný zásobník 
pap. ručníků v roli, 8x uzavíratelný odpadkový koš, 8x 
sušič rukou, 12x zásobník na mýdlo na stěnu, 8x 
zásobník na dezinfekci na stěnu, D+M

celek 1,000 154 000,00 154 000,00

148 K 96500-T27 T27 - Podkladní konstrukce pro kotvení interaktivní 
tabule v SDK, D+M v SDK, D+M kus 2,000 3 500,00 7 000,00

149 K 96500-T28 T28 - Podkladní konstrukce pro kotvení televize v SDK, 
D+M kus 1,000 1 500,00 1 500,00

150 K 96500-T29 T29 - Plastové identifikační štítky s popisem dané 
místnosti D+M celek 1,000 10 000,00 10 000,00

151 K 96500-T30
T30 - Plastové identifikační štítky s popisem dané 
místnosti v breillově písmu pro místnosti s pohybem 
imobilních lidí D+M

celek 1,000 10 000,00 10 000,00

152 K 96500-T31
T31 - Svislá střešní vpusť na odvodnění vstupních 
stříšek s integrovanou manžetou z hydroizolační folie, 
ochranný koš, DN 100 mm, D+M

kus 3,000 4 800,00 14 400,00

153 K 96500-T32 T32 - PVC závěs k sprchovému koutu v imobilním WC, 
D+M kus 1,000 3 850,00 3 850,00

154 K 96500-T34 T34 - Revizní dvířka v obkladu k RS1, nerezová ocel, 
D+M kus 1,000 2 500,00 2 500,00

p Poznámka k položce:
Přesný rozměr dle modulu obkladu a velikosti skříně RS1.

155 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 27,000 350,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:

P Provázání stávajícího podkladního betonu s novým podkladním
betonem.

W __________________ 180*0,15_____________________________________________________ 27,000

156 M 13021012
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 10mm

t 0,077 42 000,00 3 234,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 180,0*0,6*0,00062*1,15 0,077

157 K 985331214 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 35,500 500,00 17 750,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Kotvení atiky.

VV 0,2*105 21,000
VV Kotvení atiky 21,000
VV "K3" 0,25*5*10 12,500
VV "K2"0,25*4*2 2,000
VV Kotvení věnce 14,500
VV Součet 35,500

158 M 13021014
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 14mm

t 0,119 42 000,00 4 998,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Hmotnost: 1,21 kg/m

VV 0,4*105,0*0,00121*1,1 0,056
VV "K3" 0,81*5*10*0,00121*1,1 0,054
VV "K2"0,81*4*2 *0,00121*1,1 0,009
VV Součet 0,119

D 94 Lešení a stavební výtahy 84 539,10

159 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 361,800 45,00 16 281,00 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+39,1+1,5)*2,7*2 227,340
VV (1,5+21,9+1,5)*2,7*2 134,460
VV Součet 361,800

160 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 43 416,000 0,75 32 562,00 CS ÚRS 2020 01

VV 361,8*30*4 43 416,000

161 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 361,800 32,00 11 577,60 CS ÚRS 2020 01

162 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 689,100 35,00 24 118,50 CS ÚRS 2020 01

VV 574,1 + 115,0 689,100

D 96 Bourání konstrukcí 685 187,45

163 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 m3 5,760 2 000,00 11 520,00 CS ÚRS 2020 01mm
VV "D,F-03,04" 4,8*1,2*0,25*4 5,760
VV Součet 5,760

164 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 51,000 1 200,00 61 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní beton" 680,0*0,5*0,15 51,000
165 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 85,000 160,00 13 600,00 CS ÚRS 2020 01
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VV 680,0*0,5*0,25 85,000

166 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm m3 0,920 750,00 690,00 CS ÚRS 2020 01

VV "A,C-07" 1,0*2,3*0,4 0,920

167 K 972055691 Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 4 
m2 tl přes 120 mm m3 0,063 15 000,00 945,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,5*0,5*0,25 0,063

168 K 975053141 Víceřadové podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení 
do 1500 kg/m2 m 254,600 280,00 71 288,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11,8*3 35,400
VV (5,3+2,4+6,0)*3 41,100
VV (4,8+4,8)*3 28,800
VV (5,3+9,1)*3 43,200
VV (6,5+6,0)*3 37,500
VV (12,6+6,0)*3 55,800
VV 12,8 12,800
VV Součet 254,600

169 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 
stavebních materiálů m 3,250 2 500,00 8 125,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*13 3,250

170 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů m 2,750 4 500,00 12 375,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*11 2,750

171 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů m 1,250 4 800,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*5 1,250

172 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 5 700,00 5 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*4 1,000

173 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 
stavebních materiálů m 1,000 6 600,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*4 1,000

174 K 977151132 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do 
stavebních materiálů m 0,750 7 400,00 5 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*3 0,750

175 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do 
stavebních materiálů m 1,250 8 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*5 1,250

176 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 570,000 65,00 37 050,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající strop" 570,0 570,000

177 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 108,990 55,00 5 994,45 CS ÚRS 2020 01

VV 0,8*3,15*8 20,160
VV 1,2*3,15*19 71,820
VV Sloupy 91,980
VV 5,4*3,15 17,010
VV Stěna 17,010
VV Součet 108,990

178 K 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 
25 % postupným rozebíráním m3 2 857,000 150,00 428 550,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:
Bourací práce se týkají vybourání obvodového a vnitřního výplňového 
zdiva, vnitřních a vnějších výplní otvorů, odstranění nášlapné vrstvy až 
na podkladní beton, odstranění vnitřního vybavení stavby, odstranění 
střešního pláště. V žádném případě nesmí být zasahováno do nosné 
konstrukce skeletového systému!!!

VV -0,15 až +3,90
VV 13,1*3,1*4,05 164,471
VV 30,9*4,8*4,05 600,696
VV 36,9*12,7*4,05 1 897,952
VV 6,0*6,1*4,05 148,230
VV "světlík" 45,651 45,651
VV Součet 2 857,000

D 98 Sanace 308 931,00
179 K 9850000PZ Poznámka k oddílu 98 - Sanace !!! 0,000 0,00 0,00

Poznámka k položce:
P Přesný rozsah sanace bude upřesněn dle poškození při realizaci 

stavby po zpnstupnění jednotlivých prvků.

180 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah sušeným pískem m2 105,000 250,00 26 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "cca 20% plochy sloupů" 20,0 20,000
VV "střecha" 55,0 55,000
VV "stávající základy" 30,0 30,000
VV Součet 105,000

181 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce podhledů 
sušeným pískem m2 85,000 250,00 21 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stropní panely cca z 15%" 85,0 85,000

182 K 985121912 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu 
do 10 m2 jednotlivě m2 190,000 100,00 19 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 105,0+85,0 190,000

183 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 m2 50,000 800,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01mm
VV "sloupy" 20,0 20,000
VV "základy" 30,0 30,000
VV Součet 50,000

184 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl do 20 mm m2 85,000 800,00 68 000,00 CS ÚRS 2020 01

185 K 985311312 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 20 mm m2 55,000 800,00 44 000,00 CS ÚRS 2020 01

186 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 
10 m2 jednotlivě m2 190,000 75,00 14 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV 50,0+85,0+55,0 190,000
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187 K 985311913 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší 
členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

188 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 75,400 250,00 18 850,00 CS ÚRS 2020 01

189 K 985321912 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 
plochu do 10 m2 jednotlivě m2 75,400 15,00 1 131,00 CS ÚRS 2020 01

190 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm m2 190,000 260,00 49 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "sloupy" 20,0 20,000
VV "stropy" 85,0 85,000
VV "střecha" 55,0 55,000
VV "základy" 30,0 30,000
VV Součet 190,000

191 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 190,000 20,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 01m2 jednotlivě

D 997 Přesun sutě 897 820,31

192 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 1 799,239 70,00 125 946,73 CS ÚRS 2020 01

193 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 799,239 150,00 269 885,85 CS ÚRS 2020 01

194 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 52 177,931 1,00 52 177,93 CS ÚRS 2020 01

VV 1799,239*29 52 177,931

195 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 179,924 500,00 89 962,00 CS ÚRS 2020 01

W __________________ 1799,239*0,1__________________________________________________179,924

196 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu t 359,848 300,00 107 954,40 CS ÚRS 2020 01
170 605

P
VV

Poznámka k položce: 
Nebezpečný odpad. 
1799,239*0,2 359,848

197 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 1 259,467 200,00 251 893,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1799,239*0,7 1 259,467

D 998 Přesun hmot 209 932,65

198 K 998014111 Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových 
dílců se zděným pláštěm t 1 399,551 150,00 209 932,65 CS ÚRS 2020 01

d PSV Práce a dodávky PSV 16 464 759,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 484 029,88

199 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 730,000 20,00 14 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 13,5*37,7+7,6*1,4 519,590
VV 4,9*31,6 154,840
VV 3,7*13,8+4,51 55,570
VV Součet 730,000

200 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním m2 119,200 20,00 2 384,00 CS ÚRS 2020 01

V V ________________"základy" (36,9+2,0+20,7)*2*1,0
\201\ M \11163150 \lakpenetrační asfaltový

119,200
~t I 0,261 I 48 000,001 12 528,001CS ÚRS 2020 01

P
VV

Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 
730,0*0,0003+119,2*0,00035 0,261

202 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 1 095,000 82,00 89 790,00 CS ÚRS 2020 01

VV "na stávající izolaci" 730,0*0,5 365,000
VV "nová vrstva" 730,0 730,000
VV Součet 1 095,000

203 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 178,800 150,00 26 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV "na stávající izolaci" 119,2*0,5 59,600 
VV "nová vrstva" 119,2 119,200 
VV Součet 178,800

204 M 62853004
pás asfaltovýnatavitelnýmodifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 491,270 130,00 63 865,10 CS ÚRS 2020 01

VV 365,0*1,15+59,6*1,2 491,270

205 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 982,540 130,00 127 730,20 CS ÚRS 2020 01

VV 730,0*1,15+119,2*1,2 982,540

206 K 71120051A Utěsnění prostupů hydroizolací v základových 
konstrukcích m2 20,000 860,00 17 200,00

207 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná m2 119,200 17,00 2 026,40 CS ÚRS 2020 01

VV "základy" (36,9+2,0+20,7)*2*1,0 119,200

208 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 131,120 19,00 2 491,28 CS ÚRS 2020 01

VV 119,2*1,1 131,120

209 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 38,000 568,00 21 584,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KZS v místě soklů" 38,0 38,000

210 K 711493121A

Izolace stěrková proti vodě těsnicí kaší stávajících 
revizních šachet a podlahových kanálků s použitím 
ztužujících pásků a přestěrkování spár flexibilním 
lepidlem

m2 140,000 580,00 81 200,00
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P Poznámka k položce:
Součástí ceny je příprava podkladu před provedením izolace - HV03.

211 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 9,483 2 300,00 21 810,90 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 693 229,13

212 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 710,000 20,00 14 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV 36,6*11,9 435,540
VV 30,4*5,0 152,000
VV 12,6*3,4 42,840
VV -5,9*2,0-6,1*2,0+10,0 -14,000
VV Střecha R1 616,380
VV (36,6+20,7)*2*0,65 74,490
VV (5,9+2,0)*2*0,4 6,320
VV (6,1+2,0)*2*0,4+6,33 12,810
VV Atika 93,620
VV Součet 710,000

213 M 11163150.1 lak penetrační asfaltový t 0,213 46 500,00 9 904,50 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 710,0*0,0003 0,213

214 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 710,000 120,00 85 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "R01" 710,0 710,000

215 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 816,500 130,00 106 145,00 CS ÚRS 2020 01

VV 710,0*1,15 816,500
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou

216 K 71236170A se svařovanými spoji a mechanicky kotvenou včetně 
rohových a ukončovacích profilů

m2 892,000 250,00 223 000,00

Poznámka k položce:

P Součástí položky je i cena za dodávku kotev, rohových a ukončovacích 
profilů, vypracování plánu kotvení a provedení veškerých detailů 
střechy dle montážního návodu.

VV 37,4*13,2 493,680
VV 31,3*4,7 147,110
VV 13,5*3,6 48,600
VV "žlab" 36,6*0,3*2 

"Atika"
21,960

VV (36,6+20,7)*2*0,4+(5,9+2,0)*2*0,4+(6,1+2,0)*2*0,4+4,5*0,4+0,
21
Střecha R01

60,650

VV 772,000
VV 35,0 35,000
VV Střecha R02 35,000
VV 85,0 85,000
VV Střecha R03 85,000
VV Součet 892,000

217 M 283220121
fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená 
tl 1,5mm

m2 985,550 189,00 186 268,95

VV 857,0*1,15 985,550

218 M 283220122
fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená 
tl 1,5mm určená k pňtížení

m2 40,250 192,00 7 728,00

VV 35,0*1,15 40,250

219 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 892,000 16,00 14 272,00 CS ÚRS 2020 01

VV 37,4*13,2 493,680
VV 31,3*4,7 147,110
VV 13,5*3,6 48,600
VV "žlab" 36,6*0,3*2 

"Atika"
21,960

VV (36,6+20,7)*2*0,4+(5,9+2,0)*2*0,4+(6,1+2,0)*2*0,4+4,5*0,4+0,
21
Střecha R01

60,650

VV 772,000
VV 35,0 35,000
VV Střecha R02 35,000
VV 85,0 85,000
VV Střecha R03 85,000
VV Součet 892,000

220 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 990,120 19,00 18 812,28 CS ÚRS 2020 01

VV 892,0*1,11 990,120

221 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 26,600 150,00 3 990,00 CS ÚRS 2020 01

VV "R02" 26,6 26,600
222 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,208 1 200,00 2 649,60 CS ÚRS 2020 01

VV 26,6*0,083 2,208

223 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 9,156 2 300,00 21 058,80 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 587 100,72

224 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 553,000 50,00 27 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P01" 6,5 6,500
VV "P02" 51,6 51,600
VV "P03" 6,7 6,700
VV "P04" 152,7 152,700
VV "P05" 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV "P07" 15,4 15,400
VV "P08" 8,2 8,200
VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 553,000
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225 M 28375920
deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 tl 
40mm

m2 564,060 73,00 41 176,38 CS ÚRS 2020 01

VV 553,0*1,02 564,060

226 M 28375921
deska EPS 200 do plochých střech a podlah A=0,034 tl 
50mm

m2 564,060 91,00 51 329,46 CS ÚRS 2020 01

227 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 57,600 150,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "HS01" (36,9+20,7)*2*0,5 57,600

228 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 
100mm

m2 58,752 180,00 10 575,36 CS ÚRS 2020 01

VV 57,6*1,02 58,752

229 K 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 628,020 70,00 43 961,40 CS ÚRS 2020 01

VV 36,5*11,8 430,700
VV 30,3*4,9 148,470
VV 12,5*3,3 41,250
VV -5,9*2,0-6,1*2,0+5,0 -19,000
VV Střecha R1 601,420
VV 13,7+12,9 26,600
VV Střecha R2 26,600
VV Součet 628,020

230 M 28375914
deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 
100mm

m2 640,580 150,00 96 087,00 CS ÚRS 2020 01

VV 628,02*1,02 640,580

231 K 713141335 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově, spádová vrstva m2 628,020 80,00 50 241,60 CS ÚRS 2020 01

VV 36,5*11,8 430,700
VV 30,3*4,9 148,470
VV 12,5*3,3 41,250
VV -5,9*2,0-6,1*2,0+5,0 -19,000
VV Střecha R1 601,420
VV 13,7+12,9 26,600
VV Střecha R2 26,600
VV Součet 628,020

232 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 113,134 1 830,00 207 035,22 CS ÚRS 2020 01
VV "R01" 601,42*0,18*1,02 110,421
VV "R02" 26,6*0,1*1,02 2,713
VV Součet 113,134

233 K 713141371 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 1000 
mm lepené za studena zplna m 82,140 120,00 9 856,80 CS ÚRS 2020 01

VV 71,1*0,8 56,880
VV 31,3*0,6 18,780
VV 5,7*0,4 2,280
VV 7,0*0,6 4,200
VV Součet 82,140

234 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 2,587 3 500,00 9 054,50 CS ÚRS 2020 01
VV 82,14*0,03*1,05 2,587

235 K 713141391 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky 
a prostupy střechou lepené za studena zplna m2 74,490 140,00 10 428,60 CS ÚRS 2020 01

VV "Atika R01" (36,6+20,7)*2*0,65 74,490
VV Součet 74,490

236 M 28375005 deska EPS 70 se zvýšenou pevností A=0,039 tl 60mm m2 75,980 70,00 5 318,60 CS ÚRS 2020 01
VV 74,49*1,02 75,980

237 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 6,846 2 300,00 15 745,80 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika 793 514,00

238 K 721000040 Zdravotechnické instalace /viz. samostatný rozpočet - 
zadání/ celek 1,000 793 514,00 793 514,00

D 731 Ústřední vytápění 1 265 035,72
239 K 731000050 Vytápění /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 1 265 035,72 1 265 035,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 546 915,00

240 K 741000060 Silnoproudé rozvody a osvětlení /viz. samostatný 
rozpočet - zadání/ celek 1,000 1 546 915,00 1 546 915,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 560 825,84

241 K 742000070 Slaboproudé rozvody a zařízení /viz. samostatný 
rozpočet - zadání/ celek 1,000 1 560 825,84 1 560 825,84

D 751 Vzduchotechnika 1 487 510,00
242 K 751000080 Vzduchotechnika /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 1 487 510,00 1 487 510,00

D 762 Konstrukce tesařské 139 806,72

243 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,894 800,00 715,20 CS ÚRS 2020 01

244 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 84,700 200,00 16 940,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZA06" 42,0 42,000
VV "pro ZA07" 42,7 42,700
VV Součet 84,700

245 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,894 8 500,00 7 599,00 CS ÚRS 2020 01
VV 0,12*0,08*84,7*1,1 0,894

246 K 762341147 Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 
24 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 82,965 860,00 71 349,90 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
R03

VV 10,5*2,65+2,65*0,3*2+10,5*0,4 33,615
VV 8,3*5,1+8,3*0,3*2+5,1*0,4 49,350
VV Součet 82,965

247 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. do 22 mm m2 83,844 355,00 29 764,62 CS ÚRS 2020 01
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VV "KL06d" 71,15*0,8 56,920
VV "KL07d" 36,2*0,56 20,272
VV "KL08d" 5,66*0,41 2,321
VV "KL09d" 7,1*0,61 4,331
VV Součet 83,844

248 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny m3 0,894 2 600,00 2 324,40 CS ÚRS 2020 01

249 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 4,832 2 300,00 11 113,60 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 793 064,94

250 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 45 dB m2 81,901 690,00 56 511,69 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Označení SD 02.

VV (2,15+2,35+2,35+1,95+1,95)*3, 5 33,863
VV Osy 02-03 33,863
VV (1,95+0,55+1,95+5,3+2,9+2,6)*3,15 48,038
VV Osy 03-05 48,038
VV Součet 81,901

251 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 53 dB m2 20,948 890,00 18 643,72 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Označení SD 03.

VV (1,7+2,65+2,3)*3,15 20,948
VV Osy 03-05 20,948
VV Součet 20,948

252 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 56 dB m2 510,143 930,00 474 432,99 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce: 
Označení SD 01.

VV (2,5+4,2+0,6+2,7)*3,15 31,500
VV (1,85+4,8+1,7)*3,15 26,303
VV (0,5+2,5+3,0+1,7+3,0+1,9+5,1)*3,15 55,755
VV Osy 02-03 113,558
VV (2,8+4,0+4,8+5,3)*3,15 53,235
VV (2,9+3,9+4,5+7,4+4,8)*3,15 74,025
VV (5,1 +3,0+3,6+4,2)*3,15 50,085
VV Osy 03-05 177,345
VV (5,2+5,0+0,5+1,0+0,5+6,5)*3,15 58,905
VV (5,5+1,8+1,8+6,3+5,2+5,5+1,8)*3,15 87,885
VV (9,2+0,8+4,6+3,8+4,6)*3,15 72,450
VV Osy 05-07 219,240
VV Součet 510,143

253 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m 194,600 350,00 68 110,00 CS ÚRS 2020 01
VV "příčka 100 mm" 81,901/3,15 26,000
VV "příčka 125 mm" 20,948/3,15 6,650
VV "příčka 150 mm" 510,143/3,15 161,950
VV Součet 194,600

254 K 763111713 SDK příčka ukončení ve volném prostoru m 15,750 190,00 2 992,50 CS ÚRS 2020 01
VV 3,15*5 15,750

255 K 763111714 SDK příčka zalomení m 63,000 95,00 5 985,00 CS ÚRS 2020 01
VV 3,15*20 63,000

256 K 763111717.1 SDK příčka základní penetrační nátěr s pískovou 
přísadou m2 175,000 45,00 7 875,00

P Poznámka k položce: 
Ozn. S09

VV (3,8+2,0+1,9+6,0+3,6+5,1+2,9+4,0+5,1+2,4+2,1+0,7+2,7+2,5+ 
2,7+2,9+4,0+1,1 )*3,15+0,175 175,000

257 K 763111726 SDK příčka lišta na ochranu volných hran m 87,400 150,00 13 110,00 CS ÚRS 2020 01

258 K 763121429.1 SDK stěna předsazená tl 100-150 mm profil CW+UW 
100 deska 1xH2 12,5 bez TI m2 89,243 590,00 52 653,37

P Poznámka k položce: 
Označení SD 04, 05.

VV "mč.1014" 2,75*3,15 8,663
VV "mč.1015" 1,55*3,15 4,883
VV "mč.1018" 2,35*3,15 7,403
VV "mč.1019" 1,9*3,15 5,985
VV "mč.1020" 0,95*1,8 1,710
VV "mč.1021" 1,8*1,8 3,240
VV "mč.1022" 2,25*3,15 7,088
VV "mč.1023" 1,9*1,8+0,8*3,15 5,940
VV "mč.1024" 4,25*3,15 13,388
VV "mč.1029" 1,0*1,8+0,9+1,4 4,100
VV "mč.1030" 1,8*3,15 5,670
VV "mč.1031" 1,7*1,8 3,060
VV "mč.1032" 1,1*3,15 3,465
VV "mč.1033" 1,8*3,15 5,670
VV "mč.1034" 1,9*3,15 5,985
VV "mč.1035" 0,95*3,15 2,993
VV Součet 89,243

259 K 763164667.1
SDK obklad kovových kcí tvaru L - U akustickými 
deskami typu MA (DF) 2x12,5 mm s kovovou vnitřní m2 25,000 950,00 23 750,00
konstrukcí a TI tl.50 mm
Poznámka k položce: 
Označení SD 06.

VV ________________"zákryt rozvodů" 25,0________________________________ ____________ 25,000

260 K 763189111.1 Příplatek k SDK konstrukcím za použití impregnované 
desky proti vodě tl.12,5 mm m2 375,000 32,00 12 000,00

261 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 64,200 350,00 22 470,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C03" 58,0 58,000
VV "C05" 6,2 6,200
VV Součet 64,200
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262 M 590360160
C03 - minerální kazetový podhled viditelný rošt, rozm. 
600x600x20 mm, desky do prostoru se zvýšenou 
vlhkostí (sociální zařízení)

m2 60,900 800,00 48 720,00

VV ________________58*1,05__________________________________________ _______ 60,900

263 M 590361291
C05 - minerální kazetový podhled viditelný rošt, rozm. 
600x600x20 mm (kuchyně)

m2 6,510 800,00 5 208,00

VV 6,2*1,05 6,510

264 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 480,100 400,00 192 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C04" 368,7 368,700
VV "C06M 111,4 111,400
VV Součet 480,100

265 M 590360340
C04 - minerální kazetový podhled skrytý rošt, rozm. 
600x600x20 mm (chodby, kanceláře)

m2 387,135 1 250,00 483 918,75

VV 368,7*1,05 387,135

266 M 590361230
C06 - minerální kazetový podhled skrytý rošt, rozm. 
600x600x40 mm (studovny, empirická laboratoř)

m2 116,970 2 150,00 251 485,50

VV 111,4*1,05 116,970

267 K 763131533 SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD EI 30 m2 4,400 750,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "C09" 4,4 4,400
268 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 4,400 50,00 220,00 CS ÚRS 2020 01

269 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m t 30,641 1 620,00 49 638,42 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 248 920,25
270 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 9,100 250,00 2 275,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KL01" 9,1 9,100
VV Součet 9,100

271 M 211021260
systémový vnější parapet oken AL plech tl. 0,8 mm rš 
260 mm - s přesahem stěny 30mm, dodávka včetně 
kotvení a koncových krytů

bm 9,555 520,00 4 968,60

VV "KL01" 9,1*1,05 9,555
272 K 764206107 Montáž oplechování rovných parapetů rš přes 400 mm m 52,000 230,00 11 960,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KL03" 50,9 50,900
VV "KL04" 1,1 1,100
VV Součet 52,000

273 M 211021660
systémový vnější parapet oken AL plech tl. 0,8 mm rš 
410 mm - s přesahem stěny 30mm, dodávka včetně 
kotvení a koncových krytů

bm 53,445 820,00 43 824,90

VV "KL03" 50,9*1,05 53,445

274 M 211021710
systémový vnější parapet oken AL plech tl. 0,8 mm rš 
460 mm - s přesahem stěny 30mm, dodávka včetně 
kotvení a koncových krytů

bm 1,155 920,00 1 062,60

VV "KL04" 1,1*1,05 1,155

275 K 764011443 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí 
nebo okapové hrany tl. 0,7 mm rš 250 mm m 120,110 160,00 19 217,60 CS ÚRS 2020 01

VV "KL06b" 71,15 71,150
VV "KL07b" 36,2 36,200
VV "KL08b" 5,66 5,660
VV "KL09b" 7,1 7,100
VV Součet 120,110

276 K 764216602 Zakončení hydroizolace z Pz s povrchovou úpravou rš 
200 mm m 120,110 115,00 13 812,65 CS ÚRS 2020 01

VV "KL06c" 71,15 71,150
VV "KL07c" 36,2 36,200
VV "KL08c" 5,66 5,660
VV "KL09c" 7,1 7,100
VV Součet 120,110

277 K 764222403 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš do 250 
mm m 120,110 350,00 42 038,50 CS ÚRS 2020 01

VV "KL06a" 71,15 71,150
VV "KL07a" 36,2 36,200
VV "KL08a" 5,66 5,660
VV "KL09a" 7,1 7,100
VV Součet 120,110

278 K 764228404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 
plechu rš 260 mm m 47,200 400,00 18 880,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KL02" 47,2 47,200
279 M 533510511 příplatek za AL plech tl.0,8 mm m2 39,897 70,00 2 792,79

P
VV

Poznámka k položce:
V položkách CS ÚRS je započtena tloušťka AL plechu 0,7 mm. 
120,11*0,23+47,2*0,26 39,897

VV Součet 39,897

280 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 7,000 580,00 4 060,00 CS ÚRS 2020 01

VV "KL10a" 7,0 7,000

281 K 764521112.1 Obrubová manžeta okapového svodu u betonového 
soklu Al plech tl.0,8 mm kus 3,000 570,00 1 710,00

VV "KL10b" 3,0 3,000

282 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kq kq 426,132 80,00 34 090,56 CS ÚRS 2020 01

VV "KL06e" 0,86*1,18*238 241,522
VV "KL07e" 0,62*1,18*212 155,099
VV "KL08e" 0,47*1,18*19 10,537
VV "KL09e" 0,67*1,18*24 18,974
VV Součet 426,132

283 M 553764001
ocelová pásovina 50/3 mm žárově zinkovaná pro 
klemířské konstrukce kg 468,745 90,00 42 187,05

VV 426,132*1,1 468,745

284 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m t 1,208 5 000,00 6 040,00 CS ÚRS 2020 01
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D 766 Konstrukce truhlářské 455 396,50

285 K 76600-T01 T01 - Vnitřní parapet - deska MDF tl.24 mm šíře 410 
mm, včetně kotevních prvků a tmelení, D+M m 49,400 1 000,00 49 400,00

286 K 76600-T01a T01a - Vnitřní parapet - deska MDF tl.24 mm šíře 360 
mm, včetně kotevních prvků a tmelení, D+M m 1,000 950,00 950,00

287 K 76600-T08 T08 - Vestavěná kuchyňská linka dl.2400 mm, 1x 
lednička, 1x dřez, dodávka a montáž kus 1,000 49 500,00 49 500,00

p Poznámka k položce: 
Dle PD.

288 K 76600-T10 T10 - Vestavěná kuchyňská linka dl.4245 mm, 1x 
lednička, 1x dřez, dodávka a montáž kus 1,000 88 000,00 88 000,00

p Poznámka k položce: 
P Dle PD.

289 K 76600-T11 T11 - Vestavěná skříň v předsíni, délka skříně 4165 
mm, výška 2850 mm, dodávka a montáž kus 1,000 87 000,00 87 000,00

p Poznámka k položce: 
P Dle PD.

290 K 76600-T12 T12 - Vestavěná skříň v zádveří, délka skříně 2470 
mm, výška 2150 mm, dodávka a montáž kus 1,000 29 800,00 29 800,00

p Poznámka k položce: 
P Dle PD.

291 K 76600-T13 T13 - Vestavěná skříň v zádveří, délka skříně 1715 
mm, výška 2150 mm, dodávka a montáž kus 1,000 20 900,00 20 900,00

p Poznámka k položce: 
P Dle PD.

292 K 76600-T14 T14 - Madlo bezbariérové WC, pevné u záchodové 
mísy, nerezová ocel, dodávka a montáž kus 2,000 3 500,00 7 000,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

293 K 76600-T15 T15 - Madlo bezbariérové WC, sklopné u záchodové 
mísy, nerezová ocel, dodávka a montáž kus 2,000 4 100,00 8 200,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

294 K 76600-T16 T16 - Signalizační systém nouzového volání pro 
bezbariérové WC, D+M kus 5,000 8 500,00 42 500,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

295 K 76600-T17
T17 - Sklopné zrcadlo pro tělesně postižené 
(405X625mm) se sklopným mechanismem, rám nerez, 
D+M

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

296 K 76600-T18 T18 - Sklopné sedátko do sprchy pro tělesně postižené, 
rám nerez, D+M kus 1,000 2 310,00 2 310,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

297 K 76600-T19 T19 - Madlo bezbariérová sprcha tvaru L ve sprchovém 
koutě, délka 600x600 mm, nerezová ocel, D+M kus 1,000 1 230,00 1 230,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

298 K 76600-T20 T20 - Madlo bezbariérová sprcha, sklopné madlo ve 
sprchovém koutě dl.900 mm, nerezová ocel, D+M kus 1,000 1 800,00 1 800,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

299 K 76600-T21 T21 - Madlo bezbariérové WC, pevné svislé madlo 
dl.500 mm, nerezová ocel, dodávka a montáž D+M kus 2,000 1 300,00 2 600,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

300 K 76600-T22 T22 - Zádová opěrka na WC míse, dodávka a montáž 
D+M kus 1,000 1 100,00 1 100,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

301 K 76600-T25
WC kovoplastická příčka vč. dveří šíře 700 mm v 2050 
mm, klika - klika, dveře s WC zámkem, který lze 
odemknout z venku, tl. příčky 28 mm, D+M

m2 18,900 2 850,00 53 865,00

VV "ozn.T25" (1,4+2,15)*2,1 7,455 
VV "ozn.T26" (1,6+1,9)*2,1 7,350 
VV "ozn.T33" 1,95*2,1 4,095 
VV Součet 18,900

302 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m t 3,361 1 500,00 5 041,50 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 956 684,86
303 K 7670000PZ Poznámka k oddílu 767 !!! 0,000 0,00 0,00

Poznámka k položce:
Podrobný popis a vybavení dle PD - Tabulka zámečnických výrobků.

P Všechny prvky jsou oceněny včetně dodávky, montáže, dopravy
povrchových úprav a funkčního zabudování do stavby včetně dořešení 
návaznosti na související konstrukce. (lištování, tmelení apod.)

304 K 7670-ZA01a
ZA01a - Madlo rampy, tyč průměr 40 mm tl. stěny 4,0 
mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, 
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M

kg 90,430 130,00 11 755,90

p Poznámka k položce: 
P Viz. schema PD.

305 K 7670-ZA01 b
ZA01b - Madlo rampy, tyč průměr 40 mm tl. stěny 4,0 
mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, 
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M

kg 90,430 130,00 11 755,90

p Poznámka k položce: 
P Viz. schema PD.

306 K 7670-ZA02a
ZA02a - Madlo rampy, tyč průměr 40 mm tl. stěny 5,0 
mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, 
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M

kg 68,800 130,00 8 944,00

Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.
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307 K 7670-ZA02b
ZA02b - Madlo rampy, tyč průměr 40 mm tl. stěny 5,0 
mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, 
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M

kg 68,800 130,00 8 944,00

Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

308 K 7670-ZA03a
ZA03a - Madlo schodiště, tyč průměr 40 mm tl. stěny 
5,0 mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, kg 8,200 130,00 1 066,00
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M
Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

309 K 7670-ZA03b
ZA03a - Madlo schodiště, tyč průměr 40 mm tl. stěny 
5,0 mm včetně pomocných kovových prvků a kotvení, kg 8,200 130,00 1 066,00
žárový pozink + nástřik RAL 9006, D+M
Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

310 K 7670-ZA04 ZA04 - Ocelové schodiště včetně pomocných kovových 
prvků a kotvení, žárový pozink + nástřik RAL 9006, kg 159,100 130,00 20 683,00

P

VV

Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

311 K 7670-ZA05a ZA05a - Kotevní prvek pro kastlík žaluzie, otryskání +
kg 118,580 128,00 15 178,24žárově zinkováno D+M

Poznámka k položce:
Bude koordinováno s dodavatelem žaluzií ohledně způsobu a přesné 
pozice pro kotvení kastlíku pro žaluzii.
0,98*121,0

312 K 7670-ZA05b ZA05b - Kotevní prvek pro kastlík žaluzie, otryskání +
kg 42,140 128,00 5 393,92žárově zinkováno D+M

P

VV

Poznámka k položce:
Bude koordinováno s dodavatelem žaluzií ohledně způsobu a přesné 
pozice pro kotvení kastlíku pro žaluzii.
0,98*43 42,140

313 K 7670-ZA06
ZA06 - Ocelový přístřešek nad vchodem objektu včetně 
pomocných kovových prvků a kotvení, žárový pozink + kg 677,600 130,00 88 088,00
nástřik RAL 7016, D+M
Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

314 K 7670-ZA07
ZA07 - Ocelový přístřešek nad vchodem objektu včetně 
pomocných kovových prvků a kotvení, žárový pozink + kg 1 320,400 130,00 171 652,00
nástřik RAL 7016, D+M

P
VV

Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.

315 K 7670-ZA08 ZA08 - Ocelová rámová konstrukce pro zařízení VZT 
na střeše + podkladní konstrukce, základní nátěr, D+M kg 464,400 110,00 51 084,00
Poznámka k položce:
Bude upřesněno během realizace dle VZT. 
154,8*3 464,400

316 K 7670-ZA09 ZA09 - Krycí úhelník izolace u vstupu do objektu - L 
100x250x8 mm dl.1500 mm, základní nátěr, D+M kg 66,000 110,00 7 260,00

P Poznámka k položce: 
Detail D. 13

VV 33,0*2 66,000

317 K 7670-ZA10 ZA10 - Ocelová rámová konstrukce pro zařízení VZT 
na střeše + podkladní konstrukce, základní nátěr, D+M kg 54,500 110,00 5 995,00

P Poznámka k položce:
Bude upřesněno během realizace dle VZT.

318 K 7670-ZA11 ZA11 - Krycí deska z tahokovu pro el. skříně, žárový 
pozink + nástřik RAL 9006, D+M m2 7,600 1 200,00 9 120,00

ZA12 - Fasádní ocelový žebřík pro přístup na střechu s
319 K 7670-ZA12 ochranným košem, žárový pozink + nástřik RAL 9006, 

D+M
kg 550,000 130,00 71 500,00

P Poznámka k položce: 
Viz. schema PD.
T04 - Záchytný systém střechy proti pádu osob, kotevní

320 K 767900-ZS body propojené nerezovým lankem, kompletní dodávka 
a montáž

m 107,000 450,00 48 150,00

P Poznámka k položce:
Lano = 107,0m, kotevní body = 13+2+7 = 22 kusů.

321 K 767996804 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kq kg 320,000 25,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přístřešek na kola" 320,0 320,000

322 K 7679-T101 T101-111 - Kastlík + exteriérová hliníková žaluzie tvaru 
Z včetně el. pohonu, D+M m2 81,834 3 650,00 298 694,10
Poznámka k položce:
Žaluzie tvaru ""Z"", šířka 70mm, motoricky ovládané, barva žaluzií 
standardní dle vzorníku dodavatele (RAL 9006). Žaluzie zapuštěné do 
zateplení obvodového pláště, osazené do plechového AL boxu v RAL

P 9006.. Podomítkové boxy nutno koordinovat s kotvením ocelových 
profilů vynášejících fasádní rámy. V případě osazení více žaluzií na 
jedné okenní sestavě, budou vodící lišty pro žaluzie kotveny do rámu 
okna (pozici je nutno koordinovat s dodavatelem oken).

VV "T101" 4,43*2,3 10,189
VV "T102" 4,43*2,3 10,189
VV "T103" 3,09*2,3 7,107
VV "T104" 2,99*2,3 6,877
VV "T105" 2,43*2,3 5,589
VV "T106" 4,43*2,3 10,189
VV "T107" 4,85*2,3 11,155
VV "T108" 1,0*2,3 2,300
VV "T110" 3,50*2,3 8,050
VV "T111" 4,43*2,3 10,189
VV Součet 81,834

323 K 7679-T112 T112-114 - Kastlík + interiérová hliníková žaluzie tvaru 
Z včetně el. pohonu, D+M m2 32,739 3 200,00 104 764,80

P

P

P

P

18,580

P

P
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Poznámka k položce:
Žaluzie tvaru ""Z"", šířka 70mm, motoricky ovládané, barva žaluzií 
standardní dle vzorníku dodavatele (RAL 9006). Žaluzie osazené do 
plechového AL boxu v RAL 9006..Boxy nutno koordinovat s kotvením 
ocelových profilů vynášejících fasádní rámy. V případě osazení více 
žaluzií na jedné okenní sestavě, budou vodící lišty pro žaluzie kotveny 
do fámu okna (pozici je nutno koordinovat s dodavatelem oken).

VV "T112" 4,175*2,65 11,064 
VV "T113" 6,1*2,55 15,555 
VV "T114" 2,4*2,55 6,120 
VV Součet 32,739

324 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 3,795 2 000,00 7 590,00 CS ÚRS 2020 01

D 769-1 Výplně vnitřních otvorů 603 650,00
325| K |7691000PZ |Poznámka k oddílu 769-1 !!! | | 0,000| 0,00| 0,00|

Poznámka k položce:
Podrobný popis a vybavení dle PD - Výplně vnitřních otvorů. Všechny 

p položky jsou oceněny včetně dodávky, montáže a dopravy včetně 
veškerého vybavení dle PD. Finální povrchová úprava. Tepelně 
technické a zvukově izolační parametry výrobků budou odpovídat 
technickým normám platným v době výstavby.

326 K 7691-Di01

Di01 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.800x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 720,00 8 720,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

327 K 7691-Di02
Di02 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.600x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, D+M

kus 1,000 3 700,00 3 700,00

VV "P" 1 1,000

328 K 7691-Di03

Di03 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

329 K 7691-Di04

Di04 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, mřížka D+M

kus 1,000 7 160,00 7 160,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

330 K 7691-Di05

Di05 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 2 křídlé, rozm.1800x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
2x okop. plech, D+M

kus 1,000 18 290,00 18 290,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

331 K 7691-Di06

Di06 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, mřížka D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

332 K 7691 -Di11

Di11 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

333 K 7691 -Di12

Di12 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

334 K 7691 -Di13

Di13 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

335 K 7691 -Di14

Di14 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.900x2100 mm EW 15-C DP1, zárubeň ocelová 
do SDK, klika - klika, elektronický zámek, vložka + gen. 
klíč, přechodová lišta, D+M

kus 1,000 11 570,00 11 570,00

VV "P" 1 1,000
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336 K 7691 -Di15

Di15 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 2 křídlé - 1x fix + 1xO, rozm.1000x2100 mm, 
zárubeň ocelová do SDK, bezp. sklo, klika - klika, 
madlo, vložka + gen. klíč, okop. plech, D+M

kus 1,000 10 590,00 10 590,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

337 K 7691 -Di16

Di16 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.1000x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, madlo, vložka + gen. klíč, okop. plech, 
přechodová lišta, větrací mřížka, D+M

kus 1,000 8 440,00 8 440,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

338 K 7691 -Di17
Di17 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.800x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta D+M

kus 1,000 3 700,00 3 700,00

VV "L" 1 1,000

339 K 7691 -Di18

Di18 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.900x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "L" 1 1,000

340 K 7691 -Di19

Di19 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, boční prosklené 
1/3, 1 křídlé, rozm.800x2100 mm, zárubeň ocelová do 
SDK, bezp. sklo, klika - klika, madlo, vložka + gen. klíč, 
okop. plech, D+M

kus 1,000 8 720,00 8 720,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

VV "P" 1 1,000

341 K 7691-Di22

Di22 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, větrací 
mřížka, D+M

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV "P" 1 1,000

342 K 7691-Di23
Di23 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, větrací mřížka, D+M

kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "P" 1 1,000

343 K 7691-Di24
Di24 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, D+M

kus 1,000 3 900,00 3 900,00

VV "P" 1 1,000

344 K 7691-Di25

Di25 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, větrací 
mřížka D+M

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV "L" 1 1,000

345 K 7691-Di26
Di26 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, větrací mřížka D+M

kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "L" 1 1,000

346 K 7691-Di27

Di27 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 2 křídlé, 
rozm.1300x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, madlo, vložka + gen. klíč, větrací mřížka, 2x okop 
plech D+M

kus 1,000 12 610,00 12 610,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

347 K 7691-Di28
Di28 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, D+M

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV "P" 1 1,000

348 K 7691-Di29

Di29 - Hliníkový posuvný systém se 2 kolejnicemi vedle 
sebe instalované do podhledů, kolejnice kotvena přes 
závitové tyče do stropní konstrukce, 2 křídla posuvné, 
plné hladké rozm.1900x2850 mm, madlo - madlo, okop 
plech, mřížka, D+M

kus 1,000 95 000,00 95 000,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

349 K 7691-Di30

Di30 - Hliníkový posuvný systém se 2 kolejnicemi vedle 
sebe instalované do podhledů, kolejnice kotvena přes 
závitové tyče do stropní konstrukce, 4 křídla posuvné, 
plné hladké rozm.5541x2850 mm, madlo - madlo, okop 
plech, D+M

kus 1,000 175 000,00 175 000,00

p Poznámka k položce:
Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

350 K 7691 -Di31

Di31 - Hliníkový posuvný systém se 2 kolejnicemi vedle 
sebe instalované do podhledů, kolejnice kotvena přes 
závitové tyče do stropní konstrukce, 2 křídla posuvné, 
plné hladké rozm.1900x2850 mm, madlo - madlo, okop 
plech, mřížka, D+M

kus 1,000 95 000,00 95 000,00

p Poznámka k položce:
P Dle vyhl. č.398/2009 Sb.

351 K 7691-Di32

Di32 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, větrací 
mřížka, D+M

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV "L" 1 1,000
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352 K 7691-DÍ33
Di33 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, větrací mřížka D+M

kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "L" 1 1,000

353 K 7691-DÍ34
Di34 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, D+M

kus 1,000 3 900,00 3 900,00

VV "L" 1 1,000

354 K 7691-DÍ35

Di35 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.1000x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, madlo, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, 
okopný plech D+M

kus 1,000 7 950,00 7 950,00

P
VV

Poznámka k položce: 
Dle vyhl. č.398/2009 Sb. 
"L" 1 1,000

355 K 7691-DÍ36

Di36 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x2100 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, vložka + gen. klíč, přechodová lišta, větrací 
mřížka, D+M

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

VV "P" 1 1,000

356 K 7691-DÍ37
Di37 - Dveře vnitřní z dř. aglomerátů, plné, 1 křídlé, 
rozm.700x1970 mm, zárubeň ocelová do SDK, klika - 
klika, WC sada, větrací mřížka D+M

kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "P" 1 1,000

357 K 7691-OÍ01
Oi01 - Prosklená stěna rozm. 1600x1800 mm - dvojsklo 
bezpečnostní connex - funkce zábradlí, bezrámové 
zasklení, D+M

kus 1,000 38 000,00 38 000,00

P Poznámka k položce: 
Viz. značení v PD.

D 769-2 Výplně vnějších otvorů 2 409 000,00
358 K 7692000PZ Poznámka k oddílu 769-2 !!! 0,000 0,00 0,001

Poznámka k položce:
Podrobný popis a vybavení dle PD - Výpis vnějších otvorů. Součástí 
ceny je kompletní dodávka, montáž, doprava, vybavení, kotevní 
profily. Osazení parotěsné pásky ze strany interiéru a difuzní 
vodotěsné pásky ze strany exteriéru. Olištování z vnější a vnitřní 
strany._________________________________________

359 K 7692-Oe101
Oe101 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 2400x2700+3141x2300 mm, výplň VP1, VP2, 
sklopné + FIX dle schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 83 000,00 83 000,00

360 K 7692-Oe102
Oe102 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 6860x2300 mm, výplň VP2, 2x sklopné +2x FIX 
dle schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 123 000,00 123 000,00

361 K 7692-Oe103
Oe103 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 4850x2300 mm, výplň VP2, 2x sklopné + 1xFIX 
dle schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 95 000,00 95 000,00

362 K 7692-Oe106
Oe106 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x2300 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 23 500,00 23 500,00

363 K 7692-Oe107
Oe107 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 5541x1700 mm, výplň VP1,2x sklopné + 2x Fix 
dle schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 64 000,00 64 000,00

364 K 7692-Oe108
Oe108 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 5541x1700 mm, výplň VP1,2x sklopné + 2x Fix 
dle schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 64 000,00 64 000,00

365 K 7692-Oe109
Oe109 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 900x2700 mm, výplň VP2, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 28 000,00 28 000,00

366 K 7692-Oe110

Oe110 - Dveře hliníkové vstupní s plnou výplní s otv. 
nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem rozm. 
1140x2700 mm, výplň VP2, dle schématu, vložka klika, 
2x EZS, čtečka karet, generální klíč D+M

kus 1,000 88 000,00 88 000,00

367 K 7692-Oe111
Oe111 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 4585x2300 mm, výplň VP1, 1x sklopné + 1x Fix 
dle schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 63 000,00 63 000,00

368 K 7692-Oe112
Oe112 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

369 K 7692-Oe113
Oe113 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

370 K 7692-Oe114
Oe114 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 14 500,00 14 500,00

371 K 7692-Oe115
Oe115 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 14 500,00 14 500,00

372 K 7692-Oe116
Oe116 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 7930x2300 mm, výplň VP2, 1x sklopné + 2x Fix 
dle schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 132 000,00 132 000,00

373 K 7692-Oe117
Oe117 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 8860x2300 mm, výplň VP2, 2x sklopné + 2x Fix 
dle schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 156 000,00 156 000,00

374 K 7692-Oe118
Oe118 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 14 500,00 14 500,00
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375 K 7692-Oe119

Oe119 - Dveře hliníkové vstupní dvoukřídlové s 
otevíravým nadsvětlíkem, rozm. 1500x2700 mm, výplň 
VP1, dle schématu, panik. madlo vložka klika, motor. 
ovládání, samozavírač, čtečka 3x EZS, generální klíč 
D+M

kus 1,000 223 000,00 223 000,00

376 K 7692-Oe120
Oe120 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 1000x500 mm, výplň VP1, 1x sklopné dle 
schématu, 1x EZS, D+M

kus 1,000 14 500,00 14 500,00

377 K 7692-Oe121
Oe121 - Okno hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem 
rozm. 2100x500 mm, výplň VP1,2x sklopné dle 
schématu, 2x EZS, D+M

kus 1,000 28 000,00 28 000,00

378 K 7692-Oe122

Oe122 - Dveře hliníkové vstupní dvoukřídlové s 
otevíravým nadsvětlíkem , rozm. 1500x2700 mm + 
hliníkové okno rozm. 3241x2300 mm výplň VP1 VP2, 
FIX/S dle schématu, panik. madlo vložka klika, motor. 
ovládámí, samozavírač, čtečka ,4x EZS, generální klíč 
D+M

kus 1,000 286 000,00 286 000,00

379 K 7692-Oe123

Oe123 - Okno hliníkové 2x rohové, 2x dveřní křídlo, 
zasklené izolačním dvojsklem rozm. cca 14050x3150 
mm, výplň VP4, sklopné + FIX dle schématu, 2x EZS, 
D+M

kus 1,000 366 000,00 366 000,00

380 K 7692-Oe124

Oe124 - Okno hliníkové 2x rohové, 1x dveřní křídlo, 
zasklené izolačním dvojsklem rozm. cca 14600x3150 
mm, výplň VP4, sklopné + FIX dle schématu, 1x EZS, 
D+M

kus 1,000 349 000,00 349 000,00

381 K 7692-Oe125

Oe125 - Obloukový světlík zasklený komůrkovým 
polykarbonátem rozm. cca 5845x1875 mm, včetně 
zateplené obruby světlíku , automatické otevírání 
pomocí motoru s čidlem vnitřní vlhkosti, zavírání 
pomocí čidla detekcí větru a deště + manuální zavírání, 
D+M

kus 1,000 66 000,00 66 000,00

Poznámka k položce: 
Dle dodavatele a PD.
Oe126 - Obloukový světlík zasklený komůrkovým 
polykarbonátem rozm. cca 6100x1875 mm, včetně

382 K 7692-Oe126 zateplené obruby světlíku , automatické otevírání 
pomocí motoru s čidlem vnitřní vlhkosti, zavírání 
pomocí čidla detekcí větru a deště + manuální zavírání, 
D+M

kus 1,000 78 500,00 78 500,00

P Poznámka k položce: 
Dle dodavatele a PD.

D 771 Podlahy z dlaždic 173 840,95
383 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 64,800 35,00 2 268,00 CS ÚRS 2020 01

384 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm m 15,000 110,00 1 650,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P01-P03" 15,0 15,000

385 M 597612991
dlaždice keramické 600x600 mm (dle výběru architekta 
a investora)

m2 5,175 450,00 2 328,75

VV 15,0*0,36/1,2*1,15 5,175
386 K 771591186 Podlahy řezání keramických dlaždic - pro sokl m 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

387 K 771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových lepených 
rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 m2 64,800 750,00 48 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P01" 6,5 6,500
VV "P02" 51,6 51,600
VV "P03" 6,7 6,700
VV Součet 64,800

388 M 597612991
dlaždice keramické 600x600 mm (dle výběru architekta 
a investora)

m2 74,520 450,00 33 534,00

VV 64,8*1,15 74,520
Příplatek k montáži podlah keramických lepených

389 K 771577114 flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 64,800 50,00 3 240,00 CS ÚRS 2020 01

390 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 85,000 70,00 5 950,00 CS ÚRS 2020 01
391 K 771591119A Podlahy příplatek za dilatační a přechodové lišty m2 64,800 150,00 9 720,00

392 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 103,680 480,00 49 766,40 CS ÚRS 2020 01

VV "P01" 6,5+13,0*0,3 10,400
VV "P02" 51,6+103,2*0,3 82,560
VV "P03" 6,7+13,4*0,3 10,720
VV Součet 103,680

393 K 77159241.1 Izolace pod dlažbu - příplatek za výztužné pásky do 
koutů, rohů a styku podlaha/ stěna m2 103,680 110,00 11 404,80

394 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m t 2,379 1 000,00 2 379,00 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 646 935,60
395 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 553,000 11,00 6 083,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. anhydritový potěr" 553 553,000
396 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 553,000 10,00 5 530,00 CS ÚRS 2020 01

397 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 480,000 40,00 19 200,00 CS ÚRS 2020 01

398 K 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 480,000 250,00 120 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P04" 152,7 152,700
VV "P05" 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV "P07" 15,4 15,400
VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 480,000
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399 K 776241121 Lepení podlahových pásů z vinylu m2 475,600 230,00 109 388,00 CS ÚRS 2020 01
VV MP04M 152,7 152,700
VV "P05M 122,1 122,100
VV "P06" 185,4 185,400
VV MP07M 15,4 15,400
VV Součet 475,600

400 M 284110801
vinyl bezpečnostní pro kanceláře, chodby a ostatní 
prostory (dle výběru architekta a investora)

m2 506,220 580,00 293 607,60

VV "P04" 152,7*1,1 167,970
VV "P05" 122,1*1,1 134,310
VV "P06" 185,4*1,1 203,940
VV Součet 506,220

401 M 284110802
vinyl bezpečnostní pro šatny (dle výběru architekta a 
investora)

m2 16,940 580,00 9 825,20

VV "P07" 15,4*1,1 16,940
VV Součet 16,940

402 K 776251121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního 
linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 4,400 1 200,00 5 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P09" 4,4 4,400
VV Součet 4,400

403 M 607561121
krytina podlahová Marmoleum - které splňuje vyšší 
požadavky na elektrickou vodivost

m2 5,280 1 180,00 6 230,40

Poznámka k položce:
Elektrický odpor je snížen na hodnotu < 1-108 Q (EN1081)

W __________________ 4,4*1,2________________________________________________________5,280
404 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 385,100 80,00 30 808,00 CS ÚRS 2020 01

405 M 284110101
lišta speciální soklová výšky 70 mm pro vinylové 
podlahy

m 404,355 80,00 32 348,40

VV 385,1*1,05 404,355

406 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m t 3,454 2 500,00 8 635,00 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 11 939,50
407 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 8,200 10,00 82,00 CS ÚRS 2020 01
408 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 9,200 50,00 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha" 8,2 8,200
VV "sokl" 1,0 1,000
VV Součet - P08 9,200

409 K 777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy m2 9,200 600,00 5 520,00 CS ÚRS 2020 01

410 K 777622103 Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy m2 9,200 350,00 3 220,00 CS ÚRS 2020 01
411 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 11,000 230,00 2 530,00 CS ÚRS 2020 01

VV "01012" (3,0+2,55)*2-0,9+0,8 11,000

412 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m t 0,085 1 500,00 127,50 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 449 767,59
413 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 242,940 35,00 8 502,90 CS ÚRS 2020 01

414 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 85,029 450,00 38 263,05 CS ÚRS 2020 01

VV "sprchy a umyvadla" 242,94*0,35 85,029

415 K 781131241.1 Izolace pod obklad - příplatek za výztužné pásky do 
koutů a rohů m2 85,029 110,00 9 353,19

Montáž obkladů vnitřních keramických
416 K 781474164 velkoformátových z dekorů do 6 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 242,940 750,00 182 205,00 CS ÚRS 2020 01

VV "mč.1001" (0,65+1,0+0,65)*1,5 3,450
VV "mč.1010" (0,7+2,4+0,7)*1,5 5,700
VV "mč. 1014" (2,15+2,75)*2*2,2-2,0 19,560
VV "mč.1015" (2,15+1,55)*2,2-1,6 6,540
VV "mč.1018" (1,9+2,35)*2*2,2-1,4*2 15,900
VV "mč. 1019" (1,95+1,9)*2*2,2-1,4*2 14,140
VV "mč. 1020" (1,95+0,95)*2*2,2-1,4 11,360
VV "mč.1021" (2,35+1,8)*2*2,2-2,0 16,260
VV "mč. 1022" (2,05+2,25)*2*2,2-1,4*2 16,120
VV "mč.1023" (2,15+3,0)*2*2,2-1,4 21,260
VV "mč.1024" (1,0+4,4+1,1)*1,5 9,750
VV "mč. 1029" (1,75+1,9+0,5)*2*2,2-1,4 16,860
VV "mč.1030" (2,1 + 1,8)*2*2,2-1,4*2 14,360
VV "mč. 1031 + 1032" (2,7+1,95)*2*2,2-1,4 19,060
VV "mč. 1033" (2,9+1,8)*2*2,2-1,4*2 17,880
VV "mč. 1034" (1,95+3,0)*2*2,2-1,4*2 18,980
VV "mč. 1035" (0,95+2,95)*2*2,2-1,4 15,760
VV Součet 242,940

417 M 597610601
obklad keramický formát 300x600 mm (dle výběru 
architekta a investora)

m2 279,381 450,00 125 721,45

VV 242,94*1,15 279,381

418 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 242,940 50,00 12 147,00 CS ÚRS 2020 01

419 K 781479198 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za 
ukončovací, rohové a dilatační lišty m2 242,940 150,00 36 441,00

420 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku m2 16,200 500,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:
Bude upřesněno během realizace.

VV "T24" 1,8*9 16,200

421 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 17,820 850,00 15 147,00 CS ÚRS 2020 01

VV 16,2*1,1 17,820
422 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 120,000 70,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

423 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m t 3,658 1 500,00 5 487,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 192,00
424 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 38,400 10,00 384,00 CS ÚRS 2020 01

VV "E12" 38,4 38,400

425 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 
betonových povrchů, povrchů z desek m2 38,400 620,00 23 808,00 CS ÚRS 2020 01

VV "E12" 38,4 38,400

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 133 400,00

426 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 450,000 18,00 26 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "sdk příčky” (81,9+21,0+510,1 )/3,15*2,9*2 1 128,698
VV ”SDK předstěna" 90,0 90,000
VV "zákryt instalací" 25,0 25,000
VV "sádrová omítka stěn" 310,0/3,15*2,9 285,397
VV "sádrová omítka sloupů" 115,0/3,15*2,9 105,873
VV "sádrová omítka stropů" 10,0 10,000
VV "keramický obklad" -240,0 -240,000
VV "ostatní" 45,032 45,032
VV Součet 1 450,000

427 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 015,000 55,00 55 825,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1450,0*0,7 1 015,000

428 K 784211165 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 015,000 25,00 25 375,00 CS ÚRS 2020 01

429 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 435,000 42,00 18 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1450,0*0,3 435,000

430 K 784221155 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu v odstínu sytém m2 435,000 18,00 7 830,00 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 704 201,25

D 36-M Měření a regulace 704 201,25
431 K 360000075 Měření a regulace /viz. samostatný rozpočet - zadání/ celek 1,000 704 201,25 704 201,25
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Datum:
Investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Akce: Rekonstrukce víceúčelového objektu, Stavařov 83, Pardubice
Objekt: SO01
Část: Měření a regulace

Výkaz výměr

Pol. Pos. ks Typ Popis Dodavatel Jed.cena Cena celkem

1. Regulace VZT1 - Studovny

1
1-BT1, 1-BT2 

1-BT3 3 Odporový snímač teploty, provedení kanálové, délka 180mm, IP65 MaR 714.00 

556,50

441.00

5 541,90

1 638,00
462.00
462.00

2 142,00

2 1-BT4 1 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 556,50

3
1-BT5, 1-BT6 

1-BT7 3 Odporový snímač teploty, provedení nástěnné, IP30 MaR 1 323,00

4
1-BQ1, 1-BQ2 

1-BQ3 3 Snímač kvality vzduchu (CO2), provesení nástěnné, 0-10V MaR 16 625,70

5 1-ST1 1 Protimrazová ochrana - kapilírový termostat, délka kapiláry 3m, -5 až +25°C MaR 1 638,00
6 1-SPd1, 1-SPd2 2 Diferenční spínač tlaku, 20-200Pa MaR 924,00
7 1-SPd3, 1-SPd4 2 Diferenční spínač tlaku, 30-500Pa MaR 924,00

1-M1 1 Motor přívodního ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR
1-M2 1 Motor odtahového ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR

8 1-YM1 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, zpětná pružina, 5 Nm MaR 5 071,50 
3 231,90

5 071,50
9 1-YM2 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, 5 Nm MaR 3 231,90

1-YM3 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 0-10V, 5 Nm není dodávkou MaR

11
1-YM4 1

Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN10, 
PN16, dP16kPa, průtok 30-150 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 5 471,00 

378,00

5 471,00

12
1-SB1, 1-SB2 

1-SB3 3 Spínač se signálkou (jednotný design s ovladači elektro) MaR 1 134,00

3. Regulace VZT3 - Zasedací místnost a chodba

13
3-BT1, 3-BT2 

3-BT3 3 Odporový snímač teploty, provedení kanálové, délka 180mm, IP65 MaR 714.00

556,50
441.00 

5 541,90 
1 638,00

462.00
462.00

2 142,00

14 3-BT4 1 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 556,50
15 3-BT5, 3-BT6 2 Odporový snímač teploty, provedení nástěnné, IP30 MaR 882,00
16 3-BQ1, 3-BQ2 2 Snímač kvality vzduchu (CO2), provesení nástěnné, 0-10V MaR 11 083,80
17 3-ST1 1 Protimrazová ochrana - kapilírový termostat, délka kapiláry 3m, -5 až +25°C MaR 1 638,00
18 3-SPd1, 3-SPd2 2 Diferenční spínač tlaku, 20-200Pa MaR 924,00
19 3-SPd3, 3-SPd4 2 Diferenční spínač tlaku, 30-500Pa MaR 924,00

3-M1 1 Motor přívodního ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR
3-M2 1 Motor odtahového ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR

20 3-YM1 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, zpětná pružina, 5 Nm MaR 5 071,50 
3 231,90

5 071,50
21 3-YM2 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, 5 Nm MaR 3 231,90

3-YM3 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 0-10V, 5 Nm není dodávkou MaR

22
3-YM4 1

Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN10, 
PN16, dP16kPa, průtok 30-150 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 5 471,00 5 471,00

4. Regulace VZT4 - Empirická laboratoř

23
4-BT1, 4-BT2 

4-BT3 3 Odporový snímač teploty, provedení kanálové, délka 180mm, IP65 MaR 714.00

556,50
441.00 

5 541,90 
1 638,00

462.00

2 142,00

24 4-BT4 1 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 556,50
25 4-BT5 1 Odporový snímač teploty, provedení nástěnné, IP30 MaR 441,00
26 4-BQ1 1 Snímač kvality vzduchu (CO2), provesení nástěnné, 0-10V MaR 5 541,90
27 4-ST1 1 Protimrazová ochrana - kapilírový termostat, délka kapiláry 3m, -5 až +25°C MaR 1 638,00
28 4-SPd1, 4-SPd2 2 Diferenční spínač tlaku, 20-200Pa MaR 924,00
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Datum:
Investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Akce: Rekonstrukce víceúčelového objektu, Stavařov 83, Pardubice
Objekt: SO01
Část: Měření a regulace

Výkaz výměr

Pol. Pos. ks Typ Popis Dodavatel Jed.cena Cena celkem

29 4-SPd3, 4-SPd4 2 Diferenční spínač tlaku, 30-500Pa MaR 462,00 924,00
4-M1 1 Motor přívodního ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR
4-M2 1 Motor odtahového ventilátoru EC1, 0,78kW, 230V, 3,9A není dodávkou MaR

30 4-YM1 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, zpětná pružina, 5 Nm MaR 5 071,50 
3 231,90

5 071,50
31 4-YM2 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, 5 Nm MaR 3 231,90

4-YM3 1 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 0-10V, 5 Nm není dodávkou MaR

32 4-YM4 1
Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN10, 
PN16, dP16kPa, průtok 30-150 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 5 471,00 5 471,00

5. Regulace VZT5 - Technická místnost
33 5-BT1 1 Odporový snímač teploty, provedení nástěnné, IP30 MaR 341,00 341,00

5-M1 1 Motor přívodního ventilátoru 0,07kW, 230V, 0,3A není dodávkou MaR
5-M2 1 Motor odtahového ventilátoru 0,07kW, 230V, 0,3A není dodávkou MaR

34 5-YM1, 5-YM2 2 Klapkový servopohon 24Vac/dc, 2-polohová regulace, 5 Nm MaR 3 367,00 
378,00

6 734,00
35 5-SB1 1 Spínač se signálkou (jednotný design s ovladači elektro) MaR 378,00

6. Ochrana sifonu rekuperátorů VZT před zamrznutím

36
6-TK1, 6-TK2 

6-TK3 3 Samoregulační topný kabel, 26W/m, délka 1m, včetně příslušenství pro instalaci MaR 987,00 2 961,00

7. Venkovní teplota
37 7-BT1 1 Odporový snímač teploty, pro venkovní prostředí, IP65 MaR 714,00 714,00

10. Teplota topné vody z předávací stanice B001
38 10-BT1, 10-BT2 2 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 557,00 1 114,00

11. Ekvitermní regulace teploty topné vody - větev OT1
39 11-BT1 1 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 557,00 557,00

11-M1 1 Oběhové čerpadlo 230V, 3-26W, 0,04-0,24A není dodávkou MaR

40 11-YM1 1
Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN15, 
PN16, dP16kPa, průtok 55-275 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 5 675,00 5 675,00

12. Ekvitermní regulace teploty topné vody - větev OT2
41 12-BT1 1 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 557,00 557,00

12-M1 1 Oběhové čerpadlo 230V, 3-34W, 0,04-0,32A není dodávkou MaR

42 12-YM1 1
Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN20, 
PN16, dP16kPa, průtok 180-900 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 6 248,00 6 248,00

13. Regulace teploty TeV
43 13-BT1, 13-BT3 2 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 557.00

368.00
1 114,00

44 13-BT2 1 Odporový snímač teploty s kabelovým vývodem, dvojvodičové zapojení MaR 368,00
13-M1 1 Oběhové čerpadlo 230V, 3-50W, 0,04-0,44A není dodávkou MaR
13-M2 1 Cirkulační čerpadlo 230V není dodávkou MaR

45 13-YM1 1
Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN32, 
PN16, dP20kPa, průtok 640-3200 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 7 800,00 7 800,00

Stránka 2 z 4



Datum:
Investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Akce: Rekonstrukce víceúčelového objektu, Stavařov 83, Pardubice
Objekt: SO01
Část: Měření a regulace

Výkaz výměr

Pol. Pos. ks Typ Popis Dodavatel Jed.cena Cena celkem

14. Ekvitermní regulace teploty topné vody - větev VZT

46
14-BT1, 14-BT2 

14-BT3 3 Odporový snímač teploty, provedení příložné s hlavicí, IP65 MaR 557,00 1 671,00

14-M1 1 Oběhové čerpadlo 230V, 3-26W, 0,04-0,24A není dodávkou MaR
14-M2 1 Oběhové čerpadlo 230V, 3-50W, 0,04-0,44A není dodávkou MaR

47 14-YM1 1
Ventil regulační dvoucestný s vestavěným regulátorem tlakové diference, připojení závitové, DN15, 
PN16, dP16kPa, průtok 90-450 l/h, s el. pohonem 24Vac/dc, 0-10V MaR 5 675,00 5 675,00

15. Expansní a doplňovací zařízení nemrznoucí směsi
15-EDZ1 1 Expansní a dopouštěcí zařízení, 230V není dodávkou MaR

48 15-ZS1 1 Zásuvka 230V, 16A, IP44 MaR 252,00 
3 276,00

252,00
49 15-SP1 1 Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 až 250 kPa, včetně tlakoměrového zkušebního kohoutu MaR 3 276,00

20. Měření množsví tepla - větev OT1
20-PH1 1 Ultrazvukový měřič tepla, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

21. Měření množsví tepla - větev VZT1
21-PH1 1 Ultrazvukový měřič tepla, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

22. Měření množství SV - Studovny
22-FV1 1 Vodoměr, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

23. Měření množství SV - ohřev TeV
23-FV1 1 Vodoměr, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

24. Měření množství množství TeV - Studovny
24-FV1, 24-FV2 

24-FV3 3 Vodoměr, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

25. Fakturační vodoměr SV
25-FV1 1 Vodoměr, komunikace M-Bus není dodávkou MaR

Řídicí systém
50 1 Řídící systém (40AI, 48DI, 20AO, 34DO), ETH100/10, 2x RS485, 1xRS232 MaR 53 405,10 

14 647,50 
2 866,50 
2 006,55 

59 062,50 
19 687,50

53 405,10
51 1 Operátorský panel 10", min. rozlišení 800 * 600 bodů MaR 14 647,50
52 1 Převodník M-bus - RS-232 MaR 2 866,50
53 1 Ethernetový switch, 5x10/100base MaR 2 006,55
54 1 kpl Uživatelký SW pro řídicí systém MaR 59 062,50
55 1 kpl Uživatelký SW pro operátorský panel MaR 19 687,50

Doplnění stávajícího systému SCADA Reliance
56 1 kpl Doplnění licence SCADA Reliance o 2000 bodů MaR 18 900,00 

39 375,00
18 900,00

57 1 kpl Aplikační vizualizační SW MaR 39 375,00

Rozvaděč MaR RD1

Stránka 3 z 4



Datum:
Investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
Akce: Rekonstrukce víceúčelového objektu, Stavařov 83, Pardubice
Objekt: SO01
Část: Měření a regulace

Výkaz výměr

Pol. Pos. ks Typ Popis Dodavatel Jed.cena Cena celkem

58 1 kpl Skříňový rozvaděč 1x pole š. 1000, v.2000, h.400, IP54, RAL7032 MaR 18 480,00 

44 625,00 

13 440,00

18 480,00

59 1 kpl Kompletní vyzbroj rozvaděče vč. silových vývodů (přepěť. ochr. 3.st, relé, přepínače, signálky, 
jističe, stykače, svorky atd). Hlavní jistič 20A, 400V MaR 44 625,00

60 1 kpl Montáž rozvaděče MaR 13 440,00

Montážní materiál
61 2800 m Dodávka kabelů JYTY, JYStY MaR 10,50 

18,90 
26 565,00 
3 990,00

29 400,00
62 500 m Dodávka kabelů CYKY MaR 9 450,00
63 1 kpl Dodávka nosných částí MaR 26 565,00
64 1 kpl Pomocný montážní materiál MaR 3 990,00

Montážní práce
65 1 kpl Montáž a připojení přístrojů MaR 36 750,00 

69 300,00 
28 875,00

36 750,00
66 1 kpl Montáž kabeláže MaR 69 300,00
67 1 kpl Montáž nosných částí MaR 28 875,00

Ostatní
68 1 kpl Oživení a uvedení do provozu MaR 32 812,50

5 250,00
6 720,00 

26 250,00

32 812,50
69 1 kpl Výchozí revize elektro MaR 5 250,00
70 1 kpl Vedlejší rozpočtové náklady, doprava MaR 6 720,00
71 1 kpl Výrobní projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení MaR 26 250,00

Cena celkem bez DPH 704 201,25
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REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO 
OBJEKTU TITAN,STAVAŘOV 83,PARDUBICE

Univerzita Pardubice, Studentská 95, 
Pardubice 532 10 

Popis Cena

SO 01 Objekt TITAN
001: Demontáž rozvody kanalizace,vodovod 34 050,00
002:Kanalizace 312 434,00
003:Vodovod 160 240,00
004:Zařizovací předměty 286 790,00

Celkem (bez DPH) 793 514,00
DPH

DPH: 21% ze základny 166 637,94

Celkem (včetně DPH) 960 151,94
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REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU 
TITAN,STAVAŘOV 83,PARDUBICE 

Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice
532 10

Poř._______ Kód____________________________________ Popis_______________________________ MJ_____ Výměra_____ Jedn. cena_________ Cena

SO 01 Objekt TITAN
001: Demontáž rozvody kanalizace, vodovod (demontáž vnitřních rozvodů a 
součástí kanalizace, vodovodu a zařizovacích předmětů v 1 .NP, střecha
viz.stavební část bourací práce) 34 050,00

1. 1. Demontáž podlahy-žb.deska+skladba podlahy včetně likvidace (55m2) m3 15,0 1 200,00 18 000,00
2. 2. Demontáž kanalizační ležaté potrubí litinové do DN150+ likvidace m 15,0 350,00 5 250,00
3. 3. Demontáž kanalizační ležaté potrubí kameninové do DN200+ likvidace m 5,0 420,00 2 100,00
4. 4. Demontáž stávající vodoměrné sestavy demontáž+opětovná montáž 

fakturačního vodoměru předpoklad DN25 (Qn=3.5m3)
ks 1,0 1 200,00 1 200,00

5. 5. Demontáž stávající vodoměrné sestavy demontáž vodovodníh armatur do 
DN50+likvidace

ks 5,0 1 500,00 7 500,00

002: Kanalizace (veškeré položky dohledatelné ve výkresech podélných a svislých řezů kanalizace) 312 434,00
Kanalizační potrubí-přípojovací hrdlové, materiál (PPs) (materiál+montáž- 
potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení)

1. 1. Potrubí (PPs) DN32+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT) m 13,0 264,00 3 432,00
2. 2. Potrubí (PPs) DN40+izolace PE tl.6mm (odvodnění VZT) m 10,0 268,00 2 680,00
3. 3. Potrubí (PPs) DN40 m 20,0 248,00 4 960,00
4. 4. Potrubí (PPs) DN50 m 15,0 251,00 3 765,00
5. 5. Potrubí (PPs) DN70 m 2,0 268,00 536,00
6. 6. Potrubí (PPs) DN100 m 12,0 345,00 4 140,00

Kanalizační potrubí splaškové kanalizace-hrdlové odhlučněné do 21dB 
(materiál+montáž-potrubí,kolena,odbočky,redukce, kotvení)

7. 7. Potrubí (odhlučněné) DN70 m 11,0 485,00 5 335,00
8. 8. Potrubí (odhlučněné) DN100 m 36,0 680,00 24 480,00

Kanalizační potrubí dešťové kanalizace hrdlové odhlučněné do 21dB+izolace 
proti orosení PE min.tl.5mm +pojistné kroužky k zajištění hrdel potrubí proti 
vysunutí (materiál+montáž-potrubí, kolena, odbočky, redukce, kotvení)

9. 9. Potrubí (odhlučněné) DN125+izolace PE tl.5mm m 20,0 1 125,00 22 500,00
Kanalizační potrubí hrdlové PVC (SN4) uložené v zemi (materiál+montáž- 
potrubí,kolena,odbočky,redukce,zkoušky)

10. 10. Potrubí KG-systém DN100 m 53,0 225,00 11 925,00
11. 11. Potrubí KG-systém DN125 m 18,0 254,00 4 572,00
12. 12. Potrubí KG-systém DN150 m 55,0 325,00 17 875,00
13. 13. Napojení potrubí PVC-DN150 do stávající prefabrikované kanalizační 

šachty do stávajícího vstupu kamenina DN200
ks 1,0 1 200,00 1 200,00

14. 14. Napojení potrubí PVC-DN150 na stávající ležaté litinové kanalizační 
potrubí DN150+přechodka PVC/litina DN150

ks 1,0 1 350,00 1 350,00

15. 15. Napojení na stávající betonové potrubí DN300 navrtáním+vložení 
sedlové odbočky DN300/150

ks 1,0 3 580,00 3 580,00

16. 16. Napojení do prefa kanalizační šachty navrtáním+vložení šachtové 
vložky DN100

ks 2,0 3 000,00 6 000,00

17. 17. Zaslepení stávající venkovní kanalizace kamenina do DN200 ks 1,0 150,00 150,00
18. 18. Zaslepení ležaté litinové kanalizace do DN150, přerušené novou 

ležatou kanalizací
ks 20,0 180,00 3 600,00

19. 19. Zaslepení stávajících kanalizačních odpadů litina do DN125 s podlahou ks 50,0 195,00 9 750,00

20. 20. Proplach kanalizačního potrubí litina,kamenina do DN200 m 15,0 85,00 1 275,00
21. 21. Proplach kanalizačního potrubí beton DN300 m 30,0 115,00 3 450,00
22. 22. Vyčištění kanalizačních prefa šachet nános dna cca 15cm ks 3,0 4 500,00 13 500,00
23. 23. Kamerová prohlídka stávajícího kanalizačního potrubí - dimenze DN125,DN150 - 

v celkové délce cca 15m
h 1,0 450,00 450,00

Zemní práce-ležatá kanalizace (odstranění podlahy viz.demontáže)
24. 24. Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně m3 70,0 320,00 22 400,00
25. 25. Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 70,0 50,00 3 500,00
26. 26. Vodorovné přemístění výkopku na skládku do 20km a skládkovné m3 32,0 500,00 16 000,00
27. 27. Dno rýhy zpevněné štěrkopískem tl do 150 mm m 105,0 80,00 8 400,00
28. 28. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,0 150,00 5 700,00
29. 29. Podsyp,obsyp potrubí kamenivem drobné frakce 0-8 se zhutněním m3 32,0 450,00 14 400,00
30. 30. Kamenivo těžené drobné frakce 0-8 60,0 250,00 15 000,00
31. 31. Zřízení a odstranění pažení do 4,0m m2 50,0 40,00 2 000,00

32. 32. Ventilační kanalizační hlavice DN100-materiál odolný UV ks 6,0 380,00 2 280,00
33. 33. Kondenzační sifon vodní zápachová uzávěrka+mechanická -DN40-odvodnění 

VZT potrubí
ks 2,0 940,00 1 880,00

34. 34. Podomítkový kondenzační sifon-vodní zápachová uzávěrka+mechanická -DN32- 
odvodnění VZT jednotek a potrubí

ks 2,0 670,00 1 340,00

35. 35. Nálevka 0150, výška min.150mm odvodnění pojistných ventilů ks 2,0 310,00 620,00
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36. 36. Podlahová vpust s nerezovou mřížkou min.140x140 DN100 s vodní ZÚ těsnící i 
při vyschnutí , příruba k napojení hydroizolace,prodlužující nástavec

ks 2,0 1 140,00 2 280,00

37. 37. Podlahová vpust s nerezovou mřížkou min.150x150 DN100 s límcem pro 
napojení stěrkové izolace s vodní ZÚ těsnící i při vyschnutí , příruba k napojení 
hydroizolace,prodlužující nástavec

ks 1,0 1 380,00 1 380,00

38. 38. Terasový vtok DN100 s přírubou k napojení hydroizolace s nezámrznou 
zápachovou uzávěrkou-suchá klapka, nerezová mřížka 150x150, odvodňovací 
kroužek

ks 2,0 2 560,00 5 120,00

39. 39. Revizní kanalizační dvířka nerezová 200x200 ks 2,0 980,00 1 960,00
40. 40. Dvoustupňový střešní vtok DN125 tepelně izolovaný s asfaltovou 

manžetou,plastový záchytný koš,prodlužující nástavec min.300mm s PVC 
izolační přírubou,

ks 3,0 4 520,00 13 560,00

41. 41. Podomítkový plastový pračkový sifon s chromovou krytkou ks 2,0 870,00 1 740,00
Prostupy základovou deskou-systémové řešení prostupu hydroizolací

42. 42. Potrubí do DN100 ks 17,0 325,00 5 525,00
43. 43. Potrubí do DN125 ks 3,0 450,00 1 350,00
44. 44. Prostupy žb.konstrukcí do 0150 ks 15,0 800,00 12 000,00

Požární utěsnění kanalizačního potrubí do DN150
45. 45. do DN100 ks 6,0 875,00 5 250,00
46. 46. DN125 ks 3,0 1 210,00 3 630,00

Vyvedení a upevnění výpústek
47. 47. DN40-DN50 ks 16,0 54,00 864,00
48. 48. DN100 ks 11,0 65,00 715,00
49. 49. Zkouška těsnosti kanalizace do DN200 m 265,0 19,00 5 035,00
50. 50. Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 6m kpl 1,0 8 000,00 8 000,00
51. 51. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné 

zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr

003: Vodovod (veškeré položky viz.výkres schéma vodovodu) 160 240,00
1. 1. Napojení na stávající vodovod PEd63 ks 1,0 3 500,00 3 500,00
2. 2. Vodovodní potrubí PE100 RC, SDR11,63x5.8 m 5,0 145,00 725,00
3. 3. Prostup plastového potrubí hydroizolací 063 ks 1,0 3 540,00 3 540,00

Fakturační vodoměrná sestava
4. 4. Ventil přímý DN50 ks 1,0 1 890,00 1 890,00
5. 5. Ventil přímý DN50+vypouštění ks 1,0 3 520,00 3 520,00
6. 6. Filtr na studenou vodu mosazný DN50 ks 1,0 1 450,00 1 450,00
7. 7. Zpětná klapka-mosazná DN50 ks 1,0 1 240,00 1 240,00
8. 8. Vodoměr studená voda DN25 Qn=3.5m3/h (převlečné matice)+M-bus 

modul
ks 1,0 3 520,00 3 520,00

9. 9. Přechodová šroubení,propojovací a spojovací materiál vodoměrné 
sestavy

kpl. 1,0 285,00 285,00

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových (materiál, 
montáž)

10. 10. DN50 m 3,0 680,00 2 040,00
11. 11. DN40 m 5,0 456,00 2 280,00
12. 12. DN32 m 55,0 358,00 19 690,00
13. 13. DN25 m 2,0 245,00 490,00
14. 14. Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do stavební kontrukce D25- 

30m,celoplechový,plně vystrojený (proudnice,hadice,uzavírací ventil)
ks 2,0 7 850,00 15 700,00

Vodovodní potrubí(lstudená voda-pod stropem) z plastový trub PP-RCT 
PN22, spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), ochrana 
potrubí izolačními trubicemi PE 13mm, pozinkovaný žlab

15. 15. 050+izolace tl.13mm m 6,0 54,00 324,00
16. 16. 040+izolace tl.13mm m 5,0 48,00 240,00
17. 17. 032+izolace tl.13mm m 30,0 32,00 960,00
18. 18. 025+izolace tl.13mm m 10,0 25,00 250,00
19. 19. 020+izolace tl.13mm m 45,0 22,00 990,00

Vodovodní potrubí(teplá voda, cirkulace-pod stropem) z plastový trub 
PP-RCT PN22 spojovaních polyfuzně (materiál,montáž,uchycení), 
ochrana potrubí izolačními trubicemi PE tloušťka dle vyhlášky 
č.193/2007, pozinkovaný žlab

20. 20. 040+izolace tl.30mm m 3,0 168,00 504,00
21. 21. 032+izolace tl.30mm m 30,0 154,00 4 620,00
22. 22. 025+izolace tl.25mm m 8,0 141,00 1 128,00
23. 23. 020+izolace tl.25mm m 90,0 141,00 12 690,00

Vodovodní potrubí-studená voda (rozvod podlaha,stěna) z plastový trub 
PP-RCT spojovaních polyfuzně (materiál, montáž, uchycení), ochrana 
potrubí izolačními trubicemi PE-13mm

24. 24. 025+izolace tl.13mm m 15,0 34,00 510,00
25. 25. 020+izolace tl.13mm m 55,0 28,00 1 540,00
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Vodovodní potrubí-teplá voda,cirkulace(rozvod podlaha, stěna) z 
plastový trub PP-RCT PN22 spojovaních polyfuzně 
(materiál,montáž,uchycení), ochrana potrubí izolačními trubicemi PE, 
tloušťka dle vyhlášky č.193/2007

26. 26. 025+izolace 20mm m 6,0 25,00 150,00
27. 27. 020+izolace 20mm m 40,0 22,00 880,00
28. 28. Nerezové vodovodní potrubí DN40 m 0,5 1 450,00 725,00
29. 29. Nerezové vodovodní potrubí DN20 m 0,5 980,00 490,00

Armatury-Kulové kohouty přímé,vnitřní závit,chromové,zpětné klapky mosazné závitové
29. 29. KKDN15 ks 11,0 164,00 1 804,00
30. 30. KKDN20 ks 4,0 268,00 1 072,00
31. 31. KKDN25 ks 12,0 345,00 4 140,00
32. 32. KKDN32 ks 5,0 564,00 2 820,00
33. 33. KKDN40 ks 2,0 685,00 1 370,00
34. 34. Vypouštěcí ventil,chromový DN 15 ks 29,0 268,00 7 772,00
35. 35. Zpětná klapka DN20 ks 1,0 240,00 240,00
36. 36. Zpětná klapka DN32 ks 1,0 420,00 420,00
37. 37. Zpětná klapka DN40 (dvojitá kontrolovatelná) ks 1,0 890,00 890,00
38. 38. Filtr - mosaz DN20 (teplá voda) ks 1,0 260,00 260,00
39. 39. Filtr - mosaz DN32 (studená voda) ks 1,0 380,00 380,00
40. 40. Výtokový ventil DN15 se zpětnou klapkou a přípojem na hadici ks 4,0 245,00 980,00
41. 41. Vyvažovací cirkulační statický ventil DN15 (funkce regulace, uzavření, 

vypuštění)
ks 2,0 2 540,00 5 080,00

42. 42. T-kus závit 3/8"+vzorkovací kohout k odběru vzorků vody ks 1,0 285,00 285,00
43. 43. Provedení čidel dle požadavku Mar-příprava teplé vody kpl 1,0 2 000,00 2 000,00
44. 44. Vodoměr studená voda DN20 (2.5m3/h) + M-bus modul ks 2,0 1 540,00 3 080,00
45. 45. Vodoměr teplá voda DN15 (1.5m3/h) + M-bus modul ks 3,0 680,00 2 040,00
46. 46. Pračkový ventil 1/2"x3/4" ks 2,0 285,00 570,00
47. 47. Pojistný ventil na teplou vodu 1/2"x3/4" KB, otv.0.8MPa ks 1,0 485,00 485,00
48. 48. Expanzní nádoba s membránou pro systémy pitné vody o objemu 

8l+průtočná armatura DN20
ks 1,0 1 980,00 1 980,00

49. 49. Cirkulační čerpadlo - oběhové čerpadlo na pitnou teplou vodu s 
integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci 
rozdílu tlaku DN20 (0.5m/300l/h)

ks 1,0 6 540,00 6 540,00

50. 50. Manometr 0-1.0MPa ks 1,0 285,00 285,00
51. 51. Teploměr 0-100°C ks 2,0 185,00 370,00
52. 52. Plastový žlab s krytem šířka 250mm,výška 100mm,délka 2000mm ks 1,0 150,00 150,00
53. 53. Vyvedení a upevnění výpustek do DN20 ks 53,0 105,00 5 565,00
54. 54. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 m 408,5 22,00 8 987,00
55. 55. Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN50 m 408,5 24,00 9 804,00
56. 56. Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 6m kpl 1,0 5 000,00 5 000,00
57. 57. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné 

zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr

uu4: zarizovaci předměty Jednotlivé typy zarizovacicn předmětu a 
výtokových baterií budou upřesněny v rámci výběrového řízení po dohodě 
investora a dodavatele stavby. Keramika bílá. Typ zařizovacích předmětu 
(umyvadlo, klozet) musí být v jedné výrobní řadě. Všechny součásti 
zařizovacích předmětu musí mít prodlouženou záruku minimálně 5 let a u 
všech výrobkU musí být garantován pozáruční servis minimálně po dobu 10-
ti let. 286 790,00

1. 1. K -klozet závěsný-keramický-délky 550mm , podmítková splachovací 
nádržka do SDK -obsahující integrovaný rohový ventil, splachovací 
koleno, soupravu pro připojení WC, odpadní koleno, přechodku, 
závitové tyče + upevňovací materiál, soupravu pro tlumení hluku a 
ovládací tlačítko antivandalové-dvě množství splachování, klozetové 
sedátko antibakteriální + poklop bílé se zpomalovacím mechanismem

ks 7,0 11 540,00 80 780,00

2. 2. Kinv závěsný klozet invalidní keramický, délka 70cm, sedací výška 
46cm, klozetové sedátko, splachovací nádržka podomítková do SDK 
pro tělesně postižené, obsahující integrovaný rohový ventil, splachovací 
koleno,soupravu pro připojení WC,odpadní koleno,přechodku, závitové 
tyče+upevňovací materiál,soupravu pro tlumení hluku, oddálené 
pneumatické ovládání na stěnu, invalidní madla 900mm chrom-madlo 
pevné a sklopné

ks 2,0 20 420,00 40 840,00

3. 3. U umyvadlo keramické, velikost 550 mm, nerezová zápachová 
uzávěrka DN 40, baterie stojánková páková umyvadlová bez ovládáním 
zátky -  ocelové tělo baterie, povrch chromový, 2xrohový ventil s filtrem 
a výměnou páčkou, připojovací nerezové opletené hadičky, kovová 
konstrukce k uchycení umyvadla

ks 9,0 5 110,00 45 990,00

4. 4. Uinv umyvadlo invalidní -  keramické 59x46 s otvorem pro baterii, 
plastová zápachová uzávěrka pod omítku, baterie stojánková páková 
umyvadlová s prodlouženou pákou bez ovládáním zátky -  ocelové tělo 
baterie,povrch chromový, 2xrohový ventil s filtrem a výměnou 
páčkou,připojovací nerezové opletené hadičky, kovová konstrukce k 
uchycení umyvadla (madel) do SDK

ks 2,0 9 850,00 19 700,00
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5. 5. P keramický pisoár s automatickým radarovým splachováním a 
integrovaným zdrojem ( součástí dodávky -keramický pisoár, montážní 
lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací 
hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, 
upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj ), 
kovová konstrukce k uchycení pisoáru do SDK

ks 4,0 13 450,00 53 800,00

6. 6. Sinv sprcha stavební provedení, v podlaze osazen podlahový žlab 
délky 700mm s nerezovou mřížkou a s vodní zápachovou uzávěrkou 
hloubky max.90mm , baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set 
(tyč, hadice, sprchová hlavice) - ocelové tělo baterie, povrch chromový, 
plastové sedátko-sklopné, invalidní madla do sprchových koutů, kovová 
konstrukce k uchycení baterie, sedátka a madel

ks 1,0 19 500,00 19 500,00

7. 7. VL výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, odpad DN100, 
podmítková splachovací nádržka a předstěnový modul pro výlevky, 
obsahující integrovaný rohový ventil, splachovací koleno, soupravu pro 
připojení výlevky, odpadní koleno, přechodku, závitové tyče 
+upevňovací materiál, soupravu pro tlumení hluku - ovládání zepředu, 
dvojité splachovací tlačítko bílé, baterie směšovací nástěnná páková 
150mm s prodlouženou vyústí ,Chrom

ks 2,0 6 540,00 13 080,00

8. 8. D veškeré dřezy jsou součástí dodávky kuchyňských linek včetně 
zápachové uzávěrky, baterie dřezové stojánkové pákové,2xrohový 
ventil s filtrem a výměnou páčkou

ks 2,0 2 650,00 5 300,00

9. 9. Přesun hmot pro zařizovací předměty do 6m kpl 1,0 7 800,00 7 800,00
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),přesuny hmot,doprava atd.je nezbytné 
zohlednit v cenách jednotlivých položek výkazu výměr
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Vytápění rekapituace

Připojení objektu 269 652 Kč

Připojení OSS 55 817 Kč

OSS 325 169 Kč

Připojení R+S 67 697 Kč

Připojení OT 428186 Kč

Připojení VZT 118 514 Kč

Objekt celkem 1 265 036 Kč



Připojení objektu
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 751 751 Potrubi predizolovana 255 692
X 751 1 01 Sestava potrubi trubek predizolovanych - dodavka dle vypisu v TZ ks 1,000 34 500,00 34 500 Průzkum trhu
X 751 2 02 Montaz potrubi predizolovana 2xDN50/125 m 10,000 18 500,00 185 000 Průzkum trhu
X 751 3 02a -vcetne proplachu, odtlakovani, kontroly dilatace, alarm systemu a napojeni 0,000 0
X 751 4 03 Kontrola svaru prozarenim DN50 ks 4,000 850,00 3 400 Průzkum trhu
X 751 5 04 Vystrazna folie D+M m 18,000 9,00 162 Průzkum trhu
X 751 6 05 Propojovaci krabice D+M ks 1,000 580,00 580 Průzkum trhu
X 751 7 06 Kabel CYKY vcetne listy D+M m 4,000 85,00 340 Průzkum trhu
X 751 8 07 Chranicka PP SN10 DN200, L=6m ks 2,000 540,00 1 080 Průzkum trhu
X 751 9 87135-0310 Montaz kanalizacniho potrubi PP SN10 DN200 m 12,000 680,00 8 160 CU 2020/1
X 751 10 08 Chranicka ohebna korugovana HDPE40/32, L=8m m 8,000 58,00 464 Průzkum trhu
X 751 11 08a Montaz chranicka ohebna korugovana HDPE40/32, m 8,000 54,00 432 Průzkum trhu
X 751 12 09 Objimka plastova delena H=19mm (4xsegment) ks 10,000 180,00 1 800 Průzkum trhu
X 751 13 09a Montaz objimka plastova delena H=19mm (4xsegment) ks 10,000 200,00 2 000 Průzkum trhu
X 751 14 10 Zajistovaci paska objimek (15m) ks 1,000 480,00 480 Průzkum trhu
X 751 15 10a Montaz zajistovaci paska objimek (15m) ks 1,000 180,00 180 Průzkum trhu
X 751 16 11 Zapeneni mezikruzi chranicek ks 4,000 450,00 1 800 Průzkum trhu
X 751 17 12 Prenosovy kabel zemni stineny vodotesny TCEPKPFLE 5x4x0,8 m 16,000 154,00 2 464 Průzkum trhu
X 751 18 13 Pokladka kabelu m 16,000 20,00 320 Průzkum trhu
X 751 19 14 Naspojkovani kabelu D+M ks 2,000 185,00 370 Průzkum trhu
X 751 20 15 Premisteni a nove pripojeni skrinky MIS ks 1,000 5 000,00 5 000 Průzkum trhu
X 751 21 16 Merici protokol ks 1,000 1 500,00 1 500 Průzkum trhu
X 751 22 17 Demontaz potrubi predizol. DN50/125 m 12,000 180,00 2 160 Průzkum trhu
X 751 23 18 Ulozeni demontovaneho materialu na skladku ks 1,000 3 500,00 3 500 Průzkum trhu
D 801 801 HZS 13 960
X 801 1 01 Promereni alarm systemu ks 1,000 3 500,00 3 500 Průzkum trhu
X 801 2 02 Geodeticke zamereni ks 1,000 4 500,00 4 500 Průzkum trhu
X 801 3 03 Vypusteni stavajicich potrubi hod 6,000 350,00 2 100 Průzkum trhu
X 801 4 04 Stavebni pripomoci hod 8,000 220,00 1 760 Průzkum trhu
X 801 5 05 Napusteni novych potrubi hod 6,000 350,00 2 100 Průzkum trhu

Objekt celkem 269 652



Připojení OSS
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 713 713 Izolace tepelne 8 932
X 713 1 01 Tepelná izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN25 tl.20 mm 20x35 m 1,000 87,00 87 Průzkum trhu
X 713 2 02 Tepelná izolace - potrubi - pouzdro z sedecove vlny s Al folii DN40 tl.40 mm 40x48 m 48,000 126,00 6 048 Průzkum trhu
X 713 3 713 46-3211 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-potrubi D do 50mm m 41,000 36,00 1 476 CU 2020/1
X 713 4 713 46-3215 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-ohybu D do 50mm m 8,000 112,00 896 CU 2020/1
P 713 5 998 71-3202 Presun tepel izolace objekt v -12m % 85,070 5,00 425 CU 2020/1
D 733 733 Rozvod potrubi UT 22 783
C 733 1 733 11-1122 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN10 m 4,000 198,00 792 CU 2020/1
C 733 2 733 11-1123 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN15 m 1,000 226,00 226 CU 2020/1
C 733 3 733 11-1125 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN25 m 1,000 350,00 350 CU 2020/1
C 733 4 733 11-1127 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN40 m 48,000 394,00 18 912 CU 2020/1
C 733 5 733 12-4115 Prechod trubky hladke kovani 25/40 kus 2,000 120,00 240 CU 2020/1
C 733 6 733 19-0107 Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 m 54,000 17,00 918 CU 2020/1
C 733 7 733 19-1928 Navareni odbocky potrubi zavit DN50 kus 2,000 130,00 260 CU 2020/1
P 733 8 998 73-3203 Presun hmot potrubi objekt v -24m % 216,980 5,00 1 085 CU 2020/1
D 734 734 Armatury 10 834
C 734 1 733 14-1102 Odvzdus nadoba z trubek ocel -DN 50 kus 2,000 485,00 970 CU 2020/1
C 734 2 733 19-1113 Manzeta prostupova -DN 50 kus 6,000 185,00 1 110 CU 2020/1
C 734 3 734 20-9103 Mtz armatura 1zavit G 1/2 kus 2,000 38,00 76 CU 2020/1
C 734 4 734 20-9113 Mtz armatura 2zavity G 1/2 kus 3,000 54,00 162 CU 2020/1
C 734 5 734 20-9115 Mtz armatura 2zavity G 1 kus 1,000 85,00 85 CU 2020/1
C 734 6 734 20-9117 Mtz armatura 2zavity G 6/4 kus 4,000 135,00 540 CU 2020/1
C 734 7 734 21-1113 Ventil odvzdusnovaci otopnych teles G 3/8 kus 2,000 285,00 570 CU 2020/1
X 734 8 01 Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni privarovaci) PN1,6 MPa DN40 ks 1,000 870,00 870 Průzkum trhu
X 734 9 02 Ventil uzaviraci a regulacni rucni-bez vypousteni PN2,0MPa DN40 ks 1,000 3 580,00 3 580 Průzkum trhu
X 734 10 03 Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove) PN1,0 MPa DN15 ks 3,000 265,00 795 Průzkum trhu
X 734 11 04 Kohout kulovy uzaviraci (pripojeni zavitove) PN1,0 MPa DN40 ks 1,000 658,00 658 Průzkum trhu
X 734 12 06 Filtr (pripojeni zavitove) PN1,0 MPa DN40 ks 1,000 610,00 610 Průzkum trhu
X 734 13 07 Kohout plnici a vypousteci kulovy (pripojeni zavitove) PN1,0 MPa DN15 ks 2,000 146,00 292 Průzkum trhu
P 734 14 998 73-4203 Presun armatury objekt v -24m % 103,180 5,00 516 CU 2020/1

D 767 767 Konstrukce zamecnicke 4 935



X 767 1 01 Doplnkove konstrukce z profilové oceli kg 50,000 48,00 2 400 Průzkum trhu
X 767 2 767 99-5111 Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg kg 50,000 46,00 2 300 CU 2020/1
P 767 3 998 76-7202 Presun zamecnicke kce objekt v -12m % 47,000 5,00 235 CU 2020/1
D 783 783 Natery 7 833
C 783 1 732 19-9100 Mtz orientacnich stitku soubor 3,000 38,00 114 CU 2020/1
X 783 2 01 Orientacni stitek ks 3,000 58,00 174 Průzkum trhu
X 783 3 783 30-1311 Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym m2 3,000 148,00 444 CU 2020/1
X 783 4 783 31-4203 Zakladni antikorozni nater zamecnickych konstrukci 

jednonasobny synteticky samozakladujici
m2 3,000 145,00 435 CU 2020/1

X 783 5 783 31-7105 Kryci nater (email) zamecnickych konstrukci 
jednonasobny synteticky samozakladujici

m2 3,000 198,00 594 CU 2020/1

X 783 6 783 60-1713 Priprava povrchu potrubi do DN50 odmastenim odmastovacem vodou reditelnym m 54,000 54,00 2 916 CU 2020/1
X 783 7 783 61-4653 Zakladni antikorozni nater potrubi do DN50 

jednonasobny synteticky samozakladujici
m 54,000 54,00 2 916 CU 2020/1

X 783 8 783 61-7603 Kryci nater (email) potrubi do DN50 jednonasobny synteticky samozakladujici m 5,000 48,00 240 CU 2020/1
D 801 801 HZS 500
X 801 1 01 Stavebni pripomoci hod 2,000 250,00 500 Průzkum trhu

Objekt celkem 55 817



OSS
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 713 713 Izolace tepelne 15 917
C 713 1 713 31-1221 Izol tep teles plocha tvar 1xpasy s AL Foloi m2 3,000 485,00 1 455 Průzkum trhu
X 713 2 01 Tepelná izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN10 tl.20 mm 20x18 m 4,000 58,00 232 Průzkum trhu
X 713 2 01 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN15 tl.20 mm 20x22 m 18,000 64,00 1 152 Průzkum trhu
X 713 2 01 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN20 tl.20 mm 20x28 m 26,000 68,00 1 768 Průzkum trhu
X 713 4 03 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN25 tl.20 mm 20x35 m 18,000 96,00 1 728 Průzkum trhu
X 713 5 04 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN32 tl.30 mm 30x42 m 14,000 136,00 1 904 Průzkum trhu
X 713 6 05 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN40 tl.40 mm 40x48 m 6,000 168,00 1 008 Průzkum trhu
X 713 7 06 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z kaucuku DN20 tl.9 mm 9x28 m 9,000 42,00 378 Průzkum trhu
X 713 8 07 Tepelna izolace - R+S - lamelova rohoz z cedicove vlny s Al folii tl.60mm m2 3,000 540,00 1 620 Průzkum trhu
X 713 9 713 46-3211 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-potrubi D do 50mm m 60,000 42,00 2 520 CU 2020/1
X 713 10 713 46-3215 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-ohybu D do 50mm m 26,000 46,00 1 196 CU 2020/1
X 713 11 713 46-3411 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra navlekovymi izolacnimi hadicemi m 9,000 22,00 198 CU 2020/1
P 713 12 998 71-3202 Presun tepel izolace objekt v -12m % 151,590 5,00 758 CU 2020/1
D 732 732 Strojovny 154 145
C 732 1 732 11-1125 Rozdelovace/sberace telesa DN 65 kus 2,000 6 850,00 13 700 CU 2020/1
C 732 2 732 11-1225 Pripl rozdel ZKD 0,5m telesa DN 65 kus 4,000 385,00 1 540 CU 2020/1
C 732 3 732 11-1312 Trubkova hrdla bez prirub DN 20 kus 6,000 110,00 660 CU 2020/1
C 732 4 732 11-1315 Trubkova hrdla bez prirub DN 32 kus 2,000 125,00 250 CU 2020/1
C 732 5 732 11-1316 Trubkova hrdla bez prirub DN 40 kus 2,000 154,00 308 CU 2020/1
X 732 6 01 Ohrivac zasobnikovy TeV nerezovy vysokovykonny obsah 150 l ks 1,000 15 800,00 15 800 Průzkum trhu
X 732 7 02 Montaz ohrivac zasobnikovy TeV nerezovy vysokovykonny obsah 150 l ks 1,000 2 850,00 2 850 Průzkum trhu
X 732 8 03 Vymenik deskovy tepla pajeny medi vykon 15 kW ks 1,000 15 400,00 15 400 Průzkum trhu
X 732 9 04 Montaz vymenik deskovy tepla pajeny medi vykon 15 kW ks 1,000 2 500,00 2 500 Průzkum trhu
X 732 10 05 Zarizeni pro pripravu a plneni NS zasobni nadoba 100 l vcetne uvedeni do provozu ks 1,000 29 800,00 29 800 Průzkum trhu
X 732 11 06 Montaz zarizeni pro pripravu a plneni NS zasobni nadoba 100 l ks 1,000 5 400,00 5 400 Průzkum trhu

vcetne uvedeni do provozu
X 732 12 07 Nadoba expanzni uzavrena tlakova s membranou DN20 8l nemrznouci smes ks 1,000 3 420,00 3 420 Průzkum trhu
X 732 13 08 Montaz nadoba expanzni uzavrena tlakova s membranou DN20 8l ks 1,000 1 580,00 1 580 Průzkum trhu

nemrznouci smes
X 732 14 09 Uzaviraci ventil se zajistenim pro udrzbu a demontaz expanzni nadoby DN20 ks 1,000 890,00 890 Průzkum trhu
X 732 15 10 Cerpadlo obehove teplovodni mokrobezne P=3-50 W DN32 452E ks 1,000 4 520,00 4 520 Průzkum trhu
X 732 16 11 Cerpadlo obehove teplovodni mokrobezne P=3-26 W DN15/130 346E ks 2,000 8 950,00 17 900 Průzkum trhu
X 732 17 12 Cerpadlo obehove teplovodni mokrobezne P=3-34 W DN15/130 361E ks 1,000 12 450,00 12 450 Průzkum trhu



X 732 18 13 Cerpadlo obehove teplovodni mokrobezne P=3-50 W DN25 403E ks 1,000 16 800,00 16 800 Průzkum trhu
X 732 19 732 42-9212 Montaz cerpadel mokrobeznych zavitovych do DN25 ks 4,000 198,00 792 CU 2020/1
X 732 20 732 42-9215 Montaz cerpadel mokrobeznych zavitovych DN32 ks 1,000 245,00 245 CU 2020/1
P 732 21 998 73-2201 Presun hmot strojovny objekt v -6m % 1 468,050 5,00 7 340 CU 2020/1
D 733 733 Rozvod potrubi UT 31 588
C 733 1 733 11-1112 Potru oczav bezne bsve kotelny DN10 m 4,000 199,00 796 CU 2020/1
C 733 1 733 11-1113 Potru oczav bezne bsve kotelny DN15 m 18,000 225,00 4 050 CU 2020/1
C 733 2 733 11-1114 Potru oczav bezne bsve kotelny DN20 m 36,000 250,00 9 000 CU 2020/1
C 733 3 733 11-1115 Potru oczav bezne bsve kotelny DN25 m 18,000 325,00 5 850 CU 2020/1
C 733 4 733 11-1116 Potru oczav bezne bsve kotelny DN32 m 14,000 412,00 5 768 CU 2020/1
C 733 5 733 11-1117 Potru oczav bezne bsve kotelny DN40 m 6,000 458,00 2 748 CU 2020/1
C 733 6 733 12-4112 Prechod trubky hladke kovani 20/10 kus 2,000 154,00 308 CU 2020/1
C 733 7 733 19-0107 Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 m 92,000 17,00 1 564 CU 2020/1
P 733 8 998 73-3203 Presun hmot potrubi objekt v -24m % 300,840 5,00 1 504 CU 2020/1
D 734 734 Armatury 66 087
C 734 1 734 20-9102 Mtz armatura 1zavit G 3/8 kus 8,000 38,00 304 CU 2020/1
C 734 2 734 20-9103 Mtz armatura 1zavit G 1/2 kus 59,000 42,00 2 478 CU 2020/1
C 734 3 734 20-9104 Mtz armatura 1zavit G 3/4 kus 2,000 45,00 90 CU 2020/1
C 734 4 734 20-9112 Mtz armatura 2zavity G 3/8 kus 15,000 52,00 780 CU 2020/1
C 734 5 734 20-9113 Mtz armatura 2zavity G 1/2 kus 22,000 54,00 1 188 CU 2020/1
C 734 6 734 20-9114 Mtz armatura 2zavity G 3/4 kus 15,000 58,00 870 CU 2020/1
C 734 7 734 20-9115 Mtz armatura 2zavity G 1 kus 7,000 64,00 448 CU 2020/1
C 734 8 734 20-9116 Mtz armatura 2zavity G 5/4 kus 8,000 108,00 864 CU 2020/1
C 734 9 734 20-9117 Mtz armatura 2zavity G 6/4 kus 4,000 135,00 540 CU 2020/1
C 734 10 734 49-4213 Navarky trubkovy zavit G 1/2 kus 1,000 58,00 58 CU 2020/1
X 734 11 01 Vodomer s mericem spotreby tepla ultrazvukovy PN 1,6 MPa DN15 ks 2,000 6 850,00 13 700 Průzkum trhu

vcetne prislusenstvi
X 734 12 02 Kohout kulovy uzaviraci se zavitem M10x1 PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN20 ks 1,000 450,00 450 Průzkum trhu
X 734 13 03 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15 - prisl. pos.33 ks 2,000 254,00 508 Průzkum trhu
X 734 14 04 Kohout kulovy uzaviraci se zavitem M10x1 PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15 ks 1,000 354,00 354 Průzkum trhu
X 734 15 05 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN10 ks 12,000 240,00 2 880 Průzkum trhu
X 734 16 05a Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15 ks 1,000 289,00 289 Průzkum trhu
X 734 17 06 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN20 ks 7,000 345,00 2 415 Průzkum trhu
X 734 18 07 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN25 ks 2,000 425,00 850 Průzkum trhu
X 734 19 08 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN32 ks 5,000 480,00 2 400 Průzkum trhu
X 734 20 09 Kohout kulovy uzaviraci PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN40 ks 3,000 540,00 1 620 Průzkum trhu



X 734 21 10 Filtr PN 1,0 MPa (připojeni zavitove) DN20 ks 2,000 265,00 530 Průzkum trhu
X 734 22 11 Filtr PN 1,0 MPa (připojeni zavitove) DN25 ks 2,000 325,00 650 Průzkum trhu
X 734 23 12 Filtr PN 1,0 MPa (připojeni zavitove) DN32 ks 1,000 420,00 420 Průzkum trhu
X 734 24 13 Filtr PN 1,0 MPa (připojeni zavitove) DN40 ks 1,000 485,00 485 Průzkum trhu
X 734 25 14 Klapka zpetna PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15 ks 2,000 168,00 336 Průzkum trhu
X 734 26 15 Klapka zpetna PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN25 ks 1,000 245,00 245 Průzkum trhu
X 734 27 16 Klapka zpetna PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN32 ks 1,000 254,00 254 Průzkum trhu
X 734 28 17 Kohout plnici a vypousteci kulovy PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15 ks 34,000 146,00 4 964 Průzkum trhu
X 734 29 18 Kohout plnici a vypousteci kulovy PN 1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN20 ks 2,000 168,00 336 Průzkum trhu
X 734 30 19 Nadoba odvzdusnovaci automaticka (pripojeni zavitove) DN10 ks 8,000 298,00 2 384 Průzkum trhu
X 734 31 734 41-1101 Teplomer kruhový T60 L=60mm rozsah 0-120řC ks 13,000 285,00 3 705 CU 2020/1
X 734 32 21 Manometr D100 rozsah 0-600kPa vcetne tricestneho tlakomerneho kohoutu ks 12,000 310,00 3 720 Průzkum trhu
X 734 33 22 Ventil pojistny membranovy PN1,0 MPa (pripojeni zavitove) DN15/20 ks 1,000 485,00 485 Průzkum trhu
X 734 34 23 Ventil uzaviraci a regulacni rucni PN1,6 MPa (pripojeni zavitove) DN20 ks 2,000 2 540,00 5 080 Průzkum trhu
X 734 35 24 Ventil uzaviraci a regulacni rucni bez vypousteni PN2,0 MPa ks 1,000 3 110,00 3 110 Průzkum trhu

(pripojeni zavitove) DN25
X 734 36 25 Ventil uzaviraci a regulacni rucni bez vypousteni PN2,0 MPa ks 1,000 3 150,00 3 150 Průzkum trhu

(pripojeni zavitove) DN32
P 734 37 998 73-4203 Presun armatury objekt v -24m % 629,400 5,00 3 147 CU 2020/1
D 767 767 Konstrukce zamecnicke 14 343
X 767 1 01 Doplnkove konstrukce z profilove oceli kg 100,000 89,00 8 900 Průzkum trhu
X 767 2 767 99-5111 Mtz atypicka zamecnicka kce - 5kg kg 80,000 46,00 3 680 CU 2020/1
X 767 3 767 99-5112 Mtz atypicka zamecnicka kce - 10kg kg 20,000 54,00 1 080 CU 2020/1
P 767 4 998 76-7202 Presun zamecnicke kce objekt v -12m % 136,600 5,00 683 CU 2020/1
D 783 783 Natery 9 339
C 783 1 732 19-9100 Mtz orientacnich stitku soubor 13,000 35,00 455 CU 2020/1
X 783 2 01 Orientacni stitek ks 13,000 58,00 754 Průzkum trhu
X 783 3 783 30-1311 Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym m2 6,000 28,00 168 CU 2020/1
X 783 4 783 31-4203 Zakladni antikorozni nater zamecnickych konstrukci 

jednonasobny synteticky samozakladujici
m2 6,000 154,00 924 CU 2020/1

X 783 5 783 31-7105 Kryci nater (email) zamecnickych konstrukci jednonasobny 
synteticky samozakladujici

m2 6,000 285,00 1 710 CU 2020/1

X 783 6 783 60-1713 Priprava povrchu potrubi do DN50 odmastenim odmastovacem vodou reditelnym m 92,000 17,00 1 564 CU 2020/1
X 783 7 783 60-1731 Priprava povrchu potrubi pres DN50do DN100 odmastenim 

odmastovacem vodou reditelnym
m 4,000 21,00 84 CU 2020/1

X 783 8 783 61-4653 Zakladni antikorozni nater potrubi do DN50 jednonasobny m 91,000 38,00 3 458 CU 2020/1



synteticky samozakladujici
X 783 9 783 61-4663 Zakladni antikorozni nater potrubi pres DN50 do DN100 

jednonasobny synteticky samozakladujici
m 4,000 42,00 168 CU 2020/1

X 783 10 783 61-7603 Kryci nater (email) potrubi do DN50 jednonasobny synteticky samozakladujici m 1,000 54,00 54 CU 2020/1
D 801 801 HZS 33 750
X 801 1 01 Napusteni OS hod 24,000 250,00 6 000 Průzkum trhu
X 801 2 02 Topna zkouska hod 72,000 230,00 16 560 Průzkum trhu
X 801 3 03 Demi voda l 100,000 54,00 5 400 Průzkum trhu
X 801 4 04 Ethylenglycol l 50,000 87,00 4 350 Průzkum trhu
X 801 5 05 Stavebni pripomoci hod 6,000 240,00 1 440 Průzkum trhu

Objekt celkem 325 169



Připojení R+S
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 713 713 Izolace tepelne 7 225
X 713 1 08 Tepelná izolace - potrubi - hadice z PE DN20 tl.13 mm 13x28 m 66,000 58,00 3 828 Průzkum trhu
X 713 2 09 Tepelná izolace - potrubi - hadice z PE DN25 tl.13 mm 13x35 m 2,000 78,00 156 Průzkum trhu
X 713 3 10 Deska PE tl.10mm sirka 100 cm m2 0,500 385,00 193 Průzkum trhu
X 713 4 15 Montaz tepelna izolace - pas z PE tl.10 mm m2 0,500 240,00 120 Průzkum trhu
X 713 5 713 46 3411 Montaz tepelne izolace potrubi navlekovymi izolacnimi hadicemi-potrubi a ohybu m 68,000 38,00 2 584 CU 2020/1
P 713 6 998 71-3202 Presun tepel izolace objekt v -12m % 68,805 5,00 344 CU 2020/1
D 732 732 Strojovny 34 808
X 732 1 02 Sestava rozdelovaci stanice RSX.X - pripojeni OT - 4xvyvod ks 3,000 8 900,00 26 700 Průzkum trhu
X 732 2 08 -par kohoutu uzaviracich DN25 s teplomerem par 3,000 950,00 2 850 Průzkum trhu
X 732 3 09 Montaz sestava rozdelovaci stanice RSX.X ks 3,000 1 200,00 3 600 Průzkum trhu
P 732 4 998 73-2202 Presun hmot strojovny objekt v -12m % 331,500 5,00 1 658 CU 2020/1
D 733 733 Rozvod potrubi UT 16 974
C 733 1 733 11-1124 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN20 m 66,000 220,00 14 520 CU 2020/1
C 733 2 733 11-1125 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN25 m 2,000 245,00 490 CU 2020/1
C 733 3 733 19-0107 Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 m 68,000 17,00 1 156 CU 2020/1
P 733 4 998 73-3203 Presun hmot potrubi objekt v -24m % 161,660 5,00 808 CU 2020/1
D 767 767 Konstrukce zamecnicke 4 568
X 767 1 01 Doplnkove konstrukce z profilove oceli kg 30,000 108,00 3 240 Průzkum trhu
X 767 2 767 99-5111 Mtz atypicka zamecnicka kce -5kg kg 30,000 37,00 1 110 CU 2020/1
P 767 3 998 76-7202 Presun zamecnicke kce objekt v -12m % 43,500 5,00 218 CU 2020/1
D 783 783 Natery 4 075
X 783 1 783 30-1311 Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym m2 1,000 54,00 54 CU 2020/1
X 783 2 783 31-4203 Zakladni antikorozni nater zamecnickych konstrukci jednonasobny 

synteticky samozakladujici
m2 1,000 145,00 145 CU 2020/1

X 783 3 783 60-1713 Priprava povrchu potrubi do DN50 odmastenim odmastovacem vodou reditelnym m 68,000 19,00 1 292 CU 2020/1
X 783 4 783 61-4653 Zakladni antikorozni nater potrubi do DN50 jednonasobny synteticky samozakladujici m 68,000 38,00 2 584 CU 2020/1
D 801 801 HZS 48
X 801 1 01 Stavebni pripomoci hod 2,000 24,00 48 Průzkum trhu

Objekt celkem 67 697



Připojení OT
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 737 737 Plastové potrubí 172 496
C 737 1 733 39-1101 Tlak zkouška potrubi plast -D 32 m 690,000 17,00 11 730 CU 2020/1
X 737 2 01 Potrubi plast polyetylén PE-RT prumer 16x2 m 340,000 112,00 38 080 Průzkum trhu
X 737 3 02 Potrubi plast polyetylén PE-RT prumer 18x2 m 300,000 125,00 37 500 Průzkum trhu
X 737 4 03 Potrubi plast polyetylen PE-RT prumer 20x2 m 50,000 154,00 7 700 Průzkum trhu
X 737 5 14 Montaz plastovych potrubi m 690,000 88,00 60 720 Průzkum trhu
X 737 6 34 Rozeta dvojita ks 30,000 18,00 540 Průzkum trhu
X 737 7 35 Adapter z mosazi pro napojeni plastovych trubek na sroubeni OT 16x2 ks 30,000 58,00 1 740 Průzkum trhu
X 737 9 38 Multi press spojka napojeni R+S 18x3/4" ks 16,000 98,00 1 568 Průzkum trhu
X 737 10 39 Multi press spojka napojeni R+S 20x3/4" ks 8,000 115,00 920 Průzkum trhu
X 737 11 41 T kus 16/16/16 ks 2,000 89,00 178 Průzkum trhu
X 737 12 42 T kus 18/16/16 ks 16,000 115,00 1 840 Průzkum trhu
X 737 13 44 T kus 18/16/18 ks 6,000 125,00 750 Průzkum trhu
X 737 14 45 T kus 20/18/16 ks 2,000 154,00 308 Průzkum trhu
X 737 14 45 T kus 20/16/16 ks 4,000 158,00 632 Průzkum trhu
X 737 16 47 Ochranny oblouk ks 4,000 19,00 76 Průzkum trhu
P 737 17 998 73-3203 Presun hmot potrubi objekt v -24m % 1 642,820 5,00 8 214 CU 2020/1
D 713 713 Izolace tepelne 32 255
X 713 1 01 Ochranna trubka PE 25 m 640,000 25,00 16 000 Průzkum trhu
X 713 2 02 Ochranna trubka PE 28 m 50,000 28,00 1 400 Průzkum trhu
X 713 3 05 Montaz tepelna izolace potrubi - trubice navlekove z PE m 690,000 19,00 13 110 Průzkum trhu
P 713 4 998 71-3203 Presun tepel izolace objekt v -24m % 218,080 8,00 1 745 CU 2020/1
D 734 734 Armatury 23 704
C 734 1 734 20-9113 Mtz armatura 2zavity G 1/2 kus 60,000 54,00 3 240 Průzkum trhu
X 734 2 10 Sroubeni uzav. a reg. dvojite roztec 50m prime DN15 - pro konvektory ks 2,000 345,00 690 Průzkum trhu
X 734 3 11 Sroubeni uzav. a reg. dvojite roztec 50m rohove DN15 - pro otopna telesa deskova ks 25,000 345,00 8 625 Průzkum trhu
X 734 4 12 Ventil uzav. a reg. dvojitý roztec 50 mm rohovy DN15 

- stredove pripojeni trubkoveho telesa
ks 3,000 890,00 2 670 Průzkum trhu

X 734 5 13 Hlavice termostaticka pro verejne prostory ks 30,000 245,00 7 350 Průzkum trhu
P 734 6 998 73-4201 Presun armatury objekt v -6m % 225,750 5,00 1 129 CU 2020/1

D 735 735 Otopna telesa 185 320



C 735 1 735 15-9110 Mtz panel tel 1rad -1500 kus 2,000 245,00 490 CU 2020/1
C 735 2 735 15-9210 Mtz panel tel 2rad -1140 kus 11,000 285,00 3 135 CU 2020/1
C 735 4 735 15-9240 Mtz panel tel 2rad -2820 kus 1,000 315,00 315 CU 2020/1
C 735 5 735 15-9310 Mtz panel tel 3rad -1140 kus 2,000 325,00 650 CU 2020/1
C 735 7 735 15-9340 Mtz panel tel 3rad -2820 kus 9,000 345,00 3 105 CU 2020/1
X 735 8 01 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 11-090 050-S0-VKM ks 2,000 2 890,00 5 780 Průzkum trhu
X 735 9 01 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 040-S0-VKM ks 1,000 2 450,00 2 450 Průzkum trhu
X 735 10 02 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 050-S0-VKM ks 1,000 2 780,00 2 780 Průzkum trhu
X 735 11 04 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 080-S0-VKM ks 1,000 3 200,00 3 200 Průzkum trhu
X 735 13 06 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 120-S0-VKM ks 3,000 3 890,00 11 670 Průzkum trhu
X 735 14 07 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 140-S0-VKM ks 1,000 4 290,00 4 290 Průzkum trhu
X 735 15 08 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-060 200-S0-VKM ks 1,000 5 110,00 5 110 Průzkum trhu
X 735 16 08 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-090 050-S0-VKM ks 1,000 3 580,00 3 580 Průzkum trhu
X 735 16 08 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-090 060-S0-VKM ks 2,000 3 960,00 7 920 Průzkum trhu
X 735 16 08 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 21-090 080-S0-VKM ks 1,000 4 210,00 4 210 Průzkum trhu
X 735 17 09 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni stredove pripojeni 33-090 120-SO-VKM ks 1,000 8 950,00 8 950 Průzkum trhu
X 735 21 13 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni prave pripojeni 33-020 120-CO-VKU ks 1,000 4 520,00 4 520 Průzkum trhu
X 735 22 14 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni prave pripojeni 33-020 230-CO-VKU ks 3,000 7 850,00 23 550 Průzkum trhu
X 735 23 15 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni prave pripojeni 33-020 260-CO-VKU ks 3,000 8 540,00 25 620 Průzkum trhu
X 735 24 16 Otopna telesa ocelova deskova VK spodni prave pripojeni 33-020 300-CO-VKU ks 3,000 9 650,00 28 950 Průzkum trhu
X 735 25 17 Otopna telesa ocelova trubkova spodni stredove pripojeni KLCM 1220.450 ks 1,000 1 950,00 1 950 Průzkum trhu
X 735 25 17 Otopna telesa ocelova trubkova spodni stredove pripojeni KLCM 1500.600 ks 1,000 2 120,00 2 120 Průzkum trhu
X 735 25 17 Otopna telesa ocelova trubkova spodni stredove pripojeni KLCM 1820.600 ks 1,000 2 650,00 2 650 Průzkum trhu
X 735 26 18 Konvektory nadzemni stojanove ocelove LKX 80 23 18 ks 1,000 5 650,00 5 650 Průzkum trhu
X 735 27 19 Konvektory nadzemni stojanove ocelove LKX 180 23 18 ks 1,000 9 720,00 9 720 Průzkum trhu
X 735 29 21 Konvektory -prislusenstvi-kryt stojankovych konzol ks 4,000 540,00 2 160 Průzkum trhu
X 735 30 735 16-4511 Montaz otopnych teles trubkovych do 1500 mm ks 2,000 345,00 690 CU 2020/1
X 735 30 735 16-4512 Montaz otopnych teles trubkovych přes 1500 mm ks 1,000 380,00 380 CU 2020/1
X 735 31 735 41-9116 Montaz konvektoru ks 2,000 450,00 900 CU 2020/1
P 735 32 998 73-5201 Presun otop telesa objekt v -6m % 1 764,950 5,00 8 825 CU 2020/1

D 767 767 Konstrukce zamecnicke 12 012
X 767 1 01 Doplnkove konstrukce z profilove oceli kg 80,000 89,00 7 120 Průzkum trhu
X 767 2 767 99-5111 Mtz atypicka zamecnicka kce-5kg kg 80,000 54,00 4 320 CU 2020/1
P 767 3 998 76-7202 Presun zamecnicke kce objekt v -12m % 114,400 5,00 572 CU 2020/1



D 801
X 801

801
1 01

HZS
Stavební pripomoci hod 10,000

2 400
240,00 2 400 Průzkum trhu

Objekt celkem 428 186



Připojení VZT
Typ Díl K/P Položka Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena Cenová soustava
D 713 713 Izolace tepelne 32 506
C 713 1 713 49-1111 Izol tep oplechovani pevne potrubi m2 6,000 600,00 3 600 CU 2020/1
C 713 2 713 49-1112 Izol tep oplechovani pevne ohybu m2 4,000 650,00 2 600 CU 2020/1
X 713 3 01 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN15 tl.20 mm 20x22 m 122,000 89,00 10 858 Průzkum trhu
X 713 4 02 Tepelna izolace - potrubi - pouzdro z cedicove vlny s Al folii DN15 tl.30 mm 30x22 m 28,000 125,00 3 500 Průzkum trhu
X 713 5 03 Plech ocelovy tvrdy tl.0,6 mm odstin RAL m2 10,000 485,00 4 850 Průzkum trhu
X 713 6 713 46-3211 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-potrubi D do 50mm m 120,000 37,00 4 440 CU 2020/1
X 713 7 713 46-3215 Montaz izol.tep. potrubi pouzdra s povrchovou upravou Al folii-ohybu D do 50mm m 30,000 37,00 1 110 CU 2020/1
P 713 8 998 71-3202 Presun tepel izolace objekt v -12m % 309,580 5,00 1 548 CU 2020/1
D 733 733 Rozvod potrubi UT 53 477
C 733 1 733 11-1123 Potrubi oczav bezsve str,ntlak DN15 m 150,000 199,00 29 850 CU 2020/1
C 733 2 733 12-4113 Prechod trubky hladke kovani 25/15 kus 6,000 105,00 630 CU 2020/1
C 733 3 733 19-0107 Tlak zkouska potrubi zavit -DN 40 m 150,000 17,00 2 550 CU 2020/1
C 733 4 733 19-1111 Manzeta prostupova -DN 20 kus 20,000 145,00 2 900 CU 2020/1
X 733 5 01 Pripojeni ohrivace VZT ks 6,000 2 500,00 15 000 Průzkum trhu
P 733 6 998 73-3203 Presun hmot potrubi objekt v -24m % 509,300 5,00 2 547 CU 2020/1
D 734 734 Armatury 3 175
C 734 1 734 20-9113 Mtz armatura 2zavity G 1/2 kus 6,000 54,00 324 CU 2020/1
X 734 2 01 Hadice ohebna nerez DN15 L=200mm ks 6,000 450,00 2 700 Průzkum trhu
P 734 3 998 73-4203 Presun armatury objekt v -24m % 30,240 5,00 151 CU 2020/1
D 767 767 Konstrukce zamecnicke 12 107
X 767 1 01 Doplnkove konstrukce z profilove oceli kg 85,000 85,00 7 225 Průzkum trhu
X 767 2 02 Protipozarni tmel 1xkartus 310 ml D+M kar 1,000 480,00 480 Průzkum trhu
X 767 3 767 99-5111 Mtz atypicka zamecnicka kce-5kg kg 85,000 45,00 3 825 CU 2020/1
P 767 4 998 76-7202 Presun zamecnicke kce objekt v -12m % 115,300 5,00 577 CU 2020/1

D 783 783 Natery 15 810



X 783 1 01 Zarove zinkováni do 50 kg ks 4,000 1 400,00 5 600 Průzkum trhu
X 783 2 783 30-1311 Odmasteni zamecnickych konstrukci odmastovacem vodou reditelnym m2 5,000 87,00 435 CU 2020/1
X 783 3 783 31-4203 Zakladni antikorozni nater zamecnickych konstrukci 

jednonasobny synteticky samozakladujici
m2 5,000 125,00 625 CU 2020/1

X 783 4 783 31-7105 Kryci nater (email) zamecnickych konstrukci jednonasobny synteticky samozakladujici m2 5,000 180,00 900 CU 2020/1
X 783 5 783 60-1713 Priprava povrchu potrubi do DN50 dmastenim odmastovacem vodou reditelnym m 150,000 17,00 2 550 CU 2020/1
X 783 6 783 61-4653 Zakladni antikorozni nater potrubi do DN50 jednonasobny synteticky samozakladujici m 150,000 38,00 5 700 CU 2020/1
D 801 801 HZS 1 440
X 801 1 01 Stavebni pripomoci hod 6,000 240,00 1 440 Průzkum trhu

Objekt celkem 118 514



název akce: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU TITAN 
objekt: 60-Silnoproudé rozvody,osvětlení a bleskosvod

Re apitulace ceny
p .c. % z á k la d c e n a  /K č /

1 d o d á v k y  z a ř íz e n í 1 6 2  7 4 0

2 d o p r a v a  d o d á v e k 3 ,6 0 1 6 2  7 4 0 5 8 5 9

3 p ře s u n  d o d á v e k 1 ,0 0 1 6 2  7 4 0 1 6 2 7

4 m a te r iá l  e le k tro m o n tá ž n í 5 71  9 4 2

5 p r o ře z 5 ,0 0 2 0 0  0 0 6 10  0 0 0

6 m a te r iá l  p o d ru ž n ý 3 ,0 0 5 71  9 4 2 17  158

7 m a te r iá l  z e m n í 10  9 0 7

8 e le k tro m o n tá ž e 4 5 2  5 7 2

9 z e m n í  p rá c e 1 6 9  3 6 2

10 P P V  p r o  e le k tro m o n tá ž e 6 ,0 0 4 5 2  5 7 2 2 7  1 5 4

11 P P V  p r o  z e m n í  p rá c e 1 ,0 0 1 6 9  3 6 2 1 6 9 4

12 d o d á v k y  c e lk e m 16 8  5 9 9

13 m a te r iá l+ v ý k o n y  c e lk e m 1 2 6 2  4 1 6

14 o s ta tn í  n á k la d y 11 5  9 0 0

15 N Á K L A D Y  h l .I I I  c e lk e m  1 5 4 6  9 1 5

16 c e n a  b e z  D P H 1 5 4 6  9 1 5

17 D P H  z á k la d n í  s a z b a 2 1 ,0 0 1 5 4 6  9 1 5 3 2 4  8 5 2

18 C E N A  v č .D P H  (K č) 1 871 767

Soupis položek
p x . č .po ložky pop is po ložky mj. m nožstv í c en a /m j. cen a  celkem N h/m j. N h  celkem

D od ávk y za ř ízen í
1 000000001 rozváděč  ozn .R E ...v iz .výk res  č .002  dodávka+ m on táž ks 1,00 43940 ,00 43 940
2 000000001 rozváděč  o zn .R 1 ...v iz .výk res  č .002  dodávka+ m on táž ks 1,00 49530 ,00 49  530
3 000000001 rozváděč  o zn .R 2 ...v iz .výk res  č .002  dodávka+ m on táž ks 1,00 33930 ,00 33 930
4 000000001 n a p á jec í zd ro j/L E D  pásk y /2 3 0 V A C /2 4 V D C /1 0 0 W /4 A ks 3,00 1250,00 3 750

d od+ m on t
5 000000001 n a p á jec í zd ro j/L E D  p ásky /230V A C /24V D C /150W /6 ,3 ks 5,00 1350,00 6 750

d od+ m on t
6 000000001 n a p á jec í zd ro j/L E D  pásk y /2 3 0 V A C /2 4 V D C /2 0 0 W /8  dod+ m ks 2,00 1650,00 3 300
7 000000001 zálo žn í zd ro j N Z 61 ...v iz .výk res  č .002  d od .+ m on táž ks 1,00 21540 ,00 21 540

součet 162 740

M ater iá l elek trom on tážn í
8 0 0 0172106 vo d ič  A Y  2,5 m 100,00 6,00 600
9 000 1 7 1 1 0 7 vo d ič  C Y  4 /H 0 7 V -U / m 130,00 9,70 1 261

10 0 0 0171108 vo d ič  C Y  6 /H 0 7 V -U / m 180,00 15,10 2 718
11 000 1 7 1 1 0 9 vo d ič  C Y  10 /H 0 7 V -U / m 50,00 24 ,20 1 210
12 000171111 vo d ič  C Y  25 /H 0 7 V -R / m 10,00 58,20 582
13 000101005 k ab el C Y K Y  2x1,5 m 900 ,00 8,80 7 920
14 000101105 k ab el C Y K Y  3x1,5 m 2510 ,00 12,00 30 120
15 0 0 0101106 k ab el C Y K Y  3x2,5 m 1305,00 19,50 25 448
16 000 1 0 1 1 0 7 k ab el C Y K Y  3x4 m 105,00 32 ,60 3 423
17 000 1 0 1 2 0 9 k ab el C Y K Y  4x10 m 90,00 95 ,00 8 550
18 0 0 0101210 k ab el C Y K Y  4x16 m 8,00 161,00 1 288
19 000101305 k ab el C Y K Y  5x1,5 m 215 ,00 19,40 4 171
20 0 0 0101308 k ab el C Y K Y  5x6 m 27,00 75 ,70 2 044
21 000141005 k ab el 1kV  1C S K H -V 180-P 60R  B 2 ca  s1d1a1 m 50,00 55,00 2 750
22 000 2 0 3 3 0 2 k ab el JY T Y  3x1 m 40,00 8,70 348
23 000295441 svo rka  z em n íc í Z S A 16 ks 5,00 10,00 50
24 000 2 9 5 4 4 2 p á se k  C u  ke  svorce ks 5,00 14,20 71
25 000311215 k rab ice  p řís tro jo v á  p o d  o m ítku /do  SD K ks 230 ,00 4,40 1 012
26 000311223 k rab ice  p řís tro jo v á  do  p a rap e tn íh o  kanálu ks 16,00 51,50 824
27 000 3 1 1 2 2 4 k rab ice  p řís tro jo v á  do  p o d lahové  k rab ice ks 4,00 105,00 420
28 000311225 p řís tro jo v ý  no s ič  do  sok lové  liš ty ks 11,00 67 ,00 737
29 000 3 1 1 1 1 7 k rab ice  u n iv e rz /rozvodka /svo rkovn ice /v íčko ks 20 ,00 38 ,10 762
30 000312211 k rab ice  IP55 88x88 x 5 3 m m  4xE S t13 ,5  5x2 ,5C u ks 70 ,00 38 ,30 2 681
31 000313121 k rab ice  liš tová  81x81x16 ks 4,00 17,80 71
32 000313123 k rab ice  ohn io d o ln á  do  5x2,5 ks 1,00 589,10 589
33 000 3 1 1 3 2 2 k rab ice  od b o čn á  K O 100E + E P S 3  vč .K O 100V ks 3,00 365 ,00 1 095
34 000 3 1 1 3 3 2 sk říň  ro zv o d n á  K T 2 5 0 /1 + E P S 2  vč. V K T 250 /L ks 1,00 379 ,00 379
35 000315111 m o n tážn í de sk a  do  za tep len í ks 6,00 345 ,00 2 070
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Soupis položek
36 000 1 9 9 1 1 2 svo rka  typ  016  3x 2 ,5 m m 2  k rab ico v á  b ezšroubová ks 100,00 3,00 300
37 000 1 9 9 1 1 4 svo rka  typ  015 5 x2 ,5m m 2 k rab ico v á  b ezšroubová ks 80,00 5,00 400
38 000 3 2 1 1 2 2 tru b k a  oh eb n á  P V C  1416E m 50,00 3,00 150
39 000 3 2 1 2 1 2 tru b k a  oh eb n á  L P E 1 /2 3 1 6 E m 180,00 6,20 1 116
40 000324131 tru b k a  ocel p a n cé ř záv it p o z in k  6013Z N M m 50,00 87,90 4 395
41 000 3 2 1 5 0 2 ro u ra  ko ru g o v an á  p r.6 3 /5 2 m m m 6,00 19,60 118
42 000335011 liš ta  sok lová(pod lah ) 8 0x25 /ž lab+ v íko /kom ple t m 22 ,00 123,80 2 724
43 000340211 p a rap e tn í k an á l do  170x70  vč .p řep ážk y ,v ík a /k o m p le t m 6,00 379 ,70 2 278
44 000345511 k rab ice  p o d lah o v á  p ro  8 p řís tro jů /k o m p le t ks 1,00 1250,00 1 250
45 000316111 p řích y tk a  "C" do  10 kabelů ks 120,00 19,00 2 280
46 000316121 stahovac í páska-100ks ks 10,00 19,90 199
47 000362011 d rá t.ž lab  50x50  vč .n o sn éh o  a  sp o j.m ate riá lu /kom ple m 12,00 145,00 1 740
48 000 3 6 2 0 1 2 d rá t.ž lab  50 /100  vč .n o sn éh o  a  sp o j.m ate riá lu /kom pl m 54,00 165,00 8 910
49 000362013 d rá t.ž lab  50 /150  vč .n o sn éh o  a  sp o j.m ate riá lu /kom pl m 15,00 195,00 2 925
50 000 3 6 2 0 2 2 d rá t.ž lab  100 /150  vč .n o sn éh o  a  sp o j.m ate riá lu /kom p m 10,00 215 ,00 2 150
51 000 0 0 0 3 0 2 h m o žd in k a  p la s to v á  do  H M 8/8x40m m ks 400 ,00 2,00 800
52 000 0 0 0 3 0 4 h m o žd in k a  kovová ks 180,00 6,00 1 080
53 000 0 0 0 9 3 2 ohn iv zd o rn á  p řep ážk a  s v ý p ln í(o b ecn á  po ložka) m 2 1,00 3000 ,00 3 000
54 000315131 m o n tážn í p ěn a ks 2,00 73 ,80 148
55 000 3 1 5 1 3 2 silikonový  tm el ks 2,00 92 ,70 185
56 000433263 p o jis tk o v á  p a tro n a  80A gG ks 3,00 42 ,90 129
57 000410011 sp ínač  10 A /2 5 0 V stř IP 20  řaz.1 ks 13,00 155,00 2 015
58 000410021 p řep ín ač  10 A /2 5 0 V stř IP 20 řaz.5 ks 8,00 165,00 1 320
59 000410023 p řep ín ač  10 A /2 5 0 V stř IP 20 řaz .6 ks 4,00 155,00 620
60 000410031 ov ladač  10 A /2 5 0 V stř IP 20  řaz .1 /0  o rien t.dou tn . ks 29 ,00 165,00 4 785
61 000 4 1 0 0 7 4 ov lad  ža lu z  1 0A /250V stř IP20 ř.1 /0 -1 /0 ks 10,00 150,00 1 500
62 000410033 tlač ítk o  T O T A L  ST O P  s a re tac í v  k rab ic i/sk lo ks 1,00 850,00 850
63 000410191 sp ínač  au to m a t+ sn ím ač  p o h y b u  nástěn n ý /IP 2 0 /IP 5 4 /1 8 ks 19,00 755 ,00 14 345

0st/d o sah  m in .8m /re leový
64 000 4 1 0 1 9 2 sp ínač  au to m a t+ sn ím ač  p o h y b u  stropn í/IP 2 0 /IP 5 4 /3 6 0 ks 2,00 650 ,00 1 300

s t/dosah  m in .1 5 m /re leo v ý
65 000 4 1 0 1 6 7 doběh  p ro  v e n tilá to r do  k rab ice ks 3,00 311 ,00 933
66 0 0 0420100 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP20 ks 67 ,00 125,00 8 375
67 0 0 0420108 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  p ro  P C ks 28 ,00 145,00 4 060
68 000420105 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  ch ráněná ks 20 ,00 855,00 17 100
69 000420001 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  do p a rap e tn íh o  kanálu ks 4,00 245 ,00 980
70 0 0 0420008 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  p ro  P C  do  parap .k an á lu ks 8,00 265 ,00 2 120
71 000420005 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 209  ch rán ěn á  do  p arap .k an á lu ks 4,00 1050,00 4 200
72 0 0 0420100 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  do sok lové  liš ty ks 5,00 155,00 775
73 0 0 0420108 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  p ro  P C  do  sok lové  liš ty ks 4,00 165,00 660
74 000420105 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  ch rán ěn á  do  sok lové  liš ty ks 2,00 955 ,00 1 910
75 000420001 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  do p o d lahové  k rab ice ks 1,00 55,20 55
76 0 0 0420008 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 20  p ro  P C  do  p o d l.k rab ice ks 2,00 61 ,20 122
77 000420005 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 209  ch rán ěn á  do  p od l.k rab ice ks 1,00 755 ,00 755
78 000420901 zásu v k a  16 A /2 5 0 V stř IP 44 ks 2,00 71 ,50 143
79 000510001 3-sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 23 ,00 1750,00 40 250
80 000510001 4-sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 3,00 1750,00 5 250
81 000510001 5 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 9,00 1820,00 16 380
82 000510001 6-sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 12,00 1850,00 22  200
83 000510001 7-sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 6,00 1850,00 11 100
84 000510001 9-sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 1,00 1280,00 1 280
85 000510001 10 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 19,00 755 ,00 14 345
86 000510001 11 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 3,00 905 ,00 2 715
87 000510001 13 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 4,00 1395,00 5 580
88 000510001 14 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 3,00 2005 ,00 6 015
89 000510001 15 -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 12,00 1865,00 22  380
90 000510001 6 S w D im m -sv ítid lo  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 10,00 2222 ,00 22  220
91 000510001 L E D  pásek -k o m p letn í spec if.v iz  L egenda m 130,00 305 ,00 39  650
92 000510001 sv ítid lo  n a  s to žá r ko m p le tn í spec if.v iz  výkres V O ks 3,00 5850 ,00 17 550
93 000510001 1-sv ítid lo  nouzové  kom p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 7,00 2150 ,00 15 050
94 000510001 2-sv ítid lo  nouzové  kom p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 7,00 2150 ,00 15 050
95 000510001 12 -sv ítid lo  nouzové  ko m p le tn í spec if.v iz  L egenda ks 17,00 2350 ,00 39  950
96 000 5 6 1 1 1 9 s to žá r o světl b e zp a t 3 ,6 m /1 0 8 /6 0 m m  žárZ n ks 3,00 2950 ,00 8 850
97 000295413 svo rka  p řip o jo v ac í SP  1 šroub  F eZ n ks 3,00 250 ,00 750
98 0 0 0321136 tru b k a  oh eb n á  P V C  superflex  1240 m 12,00 24 ,10 289
99 000 0 0 0 2 5 2 š títek -č íslo  sloupu ks 3,00 3,60 11

100 000 0 0 0 2 5 2 štítek -uzem něn í ks 3,00 261 ,10 783
101 000579401 elvýzbro j s tožáru  S R ...-27C u  1xE 27 /4xM 8/35m m 2 ks 3,00 261 ,00 783
102 000579291 /e lvýzb ro j s to žá ru / k ry t řa d y  721 -724  IP20 ks 3,00 155,00 465
103 0 0 0579110 och ran n á  m an žeta ks 3,00 450 ,00 1 350
104 000 4 3 1 1 5 2 p o jis tk o v á  p a tro n a  E 2 7  6A ks 3,00 5,40 16
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Soupis položek
105 000295001 ved en í F eZ n  30 /4  (0 ,96kg /m ) m 280 ,00 30 ,00 8 400
106 000295011 ved en í F eZ n  p r.1 0 m m (0 ,6 3 k g /m ) m 15,00 28 ,00 420
107 000295073 svo rka  p ásk u  d rá tu  zem n íc í S R 3a  2 šro u b y  F eZ n ks 30 ,00 25 ,00 750
108 000 2 9 5 0 7 4 svo rka  p ásk u  d rá tu  zem n íc í S R 3c 2 šro u b y  F eZ n ks 12,00 13,90 167
109 000295413 svo rka  p řip o jo v ac í SP  1 šroub  F eZ n ks 11,00 9,70 107
110 000298351 och ran n á  k rab ice  p ro  Z S  (se  svorkou) ks 11,00 158,90 1 748
111 000 2 9 7 0 3 2 F eZ n /P V C  10m m /13m m  (0 ,70kg /m ) m 100,00 30 ,00 3 000
112 000 2 9 5 3 1 2 p o d p ě ra  ved en í do  d rážky  F eZ n /P V C ks 70 ,00 19,80 1 386
113 000295601 d rá t A lM gS i p r.8 m m  p o lo tv rdý  0 ,135kg /m m 280 ,00 92 ,70 25 956
114 000 2 9 5 3 5 2 p o d p ě ra  ved en í n a  p loché  s tř  PV 21 1kg b e to n /p la s t ks 280 ,00 14,30 4 004
115 0 0 0295406 svo rka  k řížo v á  SK  A l ks 2,00 38 ,80 78
116 000 2 9 5 4 0 4 svo rka  spo jovac í SS A l ks 100,00 14,30 1 430
117 000295625 svo rka  p řip o jo v ac í SP  A l ks 20 ,00 24 ,40 488
118 000 2 9 5 6 3 2 svo rka  z k u šeb n í SZ  2 šrouby  A l ks 11,00 35 ,60 392
119 000295611 jím a c í tyč  h lad k á  JR 1 ,0  A lM gS i p r.1 9 /1 0 0 0 m m + sto jan ks 8,00 155,00 1 240
120 000295635 svo rka  k  j ím a č i/z k u š  S J1 /S Z  16/8m m  2šro u  A l 221330 ks 8,00 305 ,00 2 440
121 000 2 9 5 6 1 7 jím  tyč  h lad k á  JT 3 ,0  M 16  A lM gS i p r.1 9 /3 0 0 0 m m + sto ja ks 8,00 125,00 1 000
122 000295635 svo rka  k  j ím a č i/z k u š  S J1 /S Z  16/8m m  2šro u  A l 221330 ks 8,00 35 ,00 280

součet 571 942

M ater iá l zem n í+ staveb n í
123 000046221 asfa lt 80 kg 8,60 40 ,00 344
124 000046133 be to n  B 10 m3 0,50 3200 ,00 1 600
125 000046383 v ý s tražn á  fó lie  š ířka  0,3 4m m 7,00 5,00 35
126 000 0 4 6 5 1 2 ro u ra  ko ru g o v an á  K O P O D U R  K D 09063  p r.6 3 /5 2 m m m 7,00 19,50 137
127 000 0 4 6 5 2 2 /ro u ra  ko ru g o v an á  0 9 0 6 3 / spo jka  02063 ks 1,00 79 ,10 79
128 000 0 4 6 1 1 4 p ísek  ko p an ý  0-2m m m3 2,52 850,00 2 142
129 000046383 v ý s tražn á  fó lie  š ířka  0,3 4m m 36,00 5,00 180
130 000 0 4 6 1 3 4 be to n  B 13,5 m3 0 ,54 3500 ,00 1 890
131 000046451 stožárové  p o u zd ro  p la s t S P 200 /1000 ks 3,00 1500,00 4 500

součet 10 907

E lek trom on táže
132 210900515 vo d ič  A l(-A Y ) do  1x25 v  za tažen é  tru b ce m 100,00 45 ,00 4 500
133 2 1 0800006 vo d ič  C u (-C Y ) p o d  om ítkou  do  1x16 m 130,00 32 ,00 4 160
134 210800851 vo d ič  C u (-C Y ,C Y A ) p ev n ě  u lo žen ý  do  1x35 m 180,00 32 ,00 5 760
135 210800851 vo d ič  C u (-C Y ,C Y A ) p ev n ě  u lo žen ý  do  1x35 m 50,00 32 ,00 1 600
136 210800851 vo d ič  C u (-C Y ,C Y A ) p ev n ě  u lo žen ý  do  1x35 m 10,00 32 ,00 320
137 2 1 0810048 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3 x6 /4x4 /7x2 ,5 m 900 ,00 22 ,00 19 800
138 2 1 0810048 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3 x6 /4x4 /7x2 ,5 m 2510 ,00 22 ,00 55 220
139 2 1 0810048 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3 x6 /4x4 /7x2 ,5 m 1305,00 22 ,00 28 710
140 2 1 0810048 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3 x6 /4x4 /7x2 ,5 m 105,00 22 ,00 2 310
141 210810053 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo ž .d o  5x10 /1 2 x 4 /1 9 x 2 ,5 /2 4 x 1 ,5 m 90 ,00 85,00 7 650
142 210810101 k ab el C u (-1kV  C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3x35 /4x25 m 8,00 125,00 1 000
143 2 1 0810048 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  3 x6 /4x4 /7x2 ,5 m 215 ,00 22 ,00 4 730
144 210 8 1 0 0 5 2 kabel(-C Y K Y ) p ev n ě  u lo žen ý  do  5x6 /7x4 /12x1 ,5 m 27 ,00 65 ,00 1 755
145 210810951 k abel(-1kV  C H K E ) p evně  u lo žen ý  do  2x4 /3x2 ,5 /4x1 ,5 m 50,00 21 ,00 1 050
146 2 1 0850030 k ab el N C E Y /JY T Y  p ev n ě  u lo žen ý  do  19x1 m 40,00 35 ,00 1 400
147 210100101 u k o n čen í n a  svo rkovn ic i vo d ič  do  16m m 2 ks 1000,00 45 ,00 45 000
148 210 1 0 0 1 0 2 u k o n čen í n a  svo rkovn ic i vo d ič  do  50m m 2 ks 4,00 85,00 340
149 210100201 u k o n čen í JY T Y ks 2,00 31 ,00 62
150 210220321 svo rka  n a  p o tru b í v č .p ásk u ks 5,00 35 ,00 175
151 210010301 k rab ice  p řís tro jo v á  bez  zapo jen í ks 230 ,00 55,00 12 650
152 210010301 k rab ice  p řís tro jo v á  bez  zapo jen í ks 16,00 65 ,00 1 040
153 210010301 k rab ice  p řís tro jo v á  bez  zapo jen í ks 8,00 75 ,00 600
154 210010301 k rab ice  p řís tro jo v á  bez  zapo jen í ks 11,00 85,00 935
155 210010321 k rab ico v á  ro zvodka  vč .sv o rk o v n .a  zap o jen í(-K R 68) ks 20 ,00 51,00 1 020
156 210010453 k rab ice  p la s t p ro  P  ro zv o d  v č .zap o jen í 8111 ks 70 ,00 61 ,00 4 270
157 210010331 k rab ice  liš tová  bez  zap o jen í(-L K 8 0 /2 ) ks 4,00 55,00 220
158 210 0 1 0 3 3 2 k rab ice  liš tová  vč .svorkovn . a  zapo jen í(-L K 80 /3 ) ks 1,00 71 ,00 71
159 210010313 k rab ice  od b o čn á  v č .svo rkovn ice  a  zapo jen í(-K O 125) ks 3,00 115,00 345
160 210010315 sk říň  ro zv o d n á  v č .svo rkovn ice  a  zap o jen í(-K T 250) ks 1,00 250 ,00 250
161 210010451 m o n táž  desky  do  za tep len í ks 6,00 150,00 900
162 210 0 1 0 0 0 2 tru b k a  p la s t oh eb n á ,p o d  om ítkou ,typ  2 3 16 /p r.16 m 50,00 35 ,00 1 750
163 210 0 1 0 0 0 2 tru b k a  p la s t oh eb n á ,p o d  om ítkou ,typ  2 3 16 /p r.16 m 180,00 35 ,00 6 300
164 210010061 tru b k a  ocel p a n cé ř p ev n ě  u lo žen á  typ  6 0 1 3/pr. 13 m 50,00 45 ,00 2 250
165 210 0 1 0 1 2 4 tru b k a  p la s t vo lně  u lo žen á  do  p r.75m m m 6,00 35 ,00 210
166 2 1 0010106 liš ta  vk ládací ú p ln á  p evně  u lo žen á  do  š .80m m m 22,00 61 ,00 1 342
167 210 0 2 0 4 1 2 k abelový  ž lab  s v íkem  do  š .170m m m 6,00 155,00 930
168 210020521 k rab ice  p o d lah o v á  sam o n o sn á  bez  be tonáže ks 1,00 1500,00 1 500
169 210010431 m o n táž  p řích y tk y  "C" ks 120,00 58,00 6 960
170 210010433 m o n táž  s tahovac í pásky ks 1000,00 15,00 15 000
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Soupis položek
171 210020133 k abelový  ro š t do  š .40cm m 12,00 135,00 1 620
172 210020133 k abelový  ro š t do  š .40cm m 54,00 155,00 8 370
173 210020133 k abelový  ro š t do  š .40cm m 15,00 185,00 2 775
174 210020133 k abelový  ro š t do  š .40cm m 10,00 225 ,00 2 250
175 210 0 1 0 7 1 2 osazen í do  b e to n u  hm ožd in k y  H M 8 ks 400 ,00 15,00 6 000
176 210 0 1 0 7 1 4 osazen í do  b e to n u  h m ožd inky ks 180,00 25 ,00 4 500
177 210 0 2 0 9 2 2 ohn iv zd o rn á  p řep ážk a  s v ý p ln í ve  s těn ě  tl.30cm m 2 1,00 1500,00 1 500
178 210120103 p a tro n a  nožové  p o jis tk y  do  63 0 A ks 3,00 5,00 15
179 210110041 sp ínač  zap u š tě n ý  v č .zap o jen í 1pó lový /řazen í 1 ks 13,00 61 ,00 793
180 210110043 p řep ín ač  zap u š těn ý  v č .zap o jen í sério v ý /řazen í 5-5A ks 8,00 75 ,00 600
181 210110045 p řep ín ač  zap u š těn ý  v č .zap o jen í s tříd av ý /řazen í 6 ks 4,00 61 ,00 244
182 210 1 1 0 0 6 2 ov ladač  zap u š tě n ý  v č .zap o jen í tlač ítkový /ř.1 /0 ks 29 ,00 65 ,00 1 885
183 210 1 1 0 0 6 2 ov ladač  zap u š tě n ý  v č .zap o jen í tlač ítkový /ř.1 /0 ks 10,00 65 ,00 650
184 210110063 m o n táž  T O T A L  S T O Pu ks 1,00 350 ,00 350
185 210110091 sp ínač  zap u š tě n ý  v č .zap o jen í s p lynu lou  regu lac í ks 19,00 105,00 1 995
186 210110091 sp ínač  zap u š tě n ý  v č .zap o jen í s p lynu lou  regu lac í ks 2,00 105,00 210
187 210110091 m o n táž  a  n a s tav en í doběhu ks 3,00 200 ,00 600
188 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 67 ,00 105,00 7 035
189 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 28 ,00 105,00 2 940
190 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 20 ,00 105,00 2 100
191 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 4,00 105,00 420
192 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 8,00 105,00 840
193 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 4,00 105,00 420
194 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 5,00 105,00 525
195 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 4,00 105,00 420
196 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 2,00 105,00 210
197 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 1,00 105,00 105
198 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 2,00 105,00 210
199 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 1,00 105,00 105
200 210 1 1 1 0 1 2 zásu v k a  dom ovn í z ap u š tě n á  v č .zapo jen í p rů b ěžn ě ks 2,00 105,00 210
201 210201001 m o n táž  sv ítid la  3 ks 23 ,00 250 ,00 5 750
202 210201001 m o n táž  sv ítid la  4 ks 3,00 250 ,00 750
203 210201001 m o n táž  sv ítid la  5 ks 9,00 250 ,00 2 250
204 210201001 m o n táž  sv ítid la  6 ks 12,00 250 ,00 3 000
205 210201001 m o n táž  sv ítid la  7 ks 6,00 250 ,00 1 500
206 210201001 m o n táž  sv ítid la  9 ks 1,00 250 ,00 250
207 210201001 m o n táž  sv ítid la  10 ks 19,00 250 ,00 4 750
208 210201001 m o n táž  sv ítid la  11 ks 3,00 250 ,00 750
209 210201001 m o n táž  sv ítid la  13 ks 4,00 250 ,00 1 000
210 210201001 m o n táž  sv ítid la  14 ks 3,00 250 ,00 750
211 210201001 m o n táž  sv ítid la  15 ks 12,00 250 ,00 3 000
212 210201001 m o n táž  sv ítid la  6S w D im m ks 10,00 250 ,00 2 500
213 210020133 m o n táž  L E D  p ásku m 130,00 250 ,00 32  500
214 210201001 m o n táž  sv ítid la  n a  s tožár ks 3,00 650 ,00 1 950
215 210201001 m o n táž  sv ítid la  1 ks 7,00 250 ,00 1 750
216 210201001 m o n táž  sv ítid la  2 ks 7,00 250 ,00 1 750
217 210201001 m o n táž  sv ítid la  12 ks 17,00 250 ,00 4 250
218 210 2 0 4 0 0 2 s to žá r osvětlovac í sadový  ocelový ks 3,00 1500,00 4 500
219 210220301 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  2 šroubů ks 3,00 85,00 255
220 2 1 0010006 tru b k a  p la s t oh eb n á ,p o d  om ítkou ,typ  2 3 48 /p r.48 m 12,00 35 ,00 420
221 210 0 2 0 9 5 2 m o n táž  š títku ks 3,00 5,00 15
222 210 0 2 0 9 5 2 m o n táž  š títku ks 3,00 5,00 15
223 210204201 e lek trovýzbro j s to žá rů  p ro  1 okruh ks 3,00 500,00 1 500
224 210204121 m o n táž  o ch ranné  m anžety ks 3,00 150,00 450
225 210120101 p a tro n a  záv itové  p o jis tk y  v č .s tyčného  k roužku ks 3,00 85,00 255
226 210220021 uzem ň o v .v ed en í v  z em i ú p ln á  m tž  F eZ n  do  120m m 2 m 280 ,00 35 ,00 9 800
227 210 2 2 0 0 2 2 uzem ň o v .v ed en í v  z em i ú p ln á  m tž  F eZ n  p r.8 -10m m m 15,00 35 ,00 525
228 210220301 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  2 šroubů ks 11,00 75 ,00 825
229 210010315 sk říň  ro zv o d n á  bez  svo rkovn ice  a  zap o jen í(-K T 250) ks 11,00 250 ,00 2 750
230 210220101 svod  d rá t do  p r. 10m m m 100,00 135,00 13 500
231 210220101 svod  v č .p o d p ě r d rá t do  p r.10m m m 280 ,00 135,00 37  800
232 210 2 2 0 3 0 2 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  4 šroubů ks 2,00 85,00 170
233 210220301 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  2 šroubů ks 100,00 75 ,00 7 500
234 210220301 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  2 šroubů ks 20 ,00 75 ,00 1 500
235 210220301 svo rka  h ro m o sv o d o v á  do  2 šroubů ks 11,00 75 ,00 825
236 210220231 jím a c í tyč  do  3m  m on táž  n a  s to jan ks 8,00 350 ,00 2 800
237 210220231 jím a c í tyč  do  3m  m on táž  n a  s to jan ks 8,00 350 ,00 2 800
238 210220441 och ran a  zem n í svo rky  asfaltovým  ná těrem ks 43 ,00 45 ,00 1 935

součet 452 572

Z em n í p ráce
2 3 9 1 4 6 0 0 1 0 0 2 4 1 vy tyčen í tra sy  kab elu  v  zas tav ěn ém  p ro sto ru  v č .m a t km  0,05  8000 ,00  400
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Soupis položek
240 460710003 geodetické  zam ěřen í sk u tečné  po lo h y -č len itá  tra sa m 43 ,00 100,00 4 300
241 460700011 vy tyčen í stáv a jíc ích  in ž .s ítí ks 8,00 100,00 800
242 460200163 výkop  k a b e l.rý h y  š .35 /h l.80cm  tz .3 /k o 1 .2  A -A m 7,00 165,00 1 155
243 460 4 9 0 0 1 2 v ý s tražn á  fó lie  š ířka  n a d  30cm m 7,00 5,00 35
244 460510031 k abelový  p ro s tu p  z  oh eb n é  rou ry  p la s t pr. 110m m m 7,00 105,00 735
245 460560163 zához  kabelové  rý h y  š .35 /h l.80cm  tz .3  A -A m 7,00 145,00 1 015
246 460600001 odvoz z em in y  do  10km  vč .p o p la tk u  z a  sk ládku m3 0,52 850,00 442
247 460620013 p ro v izo rn í ú p rav a  te ré n u  tř íd a  zem in y  3 m 2 2,45 250 ,00 613
248 460 6 5 0 0 1 7 p o d k lad  a  o be tonován í ch rán iček m3 0,50 3000 ,00 1 500
249 460200163 výkop  k a b e l.rý h y  š .35 /h l.80cm  tz .3 /k o 1 .2  B-B m 36,00 165,00 5 940
250 460 4 2 0 0 2 2 kabelové  lože 2 x10cm  kop an ý  p ísek  šířka  do  65cm m 36,00 115,00 4 140
251 460 4 9 0 0 1 2 v ý s tražn á  fó lie  š ířka  n a d  30cm m 36,00 5,00 180
252 460560163 zához  kabelové  rý h y  š ířka  35 /h lo u b k a  80cm  tz .3  B -B m 36,00 145,00 5 220
253 460600001 odvoz z em in y  do  10km  vč .p o p la tk u  z a  sk ládku m3 2,52 850,00 2 142
254 460620013 p ro v izo rn í ú p rav a  te ré n u  tř íd a  zem in y  3 m 2 12,60 250 ,00 3 150
255 460100001 pou zd ro v ý  z ák lad  V O  m im o  tra su  k abelu  p r.0 ,2 /0 ,8 m ks 3,00 1500,00 4 500
256 460050703 výkop  já m y  do  2m 3 p ro  s to žá r V O  ru čn í tz .3 /k o 1 .2 m3 0,60 850,00 510
257 460600001 odvoz z em in y  do  10km  vč .p o p la tk u  z a  sk ládku m3 0,60 850,00 510
258 460520201 z a jiš těn í o tvo ru  v e  z d i p ro ti v n ik n u tí vo d y  vč .m a t ks 3,00 1500,00 4 500
259 460200163 výkop  k a b e l.rý h y  š ířka  35 /h lo u b k a  80cm  tz .3 /k o 1 .2 m 210 ,00 165,00 34  650
260 460560163 zához  kabelové  rý h y  š ířka  35 /h lo u b k a  80cm  tz.3 m 210 ,00 145,00 30 450
261 460620013 p ro v izo rn í ú p rav a  te ré n u  tř íd a  zem in y  3 m 2 73 ,50 850,00 62  475

součet 169 362

O sta tn í n ák lad y
262 218009001 p o p la tek  za  recyk lac i sv ítid la ks 137,00 10,00 1 370
263 219 0 0 1 2 1 2 vyv rt.o tvo ru  v e  z d i/c ih la / do  p r.6 0 m m /tl.d o  0 ,30m ks 30 ,00 105,00 3 150
264 219 0 0 1 2 1 4 vyv rt.o tvo ru  v e  z d i/c ih la / do  p r.6 0 m m /tl.d o  0 ,60m ks 10,00 155,00 1 550
265 219002213 v yk roužen í k ap sy  p ro  k rab ice ks 330 ,00 68 ,00 22  440
266 219002611 vysekán í rý h y /z e ď  c ih la / h l.d o  3 0 m m /š .d o  30m m m 270 ,00 62 ,00 16 740
267 219 0 0 3 6 3 2 h ru b é  z ah o zen í rý h  v e  stěně  vč .m alty m 2 14,00 350 ,00 4 900
268 219 9 9 0 0 1 2 p ráce  sp o jené  s na stav en ím  doběhů ,č ide l,... hod 20 ,00 350 ,00 7 000
269 219 9 9 0 0 1 2 p ráce  sp o jené  se  zap o jen ím  c iz ích  za řízen í hod 15,00 350 ,00 5 250
270 219 9 9 0 0 1 2 p ráce  sp o jené  se  za jištěn ím  p ro v izo rn íh o  nap á jen í hod 10,00 350 ,00 3 500
271 219 9 9 0 0 1 4 koo rd inace hod 20 ,00 350 ,00 7 000
272 219990015 ro zm ěřen í a  ro zk re s len í tras ,sv ítide l,ov ladačů ,... hod 30 ,00 300 ,00 9 000
273 219990025 ú k lidové  p ráce hod 15,00 300 ,00 4 500
274 219 9 9 0 0 2 7 vý ch o z í rev ize hod 45 ,00 500,00 22  500
275 2 1 9990026 zk re slen í sku tečn éh o  p ro v ed en í ks 1,00 2500 ,00 2 500
276 219000231 m o n tážn í p lo š in a  M P 1 0  do  10m  v ýšky hod 3,00 1000,00 3 000
277 219000235 p ře su n  m o n tážn í p lo š in y  M P 10 km 30,00 50,00 1 500

součet 115 900
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SOUPIS PRACÍ 

70 - Slaboproud

Rozpočet JKSO
Objekt Název objektu CZ-CC

SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Univerzita Pardubice
rekonstrukce víceúčelového objektu TITAN, Stava

Náklady na m.j.
rov 83, Pardubice

Projektant Typ rozpočtu DPS
Zpracovatel projektu PPP, spol. s r.o., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
Objednatel Univerzita Pardubice
Dodavatel Zakázkové číslo 4059.00/16
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 672 832 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 887 993 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 560 826 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 560 826 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 560 826 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 

Podpis :

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Jméno :

Datum : 

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 0 Kč
DPH 15,0 % 0 Kč
Základ pro DPH 21,0 % 1 560 826 Kč
DPH 21,0 % 327 773 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 888 599 Kč

Poznámka :



Stavba : Univerzita Pardubice Rozpočet:
Objekt : SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu 70 - Slaboproud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém -
2 Univerzální kabelový systém - UKS
3 Uzavřený kamerový systém - CCTV
4 Ostatní slaboproudá zařízení - SLP

PZTS+EKV 353 631 
374 532 
120 297 
39 534

272 113 
314 992 

40 183 
45 544

CELKEM OBJEKT 0 0 887 993 672 832 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 1 560 826 0
Oborová přirážka 1 560 826 0
Přesun stavebních kapacit 1 560 826 0
Mimostaveništní doprava 1 560 826 0
Zařízení staveniště 1 560 826 0
Provoz investora 1 560 826 0
Kompletační činnost (IČD) 1 560 826 0
Rezerva rozpočtu 1 560 826 0

CELKEM VRN 0



Soupis prací

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

Název položky
Typ | Popis

Dodávky Montáže
Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

P.č množství J Poznámka

1
Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS, prvky pro stupeň 3. dle ČSN 306782,6 90019,5
Řídící systém

ústředna v krytu, počet nezávislých podsystémů 10 240, počet 
podústředen v systému 40, počet skupin 10 240, počet 
adresných zařízení 512 + 64, počet uživatelských kódů a 
identifikačních karet 14 500, historie událostí v paměti ústředny 
10 000, komunikační rozhraní 1xEthernet+ 1xGSM + 1xRS485 
+ 1xRS232, počet smyček ústředna 8, počet smyček systém 81 
920, další vstupy ústředny 4xopticky oddělený číslicový vstup + 

2 1xdigitální sběrnice pro 4 teplotní čidla + 1xtamper + 1xhlášení
zdroje, výstupy ústředna 1xreléový nebo napěťový výstup 
sirény + 2xrelé + 4xotevřený kolektor + 4xvýstup pro LED + 
1xvýstup piezo akustický měnič + 1xvýstup pro reproduktor, 
výstupy systém 5120xrelé nebo OC, možnost připojení čtecích 
modulů nebo radiový příjímač, napájecí zdroj 13,8V/2,5A, 
napájení 10V...24V DC, odběr při 12V 200mA, relativní vlhkost 
< 85 % - kompatibilní se stávajícími systémy Upa Pce

3

4

5

6

7

8
8
9

10 

11

12

13

14
15

16

17

18
19
20

21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32
33

34

rozšiřujicí modul komunikační linky RS485 pro ustřednu 
rozšiřujicí modul - Komunikátor GSM/ETH k zabezpečovací 
ústředně s duální komunikací, komunikátoru pro ustřednu, 
programování systému pomocí SMS, dálkové ovládání 
spotřebičů pomocí SMS, vstup simulátoru telefonní linky pro 
příjem DTMF komunikace s handshake 2300, 1400 Hz, vstup 
RS232/RS422/RS485 s programovými ovladači pro různé 
zabezpečovací technologie
kovový box pro ústřednu s ochranným kontaktem, krytí IP45 
media konvertor 1-Port 10/100/1000Base-T to 1x
100/1000Base-X SFP, OAM/IP, IN-BAND 
media konvertor přepínač 2x 10/100/1000Mbps(RJ-45) + 2x 
100/1000BASE-X SFP, IN-BAND
SFP WDM modul, 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 3km, 
TX1310/RX1550nm, LC SMsimplex, 0 až 70°C, 3,3V 
šasi pro mediakonvertor, jednoslotové, interní zdroj 

LC-SC 9/125 OS1 DUF propojovací kabel optický

ovládací panel s LCD dotykový terminálu 7" se čtečkou 
MIFAREI/EMARINE, GSM, USB a HDMI dotykovým displejem 
určený pro vnitřní instalaci, montáž na zeď, rozhraní 1x 
ETHERNET 1 Gbit/s, 1x GPRS, napájení PoE 

UTP 2 m, CAT.5e, RJ4 propojovací kabel
modul linkový pro připojení čteček a detektorů, 100 Mbit 
ETHERNET, RS232, RS485, vstupy 8xanalogový vstup + 4x 
opticky oddělený vstup + 1x vstup pro teplotní čidla + 1xtamper 
+ 1xhlášení od zdroje, výstupy 3xrelé + 4xotevřený kolektor + 
4xpro LED + 2xpro piezo akustický měnič, napájení 10V až 25V 
DC, odběr při napájení 12V 150mA až 600mA podle počtu 
připojených modulů a zařízení
kovový box pro linkový modul s ochranným kontaktem, krytí 
IP45 a zámkem Upa

zákaznický text
programování PZTS, základní oživení, základní nastavení, 
základní uvedení do provozu
programování EKV, základní oživení, základní nastavení, 
základní uvedení do provozu 
předání a zaškolení obsluhy

Detektory
detektor prostorový PIR+MW AM, vyvážení T-EOL, vějíř dosah
15m, certifikace ČSN EN 50 131 stupeň 3
stropní kloubový držák pro prostorový detektor
optický detektor kouře se samoresetovací releovou paticí,
EN54
detektor prostředí s pravidelným záznamem aktuální teploty do 
nadstavbového SW, snímač teploty s analogový výstupem pro 
připojení na analogový vstup řídícího systému, měření teploty v 
rozsahu min. 0 až +50°C
detektor zaplavení pro vodivé neagresivní kapaliny
kontakt magnetický polarizovaný v zápustném provedení , čtyř
drátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou,
dosah 22mm, certifikace ČSN EN 50 131 stupeň 3
krabice svorkovací, plast, povrchová montáž, sabotážní
kontakt, počet svorek 12+2, certifikace ČSN EN 50 131 stupeň
3

Čtečky
čtečka duální s tlačítkem, čtečka karet 13.56MHz/125kHz/BT, 
standard MIFARE, EMARINE, BT, NFCID, čtecí vzdálenost do 
10cm, WIEGAND 26, 32 a 36 bit, RS485 až 64 bit, IP 53, 
rozměry 100,3 x 78 x 23 mm
elektromotorický zámek, BT4, napájení 12V, klidový odběr 
150mA, odběr při provozu 400mA vč. příslušenství, vzhledem k 
tomu, že instalace elektrických zámků bude navržena i do 
dveří, které se nacházejí na únikových cestách musí být pro 
tento účel použity speciální certifikované dveřní elektrické 
zámky určené pro použití požárně odolné/únikové, ventilační a 
bezpečnostní dveře, elektrické zámky budou instalovány v 
pohyblivém křídlu příslušných vstupních dveří, použití 
elektrických zámků je navrženo tak, aby nebránily průchodu 
osob ve směru úniku osob ven z objektu, v souladu s 
požadavky ČSN 73 0802 a 73 0810.

Ostatní zařízení
zálohovaný napájecí zdroj 13,8V/10A v kovovém krytu, 
odpojovač, releové výstupy poruchových stavů (1x výpadek 
AC, 1x porucha AKU), tamper, rozměry 335x280x195, 
certifikace ČSN EN 50 131 stupeň 3

1 ks 35420,0 35420,0

1 ks 3545,0 3545,0

1 ks 23540,0 23540,0

1 ks 1127,0 1127,0

2 ks 1048,0 2096,0

2 ks 2863,0 5726,0

4 ks 624,0 2496,0

4 ks 15,0 60,0
4 ks 187,0 748,0

2 ks 17254,0 34508,0

2 ks 76,0 152,0

8 ks 10798,0 86384,0

8 ks 483,0 3864,0

88 ks 0,0

1 ks 0,0

1 ks 0,0

1 ks 0,0

19 ks 363,0 6897,0

19 ks 64,4 1223,6

2 ks 1351,0 2702,0

1 ks 7164,0 7164,0

1 ks 832,0 832,0

33 ks 625,0 20625,0

36 ks 138,0 4968,0

4 ks 3864,0 15456,0

1 ks 21540,0 21540,0

3 ks 5150,0 15450,0

5000,0 5000,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

414.0 414,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

471.0 471,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

143.0 143,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

63.0 126,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

63.0 126,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

28.0 112,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

15.0 60,0 4059_R_D1_01_70_006, 09
28.0 112,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

177.0 354,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

28.0 56,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

515.0 4120,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

143.0 1144,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

15,0 1320,0 4059_R_D1_01_70_002

6500.0 6500,0 4059_R_D1_01_70_002

6500.0 6500,0 4059_R_D1_01_70_002

747.0 747,0 4059_R_D1_01_70_002

155.0 2945,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

11,5 218,5 4059_R_D1_01_70_006, 09

155.0 310,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

184.0 184,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

155.0 155,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

305.0 10065,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

155.0 5580,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

402.0 1608,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

517,0 517,0 4059_R_D1_01_70_006, 09

172,0 516,0 4059_R_D1_01_70_006, 09



Soupis prací

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

P.č. Název položky množství MJ Dodávky Montáže
PoznámkaTyp Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

35 záložní akumulátor 12V/45Ah 3 ks 2887,0 8661,0 40,0 120,0 4059 R D1 01 70 006, 09
siréna vnější zálohovaná s majákem, prostředí III - venkovní 
chráněné, provedení plast + kov, napájecí napětí 13,8Vss, 
odběr 400mA, akustický výkon 115 dB/m, sktivační vstup

36 NC/NO, + / -, typ majáku LED červený, barva sirény bílá, krytí 
IP 44, hmotnost 500g, sabotážní kontakt NC (zadní i krytu), 
pracovní teplota -20 - 50°C, záložní AKU Nicd 7,2V/ 280mAh, 
certifikace ČSN EN 50 131 stupeň 3

1 ks 1299,0 1299,0 287,0 287,0 4059 R D1 01 70 006, 09

37
38
39

optická signalizace 1 ks 299,0 299,0 143,0 143,0 4059 R D1 01 70 006, 09

Grafická nadstavba - aktualizace stávajícího systému

40
práce spojené s integrací nového ústředny PZTS do 
nadstavbového SW 1 ks 0,0 3795,0 3795,0 4059 R D1 01 70 002

41 příprava mapy z DWG podkladu 1 ks 0,0 747,0 747,0 4059 R D1 01 70 002
42 generování aplikace PZTS 88 ks 0,0 40,0 3520,0 4059 R D1 01 70 002

43 přezkoušení funkčnosti prvků v návaznosti na grafický řídící a 
vizualizační nadstavbový systém 88 ks 0,0 57,0 5016,0 4059 R D1 01 70 002

44 zprovoznění systému 8 hod 0,0 3000,0 24000,0 4059 R D1 01 70 002
45
46

školení obsluhy 4 hod 0,0 747,0 2988,0 4059 R D1 01 70 002

Rozvody a Elektroinstalační materiál 46848,8 128059,0
47 Elektroinstalační materiál
48 F/UTP CAT.5 kabel sdělovací 792 m 12,0 9504,0 20,0 15840,0 4059 R D1 01 70 006, 09
49 J-H(ST)H 1x2x0,8 kabel sdělovací 182 m 12,0 2184,0 20,0 3640,0 4059 R D1 01 70 006, 09
50 J-H(ST)H 3x2x0,8 kabel sdělovací 182 m 12,0 2184,0 20,0 3640,0 4059 R D1 01 70 006, 09
51 CY 1,5 vodič protahovací 62 m 8,0 496,0 15,0 930,0 4059 R D1 01 70 006

52 PVC 20mm trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí
kovový kabelový držák pro svazek kabelů, rozměr 60x33mm,

62 m 15,0 930,0 48,0 2976,0 4059 R D1 01 70 006

53 OBO zinkováno vč. ocelového kotevního prvku pro požadovanou 
únosnost kabelové svazku
příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění jednoltivých

260 ks 51,0 13260,0 28,0 7280,0 4059 R D1 01 70 006

54 kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na 
funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem

100 ks 3,0 300,0 15,0 1500,0 4059 R D1 01 70 006

55 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 174 ks 3,0 522,0 10,0 1740,0 4059 R D1 01 70 006
56 3,5x200 PE ČERNÝ pásek vázací 500 ks 1,0 500,0 5,0 2500,0 4059 R D1 01 70 006
57 HL 8mm hmoždinka 182 ks 5,0 910,0 12,0 2184,0 4059 R D1 01 70 006
58 4,5 x 60 vrut 182 ks 2,0 364,0 8,0 1456,0 4059 R D1 01 70 006
59 osazení hmoždinky 182 ks 0,0 15,0 2730,0 4059 R D1 01 70 006
60 30kg sádra stavební 0,5 ks 850,0 425,0 600,0 300,0 4059 R D1 01 70 006

61 požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na 
kabelových dle požadavků TZ a PBŘS 3 % 1500,0 4500,0 1500,0 4500,0 4059 R D1 01 70 006

62
63
64

podružný instalační materiál 3 % 342861,6 10285,8 0,0 4059 R D1 01 70 006

Vnitřní rozvody
65 značení trasy vedení 242 m 2,0 484,0 15,0 3630,0 4059 R D1 01 70 006
66 práce spojené s napojením na NN rozvody 4 ks 0,0 350,0 1400,0 4059 R D1 01 70 006
67 práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny 4 ks 0,0 350,0 1400,0 4059 R D1 01 70 006
68 měření kabelových úseků 174 ks 0,0 15,0 2610,0 4059 R D1 01 70 006
69 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 696 ks 0,0 18,0 12528,0 4059 R D1 01 70 006
70
71
72

závěrečné práce na rozvaděči / ústředně 1 ks 0,0 5000,0 5000,0 4059 R D1 01 70 006

Zemní práce a stavební práce
73 zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdivo 0 m 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006
74 zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdivo 0 m 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006
75 zhotovení drážek 7x7 frézování, sekání, zdivo 0 m 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

76 zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 25mm, do 65cm

9 ks 0,0 115,0 1035,0 4059 R D1 01 70 006

77 zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 40mm, do 65cm 24 ks 0,0 135,0 3240,0 4059 R D1 01 70 006

78 zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 100x50

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

79 zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 100x100 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

80 zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 200x100

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

81 zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
25mm 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

82 zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
50mm 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

83 zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
200x100 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 006

84
85 Hodinové sazby
86 koordinace prací s ostatními profesemi 40 hod 0,0 350,0 14000,0 4059 R D1 01 70 002

87 závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po 
jednotlivých systémech

16 hod 0,0 600,0 9600,0 4059 R D1 01 70 002

88 napojení ovládaných a monitorovaných zařízení 8 hod 0,0 400,0 3200,0 4059 R D1 01 70 002

89
odzkoušení a uvedení do provozu ovládané, monitorované 
zařízení 8 hod 0,0 350,0 2800,0 4059 R D1 01 70 002

90
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle 
požadavků provozovatele 40 hod 0,0 350,0 14000,0 4059 R D1 01 70 002

91

92
93

příprava podkladů pro SW nadstavbu a spolupráce při integraci 
EZS do SW nadstavby 8 hod 0,0 300,0 2400,0 4059 R D1 01 70 002

Technická dokumentace 0,0 15200,0
94 Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i 

elektronické editovatelné podobě 1 sada 0,0 4200,0 4200,0 4059 R D1 01 70 002

95 Dílenská dokumentace 1 sada 0,0 5000,0 5000,0 4059 R D1 01 70 002
95
96

Výchozí revize elektrického zařízení 1 sada 0,0 6000,0 6000,0 4059 R D1 01 70 002

Ostatní náklady 0,0 38834,7
97 Doprava 3,6 % 0,0 443650,9 15971,4
98 Přesun 1,6 % 0,0 443650,9 7098,4
99 PPV 6 % 0,0 233278,5 13996,7
100 Likvidace odpadů 0,5 % 0,0 353631,4 1768,2



Soupis prací

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

Název položky
Typ | Popis

Dodávky Montáže
Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

P.č množství J Poznámka

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle 
mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování 
díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na 
základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

Veškeré nové komponenty systému PZTS musí být plně SW i HW kompatibilní a certifikovány pro použití v rámci stávajícího systému PZTS 
provozovaného v rámci UPa a musí být plně v souladu s dokumentem standarty UPa.

CELKEM bez DPH____________________________________________________________________________________ 625 745 Kč



Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Rozpočet:
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu 70 - Slaboproud

P.č. Název položky MJ Dodávky Montáže
Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)
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U niverzá ln í kabelový systém  - UKS
Datový rozvaděč TIT1
19" datový rozvaděč stojanový 42U, 800x800, nosnost min. 
400kg, kompletní, rozebíratelný, přední i zadní dvoukřídlé 
perforované dveře otevíratelné na panty, 4ks posuvné 
vertikalní lišty, samostatně demontovatelné bočnice, robusní 
šroubovaná konstrukce, zámek přední i zadní dveře, barva 
RAL 9005
sada 4ks koleček s min. nosností kažého kolečka 800 kg 
ventilační jednotka pro datové rozvaděče, horizontální 
provedení, nastavitelný bimetalový termostat, 4x ventilátor 
70W, barva RAL 9005
19" police hloubky 650mm, nastavitelné montážní úchyty, 1U, 
nosnost 150kg, barva RAL9005
19" rozvodný napájecí panel pro datové rozvaděče, 8 x 
zásuvka 230V dle ČSN, maximální zatížení 16A, výška 1,5U, 
přepěťová ochrana, délka kabelu 3m v provedení 3x1,5mm, 
barva RAL 9005
19" držák rezervy kabelů pro bezpečné uložení rezervy 
metalických a optických kabelů uvnitř rozvaděče, držák je 
možno instalovat ve svislé poloze nebo po otočení úchytů 
vodorovně, RAL 9005
HD vertikální vyvazovací panel 42U, jednostranná lišta s 
plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu 
umožňuje kryt vyklopit nebo odstranit úplně bez použití 
nástrojů, barva RAL 9005
HD horizontální 19" vyvazovací panel 2U, jednostranná lišta s 
plastovým žebrováním, unikátní zaklapávací systém krytu 
umožňuje kryt vyklopit nebo odstranit úplně bez použití 
nástrojů, barva RAL 9005
19" instalační panel 2U s DIN lištou pro instalaci a ukončení 
hlavní napájecí části, barva RAL9005 
zásuvka jednonásobná 230V/16A na lištu DIN 
svorka řadová na lištu DIN pro vodič 6-10mm 
svorka řadová na lištu DIN pro vodič 1,5-4mm 
srorka řadová na lištu DIN koncová 
vodič zemnící 
vodič pohyblivý

25x RJ45 CAT.3 ISDN 19" patch panel, vyvazovací lita, barva RAL9005
19'' patch panel modulární vč. keystone, 24 portový patch 
panel s podporou managementu fyzické vrstvy s integrovanou 
LED indikací pro každý port, konstrukce patch panelu 
umožňuje snadný přechod na monitoring fyzické vrstvy, barva 
RAL9005

CYA 6 ZZ 
CYSY 3x2,5

24x RJ45 CAT.6A 
STP, 10GBaseT

12x SC DUPLEX 19" optická vana vč. čela, barva RAL9005
SC DUPLEX záslepka optického konektoru

optická kazeta s krytem 
držák svárů pro 6 svárů 

SC-SC 9/125 OS1 DU optická spojka 
SC, 9/125um OS1 pigtail
60mm ochrana sváru

štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 
štítek pro označení patch panelu, optické vany apod. 
spojovací sad 4x šroub, podložka, matice ( M6 )

ukončení metalických kabelů S/FTP v 19" rozvaděči 
ukončení telefonních páteřních kabelů (do 25 párů) v 19" 
rozvaděči
ukončení optických páteřních kabelů v 19" rozvaděči 
měření metalického vedení S/FTP 
měření telefonních páteřních linek (do 25 párů) 
měření optických páteřních linek , ODTR 
programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu 
předání a zaškolení obsluhy

2xRJ45 CAT.6A STP, 
10GBaseT

Rozvod
zásuvka modulární kompletní pro instalaci pod omítku, do SDK 
vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a 
instalačního boxu, management fyzické vrstvy ready

2xRJ45 CAT.6A STP, 
10GBaseT

zásuvka modulární kompletní pro instalaci na do podlahového 
boxu vč. keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a 
instalačního boxu, management fyzické vrstvy ready

2xRJ45 CAT.6A STP, 
10GBaseT

zásuvka modulární kompletní pro instalaci na povrch vč. 
keystone, nosné masky přístroje, krytu, rámečku a instalačního 
boxu, management fyzické vrstvy ready

Dveřní komunikátor
IP komunikační panel v provedení audio, 3 tlačítka, povrchová 
montáž, rozměry 210 x 100 x 29 mm, krytí IP53, povrchová 
úprava panelu: nerez, pracovní teplota -20 - 55 °C, napájecí 
napětí PoE - 48 Vss / 380 mA, zdroj 12 Vss / 1A 
nerezová stříška pro 1 modul komunikačního panelu na 
povrchovou instalaci
napájecí zdroj 12V/2A DC pro komunikační panel

130952,0 65807,0

1 ks 31540,0 31540,0

1 ks 500,0 500,0

1 ks 5000,0 5000,0

2 ks 2150,0 4300,0

1 ks 1540,0 1540,0

1 ks 1500,0 1500,0

2 ks 2000,0 4000,0

8 ks 855,0 6840,0

1 ks 850,0 850,0

2 ks 125,0 250,0
3 ks 15,0 45,0
3 ks 12,0 36,0
2 ks 20,0 40,0
3 m 12,0 36,0
3 m 15,0 45,0
1 ks 1500,0 1500,0

6 ks 625,0 3750,0

1 ks 3500,0 3500,0
8 ks 150,0 1200,0
1 ks 120,0 120,0
2 ks 250,0 500,0
4 ks 500,0 2000,0
8 ks 250,0 2000,0
8 ks 105,0 840,0

129 ks 25,0 3225,0
8 ks 20,0 160,0
23 ks 150,0 3450,0

127 ks 0,0

0 ks 0,0

1 ks 0,0
127 port 0,0

1 pár 0,0
8 vlákno 0,0
1 sada 0,0
1 sada 0,0

52 ks 585,0 30420,0

2 ks 385,0 770,0

7 ks 325,0 2275,0

2 ks 2540,0 5080,0

2 ks 850,0 1700,0

2 ks 1500,0 3000,0

10500,0 10500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

250.0 250,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

500.0 500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

350,0 700,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

350,0 350,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

300,0 300,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

350,0 700,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

105,0 840,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

100.0 100,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

58.0 116,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
25.0 75,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
21.0 63,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
20.0 40,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
20.0 60,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
18.0 54,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

150.0 150,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

200,0 1200,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

500.0 500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
20.0 160,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
85.0 85,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

250.0 500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
500.0 2000,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
315.0 2520,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

95.0 760,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
15.0 1935,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
15.0 120,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
85.0 1955,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

20.0 2540,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

0,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

31.0 31,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
25.0 3175,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

3500.0 3500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
150.0 1200,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

8500.0 8500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
2500.0 2500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

150,0 7800,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

125,0 250,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

150,0 1050,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

625,0 1250,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

415.0 830,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

200.0 400,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

60mm

Výstroj pro provedení napojovacího bodu páteřního vedení v objektu rektorátu
rozvaděč nástěnný pro propojení metalického kabelu do 20p
vč. zářezové svorkovnice, průchodky pro vstup a výstup
kabelůou, rozměry 185 x 103 x 93mm, krytí: IP54 ) / box 1 ks
možno nahradit jiným typem metalické spojky odpovídajícího
provedení

5150,0 5150,0 1500,0 1500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

optický nástěnný box pro 8 vláken, 8xSC simplex, vstupy a 
výstupy pro optické kabely opatřeny průchodkou, rozměry 200 
x 240 x 60mm, krytí: IP65 ) / box možno nahradit jiným typem 
optické spojky odpovídajícího provedení 
svár optického vlákna 
ochrana sváru
štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků

1 ks 2850,0 2850,0 1500,0 1500,0 4059_R_D1_01_70_005, 08

8 ks 0,0 115,0 920,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
8 ks 105,0 840,0 95,0 760,0 4059_R_D1_01_70_005, 08
4 ks 25,0 100,0 15,0 60,0 4059_R_D1_01_70_005, 08



Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Rozpočet:
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu 70 - Slaboproud

P.č. Název položky MJ Dodávky Montáže
Typ Popis Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

54 ukončení telefonních páteřních kabelů (do 10 párů) v 2 ks 0,0 250,0 500,0 4059 R D1 01 70 005, 08
55 ukončení optických páteřních kabelů v rozvaděči 2 ks 0,0 154,0 308,0 4059 R D1 01 70 005, 08
56 práce spojené s vyhledáním stávajících vedení 2 hod 0,0 350,0 700,0 4059 R D1 01 70 005, 08
57
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S/FTP CAT.7, 1200 
MHz, LSOH

8x 9/125 OS1, LSOH 
TCEPKPFLE 
CY 1,5

PVC 20mm 

PVC 40mm

300x50

OBO

KU68-1901
KO125
KT250

3,5x200 PE ČERNÝ 
HL 8mm 
4,5 x 60

30kg

R o zvody a E lektro in sta lační m ateriál
Elektroinstalační materiál
kabel datový, S/FTP-LSOH ČSN EN 50266-2-2, protokoly: 
10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GBaseT, stínění: kovová
fólie kolem každého páru a kovový oplet kolem všech párů, 
šířka pásma min. 1200 MHz, vodič: měděný drát AWG 23, 
půměr kabelu max: 7,5 mm
kabel optický zemní gelový s ochranou proti hlodavcům 
kabel sdělovací zemní 
vodič protahovací
trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí
trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí
kovový / drátěný kabelový žlab 300x50 vč. nosných, kotevní a 
spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým 
provedením únosností, stabilitou uvažovanému zatížení 
kovový kabelový držák pro svazek kabelů, rozměr 85x50mm, 
zinkováno vč. ocelového kotevního prvku pro požadovanou 
únosnost kabelové svazku
příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění jednoltivých 
kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na 
funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem 
krabice univerzální 
krabice univerzální 
krabice univerzální
štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků
pásek vázací
hmoždinka
vrut
osazení hmoždinky 
sádra stavební
požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na 
kabelových dle požadavků TZ a PBŘS 
podružný instalační materiál

Vnitřní rozvody
značení trasy vedení
práce spojené s napojením na NN rozvody
práce spojené s uzemněním rozvaděče / ústředny
měření kabelových úseků
ukončení žil kabelu do 2,5mm2
závěrečné práce na rozvaděči / ústředně
příplatek za instalaci kabelové trasy ve ztižených pracovních
podmínkách v prostoru kolektoru

Drážky, prostupy
zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdivo
zhotovení drážek 3x7 frézování, sekání, zdivo
zhotovení drážek 7x7 frézování, sekání, zdivo
zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do pr. 25mm, do 65cm
zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do pr. 40mm, do 65cm
zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do pr. 100x50
zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do pr. 100x100
zhotovení průstupu přes svislé a vodorovné stavební
konstrukce do pr. 300x100
zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
25mm
zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
50mm
zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 
200x100

Stavební práce
vysekání kapsy 100x100 
vysekání kapsy 150x150 
vysekání kapsy 250x350

Hodinové sazby
koordinace prací s ostatními profesemi
závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po
jednotlivých systémech
zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle 
požadavků provozovatele

Techn ická dokum entace
Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i
elektronické editovatelné podobě
Dílenská dokumentace
Výchozí revize elektrického zařízení
Měřící protokol metalické kabeláže s uvedením naměřených 
hodnot měření jednotlivých portů a s doložením kalibračního 
protokolu použitého měřicího přístroje.
Měřící protokol optické kabeláže metodou OTDR s uvedením 
naměřených hodnot oboustranného měření jednotlivých vláken 
a s doložením kalibračního protokolu použitého měřicího 
přístroje.
Měřící protokol zemnění rozvaděčů

243579,5  187260,1

5490 m 35,0 192150,0 15,0 82350,0 4059 R D1 01 70 005, 08

170 m 13,0 2210,0 35,0 5950,0 4059 R D1 01 70 005, 08
170 m 15,0 2550,0 18,0 3060,0 4059 R D1 01 70 005, 08
182 m 12,0 2184,0 15,0 2730,0 4059 R D1 01 70 005

182 m 15,0 2730,0 48,0 8736,0 4059 R D1 01 70 005

10 m 15,0 150,0 48,0 480,0 4059 R D1 01 70 005

6 m 425,0 2550,0 315,0 1890,0 4059 R D1 01 70 005

500 ks 51,0 25500,0 28,0 14000,0 4059 R D1 01 70 005

100 ks 3,0 15,0 15,0 1500,0 4059 R D1 01 70 005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 005
0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 005
0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 005
0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 005

500 ks 1,0 500,0 5,0 2500,0 4059 R D1 01 70 005
2,0 ks 5,0 10,0 12,0 24,0 4059 R D1 01 70 005

22 ks 2,0 44,0 8,0 176,0 4059 R D1 01 70 005
22 ks 0,0 15,0 330,0 4059 R D1 01 70 005
0,5 ks 850,0 425,0 600,0 300,0 4059 R D1 01 70 005

3 % 1500,0 4500,0 1500,0 4500,0 4059 R D1 01 70 005

3 % 235518,0 7065,5 0,0 4059 R D1 01 70 005

498 m 2,0 996,0 15,0 7470,0 4059 R D1 01 70 005
1 ks 0,0 350,0 350,0 4059 R D1 01 70 005
1 ks 0,0 350,0 350,0 4059 R D1 01 70 005
0 ks 0,0 15,0 0,0 4059 R D1 01 70 005
0 ks 0,0 18,0 0,0 4059 R D1 01 70 005
1 ks 0,0 5000,0 5000,0 4059 R D1 01 70 005

340 m 0,0 15,0 5100,0 4059 R D1 01 70 005

9,1 m 0,0 51,0 464,1 4059 R D1 01 70 005
18,2 m 0,0 75,0 1365,0 4059 R D1 01 70 005

1 m 0,0 115,0 115,0 4059 R D1 01 70 005

4 ks 0,0 115,0 460,0 4059 R D1 01 70_005

16 ks 0,0 135,0 2160,0 4059 R D1 01 70_005

11 ks 0,0 250,0 2750,0 4059 R D1 01 70_005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005

1 ks 0,0 350,0 350,0 4059 R D1 01 70_005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005

0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005
0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005
0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70_005

40 hod 0,0 350,0 14000,0 4059 R D1 01 70 002

8 hod 0,0 600,0 4800,0 4059 R D1 01 70 002

40 hod 0,0 350,0 14000,0 4059 R D1 01 70_002

0,0 21200,0

1 sada 0,0 2500,0 2500,0 4059 R_D1_01_ 70_002

1 sada 0,0 5000,0 5000,0 4059 R_D1_01_ 70_002
1 sada 0,0 3500,0 3500,0 4059 R_D1_01_ 70_002

1 sada 0,0 4500,0 4500,0 4059 R_D1_01_ 70_002

sada 0,0 3500,0 3500,0 4059_R_D1_01_ 70_002

sada 0,0 1200,0 1200,0 4059_R_D1_01_ 70_002



Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice Rozpočet:
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu 70 - Slaboproud

P.č. Název položky množství MJ Dodávky Montáže Poznámka
Typ 1 Popis Cena | celkem (Kč) Cena | celkem (Kč)

Certifikát na systémovou záruku na danou výkonnostní
119 kategorii rozvodu UKS v délce 25 let od výrobce systému 1 sada 0,0 1000,0 1000,0 4059 R D1 01 70 002

UKS.
120

O statn í nák lady 0,0 40725,0
121 Doprava 3,6 % 0,0 440338,5 15852,2
122 Přesun 1,6 % 0,0 440338,5 7045,4
123 PPV 6 % 0,0 274267,1 16456,0
124 Likvidace odpadů 0,5 % 0,0 274267,1 1371,3

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle 
mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování 
díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě 
předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

Veškeré nové komponenty musí být plně SW i HW kompatibilní a certifikovány pro použití v rámci stávajících systémů provozovaných v rámci 
UPa a musí být plně v souladu s dokumentem standarty UPa.

CELKEM bez DPH___________________________________________________________________ 6 8 9  5 2 4  Kč



Soupis prací

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

Název položky
Typ | Popis

Dodávky Montáže
Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)

P.č množství MJ Poznámka

Uzavřený kamerový systém - CCTV 116699,0 17763,0
1 Kamery

IP kamera 2MPx venkovní v krytu dome, režim den/noc 
(mechanický IR filtr), IR přísvit, snímací čip 1/2.8" CMOS, min. 
rozlišení 1920x1080, min. snímkovací rychlost 30 fps, odstup 
signál/šum 75 dB, integrovaný objektiv 3-10,5mm, automatická 
clona, citlivost COLOR 0,02 lux / ČB 0,01 lux, elektronická

2 závěrka 1/5 - 1/25000, 3D redukce šumu, sudio vstup, sudio 
výstup, vyhřívání, AGC, BLC, WDR, AWB/ATW, podpora 
ONVIF Profile S, lokální úložiště microSD/SDHC, SDK,
napájecí napětí 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), příkon (max.) 
16W, teplota provozní -40° až 55° °C, IR přísvit - dosah 25 m, 
hmotnost 0,61 kg

5 ks 21540,0 107700,0 402,0 2010,0 4059 R D1 01 70 005, 08

3 adaptér kamery pro montáž do podhledu 2 ks 2500,0 5000,0 1500,0 3000,0 4059 R D1 01 70 005, 08
4 adaptér kamery pro závěsnou montáž 3 ks 517,0 1551,0 172,0 516,0 4059 R D1 01 70 005, 08
5 nástěnný držák kamery pro montáž na zeď 3 ks 517,0 1551,0 172,0 516,0 4059 R D1 01 70 005, 08
6 UTP 2 m, CAT.5e, RJ4 propojovací kabel 5 ks 89,7 448,5 28,0 140,0 4059 R D1 01 70 005, 08
7
8

UTP 3 m, CAT.5e, RJ4 propojovací kabel 5 ks 89,7 448,5 28,0 140,0 4059 R D1 01 70 005, 08

implementace nových kamer do stávajícího systému IP CCTV,
9 konfigurace přístupových práv a zabezpečení systému v rámci 

sítě LAN
1 sada 0,0 3450,0 3450,0 4059 R D1 01 70 002

10 programování, základní oživení, základní nastavení, základní 
uvedení do provozu 1 sada 0,0 977,0 977,0 4059 R D1 01 70 002

11

práce spojené s provedením kamerové zkoušky pro nově 
navržené pozice kamer za účasti zástupce Upa, na základě 
které budou potvrzeny pozice kamer navržené projektem nebo 
bude určeno konečné umístění kamer

1 sada 0,0 2242,0 2242,0 4059 R D1 01 70 002

práce spojené s datovým provázáním nově instalovaných 
kamer na události v systému PZTS, kdy poplachová událost v

12 systému PZTS zajistí v systému CCTV příslušnou odezvu dle 
požadavků Univerzity Pardubice např. zobrazení kamery na 
vybrané pracovní stanici apod.

1 sada 0,0 4025,0 4025,0 4059 R D1 01 70 002

13
14

předání a zaškolení obsluhy 1 sada 0,0 747,0 747,0 4059 R D1 01 70 002

Rozvody a Elektroinstalační materiál 3597,8 8305,0
15 Elektroinstalační materiál
16 3,5x200 PE ČERNÝ pásek vázací 10 ks 1,0 10,0 5,0 50,0 4059 R D1 01 70 005
17 HL 8mm hmoždinka 12 ks 5,0 60,0 12,0 144,0 4059 R D1 01 70 005
18 4,5 x 60 vrut 12 ks 2,0 24,0 8,0 96,0 4059 R D1 01 70 005
19 osazení hmoždinky 12 ks 0,0 15,0 180,0 4059 R D1 01 70 005

20 požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na 
kabelových dle požadavků TZ a PBŘS 0 % 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 005

21
22
23

podružný instalační materiál 3 % 116793,0 3503,8 0,0 4059 R D1 01 70 005

Zemní práce a stavební práce
zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 25mm, do 30cm

3 ks 0,0 95,0 285,0 4059 R D1 01 70 00524

25
26 Hodinové sazby
27 koordinace prací s ostatními profesemi 5 hod 0,0 350,0 1750,0 4059 R D1 01 70 002

28 závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po 
jednotlivých systémech 5 hod 0,0 600,0 3000,0 4059 R D1 01 70 002

29 zkušební provoz, dodatečné úpravy v nastavení systémů dle
8 hod 0,0 350,0 2800,0 4059 R D1 01 70 002

30
31

požadavků provozovatele

Technická dokumentace 0,0 4500,0
32 Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i 

elektronické editovatelné podobě 1 sada 0,0 2500,0 2500,0 4059 R D1 01 70 002

33 Dílenská dokumentace 1 sada 0,0 2000,0 2000,0 4059 R D1 01 70 002
34
35

Výchozí revize elektrického zařízení 0 sada 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 002

Ostatní náklady 0,0 9614,7
36 Doprava 3,6 % 0,0 138059,8 4970,2
37 Přesun 1,6 % 0,0 138059,8 2209,0
38 PPV 6 % 0,0 30568,0 1834,1
39 Likvidace odpadů 0,5 % 0,0 120296,8 601,5

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle 
mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování 
díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na 
základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

Veškeré nové komponenty systému CCTV musí být plně SW i HW kompatibilní a certifikovány pro použití v rámci stávajícího systému CCTV 
provozovaného v rámci UPa a musí být plně v souladu s dokumentem standarty UPa.

]CELKEM bez DPH 160 479 Kč



Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

Název položky
Typ | Popis

Dodávky Montáže
Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)P.č množství MJ Poznámka

Tísňové volání na WC pro OTP 27650,0 9177,0
1 Řídící systém

hlavní signalizační terminál pro připojení 4 samostatných 
signalizačních okruhů, fóliová klávesnice, 4 potvrzovací tlačítka

2 s diodami LED, 1 tlačítko rušení akustiky, dioda LED 
signalizace provozu, dioda LED signalizace poruchy, plastový 
kryt, RAL 9010

1 ks 19875,0 19875,0 1500,0 1500,0 4059 R D1 01 70 007, 08

3 systémová krabice pro terminál, pod omítku 1 ks 250,0 250,0 105,0 105,0 4059 R D1 01 70 007, 08
4 systémový napájecí zdroj 230V/24V v krytu 1 ks 1250,0 1250,0 300,0 300,0 4059 R D1 01 70 007, 08
5 systémový kabel pro napájecí zdroj 1 ks 105,0 105,0 55,0 55,0 4059 R D1 01 70 007, 08
6 kontrolní panel s potvrzovacím tlačítkem 2 ks 1500,0 3000,0 300,0 600,0 4059 R D1 01 70 007, 08
7 tlačítko signální do vlhka s táhlem 3 ks 215,0 645,0 55,0 165,0 4059 R D1 01 70 007, 08
8 tlačítko signální do vlhka 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 007, 08
9 signalizační a orientační světlo 3 ks 455,0 1365,0 250,0 750,0 4059 R D1 01 70 007, 08
10 programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu 1 sada 0,0 1500,0 1500,0 4059 R D1 01 70 007, 08
11
12
13

předání a zaškolení obsluhy 1 sada 0,0 1000,0 1000,0 4059 R D1 01 70 007, 08

J-H(ST)H 4x2x0,8 kabel sdělovací 70 m 10,0 700,0 18,0 1260,0 4059 R D1 01 70 007, 08

14 PVC 25mm trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí 18 m 15,0 270,0 48,0 864,0 4059 R D1 01 70 007

15 KU 68 LD/1 krabice univerzální
příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění jednoltivých

8 ks 5,0 40,0 41,0 328,0 4059 R D1 01 70 007

16 kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na 
funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem

50 ks 3,0 150,0 15,0 750,0 4059 R D1 01 70 007

17 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 6 ks 3,0 18,0 10,0 60,0 4059 R D1 01 70 007
18 3,5x200 PE ČERNÝ pásek vázací 50 ks 1,0 50,0 5,0 250,0 4059 R D1 01 70 007
19
20

podružný instalační materiál 3 % 27718,0 831,5 0,0 4059 R D1 01 70 007

Audiovizuální technika - AV 11883,7 11413,4
21 Indukční smyčka
22 JYTY 14x1 kabel sdělovací 72 m 12,0 864,0 20,0 1440,0 4059 R D1 01 70 007
23 CY 1,5 vodič protahovací 71 m 8,0 566,4 15,0 1062,0 4059 R D1 01 70 007

24 PVC 32mm trubka ohebná 750N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí 65 m 31,0 2008,8 48,0 3110,4 4059 R D1 01 70 007

25 PVC 50mm trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí 6 m 15,0 90,0 48,0 288,0 4059 R D1 01 70 007

26 KO125/1L krabice univerzální
příchytka s okem a hmoždinkou pro upevnění jednoltivých

3 ks 5,0 15,0 41,0 123,0 4059 R D1 01 70 007

27 kabelových tras a ohebných trubek, bez požadavku na 
funkčnost při požáru, na podlahu nebo nad podhledem

65 ks 3,0 194,4 15,0 972,0 4059 R D1 01 70 007

28 štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 6 ks 3,0 18,0 10,0 60,0 4059 R D1 01 70 007
29 3,5x200 PE ČERNÝ pásek vázací 1 ks 1,0 1,0 5,0 5,0 4059 R D1 01 70 007
30
31
32

podružný instalační materiál 3 % 3757,6 112,7 0,0 4059 R D1 01 70 007

Zvukový orientační maják

zvukový orientační maják pro navádění nevidomého, povel 1 
pro základní hlasovou sekvenci, povel 2 pro doplňkovou

33 hlasovou sekvenci, rozměry 170x140x95 mm, váha cca 1,8 kg, 
napájení 230V/50Hz, příkon max. 20 VA, krytí IP54, pracovní 
teplota - 20°C až + 60°C, přijímaný kmitočet 86,79 MHz

2 ks 3540,0 7080,0 250,0 500,0 4059 R D1 01 70 007

34 programování, oživení, nastavení, uvedení do provozu 1 sada 0,0 1500,0 1500,0 4059 R D1 01 70 007
35
36
37

předání a zaškolení obsluhy 1 sada 0,0 1000,0 1000,0 4059 R D1 01 70 007

štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků 1 ks 3,0 3,0 10,0 10,0 4059 R D1 01 70 007
38 HL 8mm hmoždinka 4 ks 5,0 20,0 12,0 48,0 4059 R D1 01 70 007
39 4,5 x 60 vrut 4 ks 2,0 8,0 8,0 32,0 4059 R D1 01 70 007
40 osazení hmoždinky 4 ks 0,0 15,0 60,0 4059 R D1 01 70 007
41
42
43

podružný instalační materiál 3 % 7111,0 213,3 0,0 4059 R D1 01 70 007

Příprava pro AV techniku, interaktivní tabuli a TV
44 CY 1,5 vodič protahovací 22 m 5,0 110,0 15,0 330,0 4059 R D1 01 70 007
45 KOPOFLEX 50mm chránička telekomunikační dvouplášťová PE 18 m 28,0 504,0 31,0 558,0 4059 R D1 01 70 007

45 PVC 50mm trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva 
a podlahových konstrukcí 4 m 15,0 60,0 48,0 192,0 4059 R D1 01 70 007

46 KO125/1L krabice univerzální 3 ks 5,0 15,0 41,0 123,0 4059 R D1 01 70 007
47 3,5x200 PE ČERNÝ pásek vázací 10 ks 1,0 10,0 3,0 30,0 4059 R D1 01 70 007
48
49

podružný instalační materiál 3 % 699,0 21,0 0,0 4059 R D1 01 70 007

Rozvody a Elektroinstalační materiál 0,0 15550,0
50 Vnitřní rozvody
51 značení trasy vedení 111 m 0,0 15,0 1662,0 4059 R D1 01 70 007
52 práce spojené s napojením na NN rozvody 3 ks 0,0 350,0 1050,0 4059 R D1 01 70 007
53 měření kabelových úseků 11 ks 0,0 155,0 1705,0 4059 R D1 01 70 007
54 ukončení žil kabelu do 2,5mm2 22 ks 0,0 15,0 330,0 4059 R D1 01 70 007
55
56
57

závěrečné práce na rozvaděči / ústředně 2 ks 0,0 1200,0 2400,0 4059 R D1 01 70 007

Drážky, prostupy
58 zhotovení drážek 3x3 frézování, sekání, zdivo 18 m 0,0 51,0 918,0 4059 R D1 01 70 007
59 zhotovení drážek 7x7 frézování, sekání, zdivo 10 m 0,0 115,0 1150,0 4059 R D1 01 70 007

60
61
62

zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební 
konstrukce do pr. 25mm, do 65cm 11 ks 0,0 115,0 1265,0 4059 R D1 01 70 007

Stavební práce
63 vysekání kapsy 100x100 8 ks 0,0 155,0 1240,0 4059 R D1 01 70 007
64 vysekání kapsy 150x150 6 ks 0,0 205,0 1230,0 4059 R D1 01 70 007
65
66 
67

vysekání kapsy 250x350 0 ks 0,0 0,0 4059 R D1 01 70 007

Hodinové sazby
68 koordinace prací s ostatními profesemi 4 hod 0,0 350,0 1400,0 4059 R D1 01 70 002

69
70

závěrečné komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po 
jednotlivých systémech 2 hod 0,0 600,0 1200,0 4059 R D1 01 70 002



Položkový rozpočet

Univerzita Pardubice
SO 01- Rekonstrukce víceúčelového objektu

Rozpočet:
70 - Slaboproud

Název položky
Typ | Popis

Dodávky Montáže
Cena celkem (Kč) Cena celkem (Kč)P.č množství MJ Poznámka

71
Technická dokumentace 0,0 4250,0

72 Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i 
elektronické editovatelné podobě 1 sada 0,0 1550,0 1550,0 4059 R D1 01 70 002

73 Dílenská dokumentace 1 sada 0,0 1200,0 1200,0 4059 R D1 01 70 002
74
75

Výchozí revize elektrického zařízení 1 sada 0,0 1500,0 1500,0 4059 R D1 01 70 002

Ostatní náklady 0,0 5154,0
76 Doprava 3,6 % 0,0 48710,7 1753,6
77 Přesun 1,6 % 0,0 48710,7 779,4
78 PPV 6 % 0,0 40390,4 2423,4
79 Likvidace odpadů 0,5 % 0,0 39533,7 197,7

Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle 
mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování 
díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na 
základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.

I CELKEM bez DPH 85 078 Kč
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1 Studovny
1. 1 V ě tra c í je d n o tk a  v  n á stře šn ím  le ža té m  p ro v e d e n í, V p / V o = 1 3 3 0 / 1 3 3 0 m 3 / h . P ř ív o d n í čá st: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  

tě sn á , f iltr  F7, d e s k o v ý  p ro t ip ro u d y  re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T  s o b to k e m  (te p e ln á  ú č in n o st 9 3 % ), v e n tilá to r  s EC  m o to re m , 

v o d n í o h říva č , p ru žn á  m a n že ta . O d ta h o v á  část: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  tě sn á , f iltr  M 5, d e s k o v ý  p ro tip ro u d ý  

re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T , o d ta h o v ý  v e n tilá to r  s EC  m o to re m , p ru žn á  m a n že ta . O b to k o v á  k lap ka  je  o sa ze n a  z v ý ro b y  sp o jitě  

re g u lo v a te ln ý m  se rv o p o h o n e m . P ř íp ra v a  p ro  o d b ě r  d ife re n č n ích  tla ků  na v e n tilá to re c h  a f iltre ch . S ifo n  pro o d vo d  

k o n d e n zá tu  v če tn ě  te p e ln é  k a u ču k o v é  izo la ce  (izo la c i n u tn o  v y tv a ro v a t d le  s ifo n u ). P a ra m e try  o p lá š tě n í d le  EN 1 8 8 6  

(T B 2 /T 3 ). O p lá š tě n í je d n o tk y  z la k o va n ý ch  p a n e lů  t lo u šťk y  3 0 m m  v y p ln ě n ý ch  P U R  p ě n o u . S e rv is n í p řístu p  do  je d n o tk y  zh o ra  

p ře s d ě le n é  d v e ře  a z b oku  (v ý m ě n a  filtrů ). Je d n o tk a  v če tn ě  noh v ý š k y  2 0 0 m m  a izo lá to rů  ch vě n í. R o zm ě ry  je d n o tk y : 

2 5 6 0 x 1 6 0 5 x 5 5 5 m m m  (d é lk a  x  š ířk a  x  v ý šk a ). H m o tn o st  je d n o tk y : 3 2 0 k g . H la d in a  a k u st ic k é h o  v ý k o n u  je d n o tk y  - 

v e n k o v n í/ p ř ív o d / sá n í/ v ý fu k / d o  o ko lí: 5 6 /8 7 / 5 6 / 8 7 / 6 1  d B (A ). Z a ř íz e n í je  ve  sh o d ě  s p o ža d a v k y  ErP  2 0 1 8 . Je d n o tk a  bude  

o p a tře n a  n á tě re m  v  o d stín u  R A L d le  p o ža d a vk u  a rc h ite k ta  (a typ  - n á stř ik  za jis t í d o d a v a te ls k á  f irm a  V Z T ). P o d ro b n ě jš í 

p a ra m e try  je d n o tk y  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 2 3 4  8 0 0 ,0 0 2 3 4  8 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

1. 2 V e n k o v n í p ro t id e š ťo v ý  z á k ry t  na s e rv o p o h o n  u za v íra c í k la p k y  na s á n í če rs tv é h o  v zd u ch u ks 1,0 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0

1. 3 N E O B S A Z E N O

1. 4 B u ň k o v ý  t lu m ič  h lu ku  5 0 0 x 2 5 0 / 1 0 0 0 m m  (s lo že n ý  z 1 ks b u ň k y  s d ě ro v a n ý m  p le ch e m  5 0 0 x 2 5 0 x 1 0 0 0 m m ), v če tn ě  n á b ě h o v ý ch  

a v ý b ě h o v ý ch  p le ch ů . P a ra m e try  ú tlu m u  h lu ku  pro b u ň ku  d é lk y  1 0 0 0 m m  pro s tře d n í fre k v e n c e  v  o k tá v o v é m  p ásm u  

3 2 / 6 3 / 1 2 5 / 2 5 0 / 5 0 0 / 1 0 0 0 / 2 0 0 0 / 4 0 0 0 / 8 0 0 0  Hz: 6 / 7 / 1 1 / 1 6 / 2 9 / 4 1 / 3 4 / 2 6 / 1 7  dB.

ks 6 ,0 2 1 9 0 ,0 0 13 1 4 0 ,0 0 2 8 0 ,0 0 1 6 8 0 ,0 0

1. 5 P ř ív o d n í v y ú stk a  do  k ru h o v é h o  p o tru b í 5 2 5 x 1 2 5 m m  d v o u řa d á , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í 

a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 5 ,0 8 4 3 ,0 0 4 2 1 5 ,0 0 1 1 0 ,0 0 5 5 0 ,0 0

1. 6 P ř ív o d n í v y ú stk a  4 2 5 x 1 2 5 m m  d v o u řa d á  v  k o m fo rtn ím  p ro v e d e n í A L  e lo x , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. V č e tn ě  

u p e v ň o v a c íh o  rá m ě čk u  a sk ry té h o  u p e v ň o v a c íh o  m e c h a n ism u . B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 2 ,0 7 6 8 ,0 0 1 5 3 6 ,0 0 1 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0

1. 7 O d s á v a c í v y ú stk a  do k ru h o v é h o  p o tru b í 5 2 5 x 1 2 5 m m  je d n o řa d á , s re g u la c í p rů to ku  v zd u ch u  R1. B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í 

a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 2 ,0 6 8 8 ,0 0 1 3 7 6 ,0 0 9 0 ,0 0 1 8 0 ,0 0

1. 8 O d s á v a c í v y ú stk a  2 2 5 x 7 5 m m  je d n o řa d á  v  k o m fo rtn ím  p ro v e d e n í A L  e lo x , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. V č e tn ě  

u p e v ň o v a c íh o  rá m ě čk u  a sk ry té h o  u p e v ň o v a c íh o  m e c h a n ism u . B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 1 0 ,0 4 6 0 ,0 0 4 6 0 0 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0

1. 9 K ry c í m řížk a  3 0 0 x 4 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 4 2 5 ,0 0 4 2 5 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

1. 10 K ry c í m řížk a  5 0 0 x 2 5 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 4 3 5 ,0 0 4 3 5 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

1. 11 R e g u la č n í k lap ka  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 3 1 5 m m , vč. ru čn íh o  o v lá d á n í ks 1,0 4 7 6 ,0 0 4 7 6 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 ,0 0

1. 12 R e g u la č n í k lap ka  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 m m , vč. ru čn íh o  o v lá d á n í ks 1,0 3 5 9 ,0 0 3 5 9 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 ,0 0

1. 13 R e g u la č n í k lap ka  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 1 6 0 m m , vč. ru čn íh o  o v lá d á n í ks 1,0 2 9 0 ,0 0 2 9 0 ,0 0 4 0 ,0 0 4 0 ,0 0

1. 14 In sta la č n í sa da  pro u lo že n í V Z T  p o tru b í na s tře ch u  o b je k tu  po cca  2 m  (b e to n o v é  d la žd ice , žá ro vě  z in k o v a n é  p o d p ě ry  s 

p říčn íky )

kpl 1 0 ,0 5 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0 6 5 ,0 0 6 5 0 ,0 0

1. 15 N E O B S A Z E N O

1. 16 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  v iz . te ch n ic k á  zp rá v a  a 

v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 1 5 ,0 6 0 0 ,0 0 9 0 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
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1. 17 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I ve  v o d o tě sn é m  p ro v e d e n í, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  

v iz . te c h n ic k á  zp rá v a  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 1 3 ,0 7 8 0 ,0 0 10 1 4 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 3 0 0 ,0 0

1. 18a K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 3 5 5  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 0 ,0 7 3 5 ,0 0 7 3 5 0 ,0 0 9 5 ,0 0 9 5 0 ,0 0

1. 18b K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 3 5 5  m m  v o d o tě sn é  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z 

h o m o g e n n í, n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 9 ,0 8 7 0 ,0 0 7 8 3 0 ,0 0 1 1 0 ,0 0 9 9 0 ,0 0

1. 19a K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 3 1 5  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 9 ,0 6 5 5 ,0 0 5 8 9 5 ,0 0 8 5 ,0 0 7 6 5 ,0 0

1. 19b K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 3 1 5  m m  v o d o tě sn é  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z 

h o m o g e n n í, n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 3 ,0 7 7 5 ,0 0 2 3 2 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0 3 0 0 ,0 0

1. 20 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 2 0 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 8 ,0 4 1 5 ,0 0 7 4 7 0 ,0 0 5 0 ,0 0 9 0 0 ,0 0

1. 21 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 6 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 0 ,0 3 4 0 ,0 0 3 4 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 0 ,0 0

1. 22 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 1 0 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 8 ,0 1 2 0 0 ,0 0 45  6 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 5 8 9 0 ,0 0

1. 23 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 6 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz. T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 1 0 ,0 9 8 0 ,0 0 9 8 0 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 1 2 5 0 ,0 0

1. 24 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 2 ,0 3 8 5 ,0 0 7 7 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

1. 25 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 5 2 ,0 3 5 0 ,0 0 18 2 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 2 3 4 0 ,0 0

1. 26 N E O B S A Z E N O

1. 27 N E O B S A Z E N O

1 Celkem zařízení - Studovny 397 432,00 50 930,00
2 NEOBSAZENO
3 Zasedací místnost a chodba
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3. 1 V ě tra c í je d n o tk a  v  n á stře šn ím  le ža té m  p ro v e d e n í, V p / V o = 8 7 5 / 8 7 5 m 3 / h . P ř ív o d n í čá st: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  

tě sn á , f iltr  F7, d e s k o v ý  p ro t ip ro u d y  re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T  s o b to k e m  (te p e ln á  ú č in n o st 9 5 % ), v e n tilá to r  s EC  m o to re m , 

v o d n í o h říva č , p ru žn á  m a n že ta . O d ta h o v á  část: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  tě sn á , f iltr  M 5, d e s k o v ý  p ro tip ro u d ý  

re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T , o d ta h o v ý  v e n tilá to r  s EC  m o to re m , p ru žn á  m a n že ta . O b to k o v á  k lap ka  je  o sa ze n a  z v ý ro b y  sp o jitě  

re g u lo v a te ln ý m  se rv o p o h o n e m . P ř íp ra v a  p ro  o d b ě r  d ife re n č n ích  tla ků  na v e n tilá to re c h  a f iltre ch . S ifo n  pro o d vo d  

k o n d e n zá tu  v če tn ě  te p e ln é  k a u ču k o v é  izo la ce  (izo la c i n u tn o  v y tv a ro v a t d le  s ifo n u ). P a ra m e try  o p lá š tě n í d le  EN 1 8 8 6  

(T B 2 /T 3 ). O p lá š tě n í je d n o tk y  z la k o va n ý ch  p a n e lů  t lo u šťk y  3 0 m m  v y p ln ě n ý ch  P U R  p ě n o u . S e rv is n í p řístu p  do  je d n o tk y  zh o ra  

p ře s d ě le n é  d v e ře  a z b oku  (v ý m ě n a  filtrů ). Je d n o tk a  v če tn ě  noh v ý š k y  2 0 0 m m  a izo lá to rů  ch vě n í. R o zm ě ry  je d n o tk y : 

2 5 6 0 x 1 6 0 5 x 5 5 5 m m m  (d é lk a  x  š ířk a  x  v ý šk a ). H m o tn o st  je d n o tk y : 3 2 0 k g . H la d in a  a k u st ic k é h o  v ý k o n u  je d n o tk y  - 

v e n k o v n í/ p ř ív o d / sá n í/ v ý fu k / d o  o ko lí: 5 1 / 8 0 / 5 0 / 7 9 / 5 4  d B (A ). Z a ř íz e n í je  ve  sh o d ě  s p o ža d a v k y  ErP  2 0 1 8 . Je d n o tk a  bude  

o p a tře n a  n á tě re m  v  o d stín u  R A L d le  p o ža d a vk u  a rc h ite k ta  (a typ  - n á stř ik  za jis t í d o d a v a te ls k á  f irm a  V Z T ). P o d ro b n ě jš í 

p a ra m e try  je d n o tk y  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 2 3 6  4 0 0 ,0 0 2 3 6  4 0 0 ,0 0 30  2 0 0 ,0 0 30  2 0 0 ,0 0

3. 2 V e n k o v n í p ro t id e š ťo v ý  z á k ry t  na s e rv o p o h o n  u za v íra c í k la p k y  na s á n í če rs tv é h o  v zd u ch u ks 1,0 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0

3. 3 N E O B S A Z E N O

3. 4 B u ň k o v ý  t lu m ič  h lu ku  5 0 0 x 2 0 0 / 1 0 0 0 m m  (s lo že n ý  z 1 ks b u ň k y  s d ě ro v a n ý m  p le ch e m  5 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0 0 m m ), v če tn ě  n á b ě h o v ý ch  

a v ý b ě h o v ý ch  p le ch ů . P a ra m e try  ú tlu m u  h lu ku  pro b u ň ku  d é lk y  1 0 0 0 m m  pro s tře d n í fre k v e n c e  v  o k tá v o v é m  p ásm u  

3 2 / 6 3 / 1 2 5 / 2 5 0 / 5 0 0 / 1 0 0 0 / 2 0 0 0 / 4 0 0 0 / 8 0 0 0  Hz: 6 / 6 / 9 / 1 5 / 2 6 / 4 0 / 3 5 / 3 0 / 1 9  dB.

ks 6 ,0 2 0 5 0 ,0 0 12 3 0 0 ,0 0 2 6 0 ,0 0 1 5 6 0 ,0 0

3. 5 P ř ív o d n í v y ú stk a  do  k ru h o v é h o  p o tru b í 1 2 2 5 x 7 5 m m  d v o u řa d á , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í 

a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 1,0 1 4 0 6 ,0 0 1 4 0 6 ,0 0 1 8 0 ,0 0 1 8 0 ,0 0

3. 6 P ř ív o d n í v y ú stk a  do  k ru h o v é h o  p o tru b í 8 2 5 x 7 5 m m  d v o u řa d á , s re g u la c í p rů to ku  v zd u ch u  R1. B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í 

a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 2 ,0 1 0 0 8 ,0 0 2 0 1 6 ,0 0 1 3 0 ,0 0 2 6 0 ,0 0

3. 7 K ry c í m řížk a  3 0 0 x 3 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 3 8 6 ,0 0 3 8 6 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0

3. 8 K ry c í m řížk a  5 0 0 x 2 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 4 3 5 ,0 0 4 3 5 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

3. 9 K ry c í m řížk a  2 5 0 x 2 5 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 2 ,0 3 5 8 ,0 0 7 1 6 ,0 0 4 5 ,0 0 9 0 ,0 0

3. 10 In sta la č n í sa da  pro u lo že n í V Z T  p o tru b í na s tře ch u  o b je k tu  po cca  2 m  (b e to n o v é  d la žd ice , žá ro vě  z in k o v a n é  p o d p ě ry  s 

p říčn íky )

kpl 1 1 ,0 5 0 0 ,0 0 5 5 0 0 ,0 0 6 5 ,0 0 7 1 5 ,0 0

3. 11 N E O B S A Z E N O

3. 12 N E O B S A Z E N O

3. 13 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  v iz . te ch n ic k á  zp rá v a  a 

v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 3 7 ,0 6 0 0 ,0 0 22 2 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 2 9 6 0 ,0 0

3. 14 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 2 2 5  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 5 ,0 4 7 0 ,0 0 7 0 5 0 ,0 0 6 0 ,0 0 9 0 0 ,0 0

3. 15 N E O B S A Z E N O 0 ,0 0 0 ,0 0

3. 16 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 1 0 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 8 ,0 1 2 0 0 ,0 0 45  6 0 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0 5 7 0 0 ,0 0

3. 17 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 6 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz. T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 1 0 ,0 9 8 0 ,0 0 9 8 0 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 1 2 5 0 ,0 0

3. 18 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 ,0 3 8 5 ,0 0 1 1 5 5 ,0 0 5 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0
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3. 19 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 5 2 ,0 3 5 0 ,0 0 18 2 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 2 3 4 0 ,0 0

3. 20 N E O B S A Z E N O

3. 21 N E O B S A Z E N O

3 Celkem zařízení - Zasedací místnost a chodba 366 164,00 46 790,00
4 Empirická laboratoř

4 . 1 V ě tra c í je d n o tk a  v  n á stře šn ím  le ža té m  p ro v e d e n í, V p / V o = 7 3 5 / 7 3 5 m 3 / h . P ř ív o d n í čá st: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  

tě sn á , f iltr  F7, d e s k o v ý  p ro t ip ro u d ý  re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T  s o b to k e m  (te p e ln á  ú č in n o st 9 6 % ), v e n tilá to r  s EC  m o to re m , 

v o d n í o h říva č , p ru žn á  m a n že ta . O d ta h o v á  část: p ru žn á  m a n že ta , u za v íra c í k lap ka  tě sn á , f iltr  M 5, d e s k o v ý  p ro tip ro u d ý  

re k u p e ra č n í v ý m ě n ík  Z Z T , o d ta h o v ý  v e n tilá to r  s EC  m o to re m , p ru žn á  m a n že ta . O b to k o v á  k lap ka  je  o sa ze n a  z v ý ro b y  sp o jitě  

re g u lo v a te ln ý m  se rv o p o h o n e m . P ř íp ra v a  p ro  o d b ě r  d ife re n č n ích  tla ků  na v e n tilá to re c h  a f iltre ch . S ifo n  pro o d vo d  

k o n d e n zá tu  v če tn ě  te p e ln é  k a u ču k o v é  izo la ce  (izo la c i n u tn o  v y tv a ro v a t d le  s ifo n u ). P a ra m e try  o p lá š tě n í d le  EN 1 8 8 6  

(T B 2 /T 3 ). O p lá š tě n í je d n o tk y  z la k o va n ý ch  p a n e lů  t lo u šťk y  3 0 m m  v y p ln ě n ý ch  P U R  p ě n o u . S e rv is n í p řístu p  do  je d n o tk y  zh o ra  

p ře s d ě le n é  d v e ře  a z b oku  (v ý m ě n a  filtrů ). Je d n o tk a  v če tn ě  noh v ý š k y  2 0 0 m m  a izo lá to rů  ch vě n í. R o zm ě ry  je d n o tk y : 

2 5 6 0 x 1 6 0 5 x 5 5 5 m m m  (d é lk a  x  š ířk a  x  v ý šk a ). H m o tn o st  je d n o tk y : 3 2 0 k g . H la d in a  a k u st ic k é h o  v ý k o n u  je d n o tk y  - 

v e n k o v n í/ p ř ív o d / sá n í/ v ý fu k / d o  o ko lí: 4 9 / 7 8 / 4 8 / 7 7 / 5 3  d B (A ). Z a ř íz e n í je  ve  sh o d ě  s p o ža d a v k y  ErP  2 0 1 8 . Je d n o tk a  bude  

o p a tře n a  n á tě re m  v  o d stín u  R A L d le  p o ža d a vk u  a rc h ite k ta  (a typ  - n á stř ik  za jis t í d o d a v a te ls k á  f irm a  V Z T ). P o d ro b n ě jš í 

p a ra m e try  je d n o tk y  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 2 3 4  8 0 0 ,0 0 2 3 4  8 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

4 . 2 V e n k o v n í p ro t id e š ťo v ý  z á k ry t  na s e rv o p o h o n  u za v íra c í k la p k y  na s á n í če rs tv é h o  v zd u ch u ks 1,0 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0 3 8 0 ,0 0

4 . 3 N E O B S A Z E N O

4 . 4 B u ň k o v ý  t lu m ič  h lu ku  5 0 0 x 2 0 0 / 1 0 0 0 m m  (s lo že n ý  z 1 ks b u ň k y  s d ě ro v a n ý m  p le ch e m  5 0 0 x 2 0 0 x 1 0 0 0 m m ), v če tn ě  n á b ě h o v ý ch  

a v ý b ě h o v ý ch  p le ch ů . P a ra m e try  ú tlu m u  h lu ku  pro b u ň ku  d é lk y  1 0 0 0 m m  pro s tře d n í fre k v e n c e  v  o k tá v o v é m  p ásm u  

3 2 / 6 3 / 1 2 5 / 2 5 0 / 5 0 0 / 1 0 0 0 / 2 0 0 0 / 4 0 0 0 / 8 0 0 0  Hz: 6 / 6 / 9 / 1 5 / 2 6 / 4 0 / 3 5 / 3 0 / 1 9  dB.

ks 6 ,0 2 0 5 0 ,0 0 12 3 0 0 ,0 0 2 6 0 ,0 0 1 5 6 0 ,0 0

4 . 5 P ř ív o d n í v y ú stk a  do  k ru h o v é h o  p o tru b í 1 0 2 5 x 1 2 5 m m  d v o u řa d á , s re g u la c í p rů to ku  v zd u ch u  R1. B a re v n ý  o d stín  R A L u rč í 

a rc h ite k t  před  d o d á vk o u .

ks 3 ,0 1 3 9 6 ,0 0 4 1 8 8 ,0 0 1 8 0 ,0 0 5 4 0 ,0 0

4 . 6 K ry c í m řížk a  3 0 0 x 3 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 3 8 6 ,0 0 3 8 6 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0

4 . 7 K ry c í m řížk a  5 0 0 x 2 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 4 3 5 ,0 0 4 3 5 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

4 . 8 K ry c í m řížk a  3 5 5 x 3 1 5 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 4 2 5 ,0 0 4 2 5 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

4 . 9 In sta la č n í sa da  pro u lo že n í V Z T  p o tru b í na s tře ch u  o b je k tu  po cca  2 m  (b e to n o v é  d la žd ice , žá ro vě  z in k o v a n é  p o d p ě ry  s 

p říčn íky )

kpl 9 ,0 5 0 0 ,0 0 4 5 0 0 ,0 0 6 5 ,0 0 5 8 5 ,0 0

4. 10 N E O B S A Z E N O

4. 11 N E O B S A Z E N O

4. 12 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  v iz . te ch n ic k á  zp rá v a  a 

v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 2 6 ,0 6 0 0 ,0 0 15 6 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 2 0 8 0 ,0 0

4. 13 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 3 1 5  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 1 ,0 6 8 0 ,0 0 7 4 8 0 ,0 0 8 5 ,0 0 9 3 5 ,0 0

4. 14 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 1 0 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 2 6 ,0 1 2 0 0 ,0 0 31 2 0 0 ,0 0 1 5 5 ,0 0 4 0 3 0 ,0 0
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4. 15 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 6 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz. T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 1 0 ,0 9 8 0 ,0 0 9 8 0 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 1 2 5 0 ,0 0

4. 16 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 2 ,0 3 8 5 ,0 0 7 7 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

4. 17 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 4 4 ,0 3 5 0 ,0 0 15 4 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 1 9 8 0 ,0 0

4. 18 N E O B S A Z E N O

4. 19 N E O B S A Z E N O

4 Celkem zařízení - Empirická laboratoř 340 284,00 43 600,00
5 Technická místnost

5. 1 P ř ív o d n í d ia g o n á ln í v e n tilá to r  do k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 m m , V p =  6 0 0 m 3 /h . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te ch n ic k é  

zp rá v ě , ta b u lc e  vý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i. V č e tn ě  2 k s  p ru žn é  m a n že ty  d 2 0 0 m m . K ry t í IP44.

kpl 1,0 6 3 3 6 ,0 0 6 3 3 6 ,0 0 8 1 0 ,0 0 8 1 0 ,0 0

5. 2 O d s á v a c í d ia g o n á ln í v e n tilá to r  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 m m , V o =  6 0 0 m 3 /h . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te ch n ic k é  

zp rá v ě , ta b u lc e  vý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i. V č e tn ě  2 k s  p ru žn é  m a n že ty  d 2 0 0 m m . K ry t í IP44.

kpl 1,0 6 3 3 6 ,0 0 6 3 3 6 ,0 0 8 1 0 ,0 0 8 1 0 ,0 0

5. 3 N E O B S A Z E N O

5. 4 T lu m ič  h luku  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 , d é lk a  9 0 0 m m ks 4 ,0 2 6 6 7 ,0 0 10 6 6 8 ,0 0 3 4 0 ,0 0 1 3 6 0 ,0 0

5. 5 U za v íra c í k lap ka  d 2 0 0 , tě sn á , vč. o v lá d á n í pro  s e rvo p o h o n ks 1,0 1 2 9 5 ,0 0 1 2 9 5 ,0 0 1 6 5 ,0 0 1 6 5 ,0 0

5. 6 U za v íra c í k lap ka  d 2 0 0 , tě sn á , vč. o v lá d á n í pro  s e rvo p o h o n ks 1,0 1 2 9 5 ,0 0 1 2 9 5 ,0 0 1 6 5 ,0 0 1 6 5 ,0 0

5. 7 K ry c í m řížk a  d 2 2 5 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 4 ,0 3 7 3 ,0 0 1 4 9 2 ,0 0 5 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0

5. 8 N E O B S A Z E N O

5. 9 N E O B S A Z E N O

5. 10 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 2 2 5  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 0 ,0 4 7 7 ,0 0 4 7 7 0 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0

5. 11 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 2 0 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 6 ,0 4 2 4 ,0 0 2 5 4 4 ,0 0 5 5 ,0 0 3 3 0 ,0 0

5. 12 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 6 cm  s A l p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e .

m 2 8 ,0 3 9 0 ,0 0 3 1 2 0 ,0 0 5 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

5. 13 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 2 ,0 3 8 5 ,0 0 7 7 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

5. 14 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 ,0 9 8 0 ,0 0 2 9 4 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 3 7 5 ,0 0

5. 15 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. ks 6 ,0 3 5 0 ,0 0 2 1 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 2 7 0 ,0 0

5. 16 N E O B S A Z E N O

5. 17 N E O B S A Z E N O

5 Celkem zařízení - Technická místnost 43 666,00 5 585,00
6 Chlazení serverovny
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6. 1a V e n k o v n í ch la d ic í je d n o tk a  s in v e rto re m  s y sté m u  sp lit  s ce lo ro čn ím  p ro v o ze m  (c h la ze n í te c h n o lo g ic k é  m ístn o sti) p ra cu jíc í s 

c h la d ivé m  R 32. C e lk o v ý  ch la d ic í v ý k o n  Q c h = 3 ,4 k W  (p ři te =  3 5 °C , ti=  2 5 °C ). P ra co v n í te p lo tn í ro zsa h  je d n o tk y  v  re žim u  

ch la ze n í je  v  ro z m e zí v e n k o v n í te p lo ty  od -1 5 °C  do  + 5 0 °C . R o zm ě ry  je d n o tk y : 7 6 5 x 2 8 5 x 5 5 0 m m  (š ířk a  x  h lo u b k a  x  vý šk a ). 

H la d in a  a k u s t ic k é h o  v ý k o n u : 6 1 d B (A ). H m o tn o st  3 2 kg . M ax. d é lka  p ro p o je n í m ezi v n itřn í a v e n k o v n í je d n o tk o u  1 5 m , m a xim . 

p ře v ý š e n í m ezi v n itřn í a v e n k o v n í je d n o tk o u  1 2 m . E E R = 4 ,2 3  pro  n o m in á ln í p o d m ín k y  p ro  te = 3 5 °C , t1 = 2 7 °C  (re la t iv n í v lh k o s t  

4 7 % ). V č e tn ě  izo lá to rů  c h v ě n í a p o m o cn é h o  m a te riá lu  pro  u p e v n ě n í je d n o tk y . V č e tn ě  d o p ln ě n í ch la d iva . P o d ro b n ě jš í 

p a ra m e try  je d n o tk y  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

kpl 1,0 2 9  9 5 0 ,0 0 29  9 5 0 ,0 0 3 8 3 0 ,0 0 3 8 3 0 ,0 0

6. 1b V n it řn í ch la d ic í n á stě n n á  je d n o tk a  p ro  ch la ze n í, je d n o tk a  s y sté m u  s p lit  p ra cu jíc í s ch la d ive m  R 32. Je d n o tk a  v če tn ě  d á lk o v é h o  

in fra  o v la d a če  a v če tn ě  a d a p té ru  pro  s le d o v á n í p o ru c h y  je d n o tk y . C e lk o v ý  ch la d ic í v ý k o n  Q c h = 3 ,4 W  (p ři te =  3 5 °C , ti=  2 5 °C ). 

P ra co v n í te p lo tn í ro zsa h  je d n o tk y  v  re ž im u  c h la z e n í je  v  ro z m e z í v e n k o v n í te p lo ty  od -1 5 °C  do  + 5 0 °C . R o zm ě ry  je d n o tk y : 

8 1 1 x 2 7 2 x 2 9 4 m m  (š ířka  x  h lo u b k a  x  v ý šk a ). V č e tn ě  p o m o cn é h o  m a te riá lu  pro u p e v n ě n í je d n o tk y .

kpl 1,0 14  5 5 0 ,0 0 14 5 5 0 ,0 0 1 8 6 0 ,0 0 1 8 6 0 ,0 0

6. 2 P o m o cn á  o ce lo vá  k o n stru k c e  pro u lo že n í v e n k o v n í k o n d e n z a č n í je d n o tk y  na s ta v e b n í n o sn o u  ko n stru k c i ks 1,0 2 5 0 0 ,0 0 2 5 0 0 ,0 0 3 2 0 ,0 0 3 2 0 ,0 0

6. 3 Izo lo va n é  ch la d iv o v é  p o tru b í Cu 6 ,3 5 /9 ,5 m m  a p ro p o jo v a c í (k o m u n ik a č n ě -n a p á je c í)  k a b e lá ž  m e z i v n itřn í a v e n k o v n í 

je d n o tk o u .

bm 7 ,0 1 3 0 0 ,0 0 9 1 0 0 ,0 0 1 6 5 ,0 0 1 1 5 5 ,0 0

6. 4 Ž la b  p le ch o v ý  u za v ře n ý  1 0 0 x 1 0 0  m m  pro  v e d e n í Cu p o tru b í bm 3 ,0 4 5 0 ,0 0 1 3 5 0 ,0 0 6 0 ,0 0 1 8 0 ,0 0

6. 5 N E O B S A Z E N O

6. 6 N E O B S A Z E N O

6. 7 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 0 0  m m , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a 

tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz. T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . P rů ch o d k u  p ro  ch la d iv o v é  p o tru b í v y p ě n it  p ro ti ú n iku  te p la .

bm 2 ,0 3 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0 4 0 ,0 0 8 0 ,0 0

6. 8 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 1,0 3 5 0 ,0 0 3 5 0 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 ,0 0

6. 9 N E O B S A Z E N O

6 Celkem zařízení - Chlazení serverovny 58 400,00 7 470,00
7 Odsávání skladu, serverovny a čajové kuchyňky

7. 1 O d s á v a c í ra d iá ln í v e n tilá to r  v  p o d stro p n ím  v o d o ro v n é m  p ro v e d e n í (v e n tilá to r  s v id ite ln o u  s a c í d e sk o u  za p u ště n  do 

v o d o ro v n é h o  p o d h le d u ), s f iltre m , se zp ě tn o u  p ře tla k o vo u  k la p k o u  tě s n o u , V o =  5 0 m 3 /h . V č e tn ě  m a te riá lu  p ro  u p e v n ě n í 

v e n tilá to ru . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 7 9 1 7 ,0 0 7 9 1 7 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

7. 2 O d s á v a c í ra d iá ln í v e n tilá to r  v  p o d stro p n ím  v o d o ro v n é m  p ro v e d e n í (v e n tilá to r  s v id ite ln o u  s a c í d e sk o u  za p u ště n  do 

v o d o ro v n é h o  p o d h le d u ), s f iltre m , se zp ě tn o u  p ře tla k o vo u  k la p k o u  tě s n o u , V o =  9 0 m 3 /h . V č e tn ě  m a te riá lu  p ro  u p e v n ě n í 

v e n tilá to ru . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 7 9 1 7 ,0 0 7 9 1 7 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

7. 3 O d s á v a c í ra d iá ln í v e n tilá to r  v  p o d stro p n ím  v o d o ro v n é m  p ro v e d e n í (v e n tilá to r  s v id ite ln o u  s a c í d e sk o u  za p u ště n  do 

v o d o ro v n é h o  p o d h le d u ), s f iltre m , se zp ě tn o u  p ře tla k o vo u  k la p k o u  tě s n o u , V o =  9 0 m 3 /h . V č e tn ě  m a te riá lu  p ro  u p e v n ě n í 

v e n tilá to ru . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te c h n ic k é  zp rá v ě , ta b u lc e  v ý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i.

ks 1,0 7 9 1 7 ,0 0 7 9 1 7 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0
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7. 4 O h e b n é  h lu k t lu m ic í p o tru b í d 8 2 m m bm 2 ,0 1 6 0 ,0 0 3 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 4 0 ,0 0

7. 5 O h e b n é  h lu k t lu m ic í p o tru b í d 1 0 2 m m bm 4 ,0 1 8 0 ,0 0 7 2 0 ,0 0 2 5 ,0 0 1 0 0 ,0 0

7. 6 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 8 0  m m  (s p o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1,0 1 8 5 ,0 0 1 8 5 ,0 0 2 5 ,0 0 2 5 ,0 0

7. 7 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 0 0  m m  v o d o tě sn é  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z 

h o m o g e n n í, n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 2 ,0 2 4 4 ,0 0 4 8 8 ,0 0 3 0 ,0 0 6 0 ,0 0

7. 8 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 0 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 3 ,0 2 1 0 ,0 0 6 3 0 ,0 0 3 0 ,0 0 9 0 ,0 0

7. 9 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 ,0 3 8 5 ,0 0 1 1 5 5 ,0 0 5 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

7. 10 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 2 ,0 9 8 0 ,0 0 1 9 6 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 2 5 0 ,0 0

7. 11 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 2 ,0 3 5 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 9 0 ,0 0

7. 12 K ry c í m řížk a  d 1 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 2 ,0 3 1 9 ,0 0 6 3 8 ,0 0 4 0 ,0 0 8 0 ,0 0

7. 13 P ro tid e šťo v á  ža lu z ie  1 6 0 x 1 6 0 m m  k o m fo rtn í A L, v če tn ě  kryc íh o  p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m  (d rá t  d 1 m m ). R A L d le  p o ža d a vk u  

a rch ite k ta .

ks 1,0 5 6 6 ,0 0 5 6 6 ,0 0 7 5 ,0 0 7 5 ,0 0

7. 14 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  v iz . te ch n ic k á  zp rá v a  a 

v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 1,0 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 3 0 ,0 0 1 3 0 ,0 0

7. 15 N E O B S A Z E N O

7 Celkem zařízení - Odsávání skladu, serverovny a čajové kuchyňky 32 113,00 4 090,00
8 Odsávání hygienických zařízení

8. 1 O d s á v a c í d ia g o n á ln í v e n tilá to r  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 1 6 0 m m , V o =  2 5 0 m 3 /h . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te ch n ic k é  

zp rá v ě , ta b u lc e  vý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i. V č e tn ě  2 k s  p ru žn é  m a n že ty  d 1 6 0 m m . K ry t í IP44.

kpl 1,0 4  7 0 8 ,0 0 4 7 0 8 ,0 0 6 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0

8. 2 O d s á v a c í d ia g o n á ln í v e n tilá to r  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 m m , V o =  3 7 0 m 3 /h . P o d ro b n ě jš í p a ra m e try  v e n tilá to ru  v  te ch n ic k é  

zp rá v ě , ta b u lc e  vý k o n ů  a v ý k re so v é  d o k u m e n ta c i. V č e tn ě  2 k s  p ru žn é  m a n že ty  d 2 0 0 m m . K ry t í IP44.

kpl 1,0 6 3 3 6 ,0 0 6 3 3 6 ,0 0 8 1 0 ,0 0 8 1 0 ,0 0

8. 3 N E O B S A Z E N O

8. 4 N E O B S A Z E N O

8. 5 T lu m ič  h luku  do  k ru h o v é h o  p o tru b í d 2 0 0 , d é lk a  9 0 0 m m ks 2 ,0 2 6 6 7 ,0 0 5 3 3 4 ,0 0 3 4 0 ,0 0 6 8 0 ,0 0

8. 6 Z p ě tn á  p ře tla k o vá  k la p k a  d 2 0 0 m m , tě sn á ks 1,0 4 2 6 ,0 0 4 2 6 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 ,0 0

8. 7 Z p ě tn á  p ře tla k o vá  k la p k a  d 1 6 0 m m , tě sn á ks 1,0 3 3 8 ,0 0 3 3 8 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 ,0 0

8. 8 N E O B S A Z E N O

8. 9 O d s á v a c í v y ú stk a  2 2 5 x 7 5 m m  je d n o řa d á  v  k o m fo rtn ím  p ro v e d e n í A L  e lo x , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. V č e tn ě  

u p e v ň o v a c íh o  rá m ě čk u  a sk ry té h o  u p e v ň o v a c íh o  m e c h a n ism u .

ks 9 ,0 4 5 5 ,0 0 4 0 9 5 ,0 0 6 0 ,0 0 5 4 0 ,0 0

8. 10 O d s á v a c í v y ú stk a  3 2 5 x 7 5 m m  je d n o řa d á  v  k o m fo rtn ím  p ro v e d e n í A L  e lo x , s re g u la c í p rů to k u  v zd u ch u  R1. V č e tn ě  

u p e v ň o v a c íh o  rá m ě čk u  a sk ry té h o  u p e v ň o v a c íh o  m e c h a n ism u .

ks 1,0 4 7 0 ,0 0 4 7 0 ,0 0 6 0 ,0 0 6 0 ,0 0
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8. 11 K ry c í m řížk a  d 2 0 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 3 6 2 ,0 0 3 6 2 ,0 0 5 0 ,0 0 5 0 ,0 0

8. 12 K ry c í m řížk a  d 1 6 0 m m  z p le tiva  s o k y  1 0 x 1 0 m m , o sa ze n a  ve  V Z T  p o tru b í ks 1,0 3 4 2 ,0 0 3 4 2 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 ,0 0

8. 13 N E O B S A Z E N O

8. 14 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  v iz . te ch n ic k á  zp rá v a  a 

v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 4 ,0 6 0 0 ,0 0 2 4 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0 3 2 0 ,0 0

8. 15 Č ty řh ra n n é  p o z in k o v a n é  p o tru b í sk. I ve  v o d o tě sn é m  p ro v e d e n í, vč. zá v ě sů , m o n tá žn íh o , sp o jo v a c íh o  a tě s n íc íh o  m a te riá lu  

v iz . te c h n ic k á  zp rá v a  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e

m 2 1,0 7 5 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

8. 16 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 2 0 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 8 ,0 4 4 0 ,0 0 3 5 2 0 ,0 0 5 5 ,0 0 4 4 0 ,0 0

8. 17 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 6 0  m m  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z h o m o g e n n í, 

n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 5 ,0 3 8 5 ,0 0 5 7 7 5 ,0 0 5 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0

8. 18 K ru h o v é  p o tru b í sk. I z p o z in k o v a n é h o  p le ch u  S P IR O  d 1 6 0  m m  v o d o tě sn é  (sp o jo v a n é  p o m o c í tě s n ě n í se d v ě m a  ch lo p n ě m i z 

h o m o g e n n í, n e s tá rn o u c í p ryže ) , vč. tv a ro v e k , m o n tá žn íh o , zá v ě so v é h o , sp o jo v a c íh o  a tě sn íc íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e

bm 1 0 ,0 3 5 6 ,0 0 3 5 6 0 ,0 0 4 5 ,0 0 4 5 0 ,0 0

8. 19 N E O B S A Z E N O

8. 20 N E O B S A Z E N O

8. 21 Izo la ce  te p e ln ě -h lu k o v á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 6 cm  s A l p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  

d o k u m e n ta c e .

m 2 3 ,0 3 9 0 ,0 0 1 1 7 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

8. 22 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  s A L  p o le p e m ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 3 ,0 3 8 5 ,0 0 1 1 5 5 ,0 0 5 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

8. 23 Izo la ce  te p e ln á  z m in e rá ln í v a ty  o tl. 4 cm  do  p le ch u ; vč. u p e v ň o v a c íh o  m a te riá lu , v iz . T Z  a v ý k re so v á  d o k u m e n ta c e . m 2 4 ,0 9 8 0 ,0 0 3 9 2 0 ,0 0 1 2 5 ,0 0 5 0 0 ,0 0

8. 24 N á tě ry  na V Z T  p o tru b í (1 x  a n tik o ro zn í, 1 x  zá k la d n í, 2 x  v rc h n í e m a ilo v ý  la k o va n ý ). B a re v n ý  o d stín  R A L d o p ře sn í a rch ite k t. m 2 4 ,0 3 5 0 ,0 0 1 4 0 0 ,0 0 4 5 ,0 0 1 8 0 ,0 0

8. 25 N E O B S A Z E N O

8. 26 N E O B S A Z E N O

8 Celkem zařízení - Odsávání hygienických zařízení 46 061,00 5 925,00

Celkem dodávka a montáž 1 284 120,00 164 390,00
Doprava 24 000,00
Zaregulování, vyzkoušení, předání 15 000,00
Celková cena zakázky bez DPH 1 487 510,00
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 1312/20

Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě

Osoba odpovědná za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí): 

................. ................ - autorizovaný stavitel



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. 1312/20

CERTIFIKÁT
pro společnost

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Tovární 1130, 537 01, Chrudim - Chrudim IV 

IČ: 46504621

(Pojištěný)

která  u zavře la  p o jiš těn í s Č S O B  Pojišťovnou, a .s ., č len em  hold ingu Č S O B , 

Z e le n é  p ředm ěstí, M asaryko vo  n á m ě s tí čp. 1458, 5 3 2  18 P ardub ice, Č eská  republika

(Pojistitel)

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNI
rámcové pojistné smlouvy stavebně-montážního pojištění

s nás led u jíc ím  ro zs a h e m  pojištění:

Pojistná sm louva: ....................

Doba trvání pojistné sm louvy: od 06.05.2020 do 05.05.2021

Územ ní rozsah: Česká republika

Rozsah pojištění: Všeobecné pojistné podmínky -  obecná část VPP OC 2014
Všeobecné pojistné podmínky -  zvláštní část Stavebně -  
montážní pojištění VPP SMP 2014

Lim it pojistného plnění: ........................ - pro jednotlivé stavebně-montážní dílo
........................ -  odpovědnost za škodu z činnosti

Spoluúčast: .................

Pojištěná rizika: Pojištění věci (majetku) - budované stavebně -  montážní dílo
Pojištění odpovědnosti z činnosti

razítko a podpis pojistitele


