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Smlouva o dílo 
 

Na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
„Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250“ 

 
I. Smluvní strany 

 
 
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 
se sídlem:   Chodovická 2250/36, 193 00 Praha 9 
IČ:    49371185 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu:  2003410004/6000 
zastoupen ředitelkou:  Mgr. Zuzana Suchomelová 
vedením díla a jejím převzetím je pověřen:  
(dále jen „objednatel) 
 
a 
 
KVS stavební, s.r.o. 
se sídlem:   Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  
IČ:    28982703 
DIČ:    CZ28982703 
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:   277856872/0300 
zastoupen jednatelem: Jiří Mittelbach, jednatel 
   Marek Košarišťan, jednatel 
vedením díla je pověřen:  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 
 

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo: 

 
 
 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy v rámci projektu „Modernizace přírodovědné učebny na 

Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250“ tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v projektové 

dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako Příloha č. 4 Výzvy a zadávací 

dokumentace, a nabídce zhotovitele. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, 

řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v 

termínu smlouvou sjednaných. Místo plnění díla je budova Gymnázia, Praha 9, Chodovická 2250 na 

pozemku č. 786/88 v k. ú. Horní Počernice. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném 

termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou dokumentací zpracovanou firmou B.B.D., 

s.r.o. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provedení díla.  
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4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že stavební práce mohou být 

dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami 

v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle 

konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně 

méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková 

změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné 

změně smlouvy i změnu termínu plnění. 

 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech 

a) Termín převzetí staveniště:  do 10 dnů od vyzvání objednatelem 

b) Termín dokončení a předání:  do 6 týdnů ode dne protokolárního předání             

 staveniště 

V případě, že nebude možné zahájit stavební práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 10 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení 
provádění díla prokazatelně oznámena.  

2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 

díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 

termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 

znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 

provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.  

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 

díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 

vliv na termín provedení díla. 

 

IV. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 

řádné provedení díla ve výši 630 895,22 Kč včetně DPH.  

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 

zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 

a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu 521 401,01 Kč ve výši 109 494,21 Kč, 

b) DPH ve snížené sazbě 15% ze základu ………………. Kč ve výši ……………………… Kč,             
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c) DPH celkem ve výši 109 494,21 Kč. 

3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy o dílo). Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení 

a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 

e) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést, aby splnil 

svůj závazek  

f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla, 

h) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 

i) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek 

materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

j) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

k) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla, 

l) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

m) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 

n) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla,  

5. V případě, že některé stavební práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, 

jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách. 

6. Přílohou č. 1 této Smlouvy je Položkový rozpočet, s rozepsanou sestavenou cenou, zahrnující veškeré 

náklady. 

 

  V. Změna smluvní ceny díla 

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.  

2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo 

smlouvy. 
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3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 

v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 

veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

Oceňování případných stavebních víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 

rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS Praha a.s. maximálně ve výši 

80%. 

4.  Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět a ocenění 

provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 

kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat ve 

formuláři víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po potvrzení 

dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jeho schválením 

objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na náklad 

zhotovitele. 

 

VII.  Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu po dokončení díla bez vad a 

nedodělků. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od dokončení díla zjišťovací protokol, obsahující 

výčet veškerých skutečně provedených prací na provedení díla, eventuelních víceprací a méněprací. 

Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si 

vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího 

protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu 

zhotovitelem začíná běžet nová 5 denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu. 

3. Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem za 

provedení díla bez vad a nedodělků. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po 

schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. 

4. Úhrada díla bude provedena do výše 100% ceny díla. 

5. Splatnost faktur je 30 dní.  

6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy 

objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí. 

7. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za 

práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.  

8. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového 

dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 9 tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo 

nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení 

zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

9. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat minimálně následující: 

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 

b) identifikační údaje zhotovitele, 
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c) identifikační údaje objednatele, 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 

e) identifikační údaje projektu dle článku XIX. bod 8. této smlouvy (název a registrační číslo 

projektu), 

f) popis plnění – název stavby, 

g) datum vystavení a odeslání faktury, 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

i) datum splatnosti, 

j) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH, 

k) podpis, 

l) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací. 

 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady související s realizací díla dle článku XIX. bod 9. až 11. této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou 

povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž 

platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti 

informovat.  

4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 

5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků 

z evropských a národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 

monitoring realizace díla. 

7. Zhotovitel je povinen, být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši 

1 mil. Kč. Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel objednateli na vyžádání po podpisu této smlouvy. 

 

IX. Staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních úprav prosté veškerých 

právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 1, písm. a). O 

předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno 

převzetí staveniště.  

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
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a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,  

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně 

zajištění dodávek potřebné energie.  

4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 

19:00 hodin do 7:00 hodin. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 

náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození, ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. 

 

 X. Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem 

a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u 

zhotovitele v záruční době 60 měsíců na dílo. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis.  

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 

vyšší moci nebo třetími osobami. 

5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení 

odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada byla odstraněna do sedmi 

pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

XI. Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 

příslušného vlastníka nebo uživatele, 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 

technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě 

jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 
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f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro 

budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost 

se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy 

v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí, 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 

mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 

předpisů. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené 

projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení 

díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské 

zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž 

uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je 

podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s 

prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě 

provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního 

prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i 

likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 

krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 

případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

7. Ve vztahu ke svým pracovníkům bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce a zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na BOZP, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a přepisy 

související).  

8. Dílo bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

9. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či 

historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky 

neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně 

vyrozumět objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla 

proti vstupu neoprávněných osob.  

11. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), 

jichž bylo při provedení díla užito. 
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12. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 

která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

 

XII. Součinnost 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně potřebných 

povolení (stavební povolení) 

 

XIII. Kontrola provedení díla 

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla 

a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 

objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele.  

2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li stavební práce prováděny podle projektové 

dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.  

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele 

písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 

objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke 

kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, 

je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.  

5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 

objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 

nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 

objednatele. 

 

 XIV. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v 

místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 

díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se 

rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla 

včetně prověření funkčnosti díla, 

b) předání kompletní požadované dokumentace ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané 

dokumentace.  
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3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 

zhotovitel.  

4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 

nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je 

předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).  

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 

c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 

upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, 

na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její 

součástí. 

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to 

až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 

odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel 

zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), 

který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 

zástupcům obou smluvních stran. 

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 

řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 

Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je 

vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 

řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
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výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 

podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k 

předchozímu protokolu.  

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 

opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 

ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit 

spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu. 

 

XV. Smluvní slevy z díla 

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z ceny z díla v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla  

b) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla, 

2. Výše smluvní slevy z díla při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 1 % z ceny díla za 

každý započatý týden prodlení, podle písm. b) činí 10 000,- Kč   

3. Vyúčtováním smluvní slevy z ceny díla není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 

a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo 

termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem z kontrolního dne, a to ani v 

dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem  

c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s 

projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 

případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci 

vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až 

do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla 

vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel 

oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou 

splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  
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a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a 

na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní 

straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 

oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke 

konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se 

vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva 

smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

XVII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

 

XVIII.  Postoupení smlouvy 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

2 Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.   

 

XIX.  Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 

smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a 

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 

práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty. 
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3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou 

stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 

předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 

obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací. 

6. Ve věcech, ve kterých se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout odškodnění objednateli, 

se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které 

mohou být pro vznik takovéto povinnosti podstatné. Zejména že nastala událost, která může 

způsobit, že objednatel vůči zhotoviteli vznese nárok na odškodnění, nebo že třetí osoba vznesla 

vůči objednateli nárok, který zadává nebo může zadat objednateli nárok na odškodnění od 

zhotovitele. Objednatel se zasadí, aby v rozhodčích, soudních a správních řízeních, ve kterých se 

rozhoduje o nároku, jenž se později může stát předmětem odškodnění podle této smlouvy, mohl 

zhotovitel vystupovat jako účastník řízení, případně vedlejší účastník řízení a nebude-li to možné, 

objednatel přijme důkazní materiály nabídnuté zhotovitelem, pokusí se uplatnit odůvodněné 

námitky proti nároku vznesené zhotovitelem. 

7. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se 

nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomocí obecných soudů 

rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 

komoře ČR podle jejího Řádu jedním nebo třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit 

všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

8. Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále: „OP PPR“) a v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 

Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 

rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Dále je veřejná zakázka realizována v souladu s předpisy 

České republiky zejména zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Identifikace projektu: 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001032 

Název projektu: Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250 

Číslo programu: 07 

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR 

Číslo a název výzvy: č. 37, Modernizace zařízení a vybavení pražských škol 
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9. V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou 

součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 

se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Magistrátu hl. m. Prahy, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního 

orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy). 

 

10. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a 

pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, 

rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších 

navazujících a souvisejících dokumentů. Zhotovitel je povinen poskytnout dle pokynů objednateli 

takovou součinnost, aby objednatele jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí 

povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem 

smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, 

způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, 

zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2028. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Každá faktura musí být označena registračním 

číslem projektu.  

11. Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelem postupovat tak, aby objednatel mohl 

bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce 

dotace. 

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 

souladu s tímto zákonem uveřejní Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250, a to nejpozději do 

30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i 

smluvní partner.  

13. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 

vyhotovení. 

14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

V Praze dne .....................  V ………….. dne 1. 4. 2021 

 

 

 

 

......................................................                                     .................................................... 

Mgr. Zuzana Suchomelová                                                                   Jiří Mittelbach  

ředitelka gymnázia                                                  jednatel 

za objednatele                                                                               za zhotovitele 

 

 

 

 

 

          …………………………………… 

          Marek Košarišťan 

          jednatel 

          za zhotovitele 


