	

Smlouva o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 208/2021			
číslo smlouvy zhotovitele:		

Název díla:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				




zástupce ve věcech smluvních:	 Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci

zástupce ve věcech technických:	



bankovní spojení:	
číslo účtu:	

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA
	
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdat níže uvedenou studii proveditelnosti včetně souvisejících výkonů:

1. Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice. 
2. Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany.
3. Návrh protipovodňového opatření v intravilánu obce Údlice 
4. Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření
5. Majetkoprávní elaborát.
6. Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody
7. Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
8. Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
9. Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
10. Vyhodnocení rizika přívalových povodní



Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v terminu plnění, jak je definováno níže. Součástí plnění díla je písemné projednání stavby se všemi přímo dotčenými subjekty. 

1. Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice. 
Dojde k prověření možnosti optimalizace využití retenčního prostoru, který by snížil průběh povodňové vlny v obci Údlice. Jde o možnosti navýšení retenčního prostoru a nastavení odlehčovacího objektu z vodního toku Chomutovka. Optimalizace bude provedena pro průtok Q100 a Q20. Optimalizace kompenzačních opatření bude splňovat požadavky Obce Údlice ze zasedání zastupitelstva ze dne 02.12.2020. 
2. Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany
Na základě výsledků optimalizace navržených kompenzačních opatření bude pro transformované průtoky vyhodnocena míra ochrany pro obce Údlice. Jedná se o stanovení přijatelné míry z pohledu technických možností návrhu PPO v obci. Návrh PPO bude splňovat požadavky Obce Údlice ze zasedání zastupitelstva ze dne 02.12.2020
3. Návrh protipovodňového opatření v intravilánu obce Údlice 
Budou navržena konkrétní technická protipovodňová opatření ve variantách 1) pro návrhový průtok ovlivněný PPO Chomutov a KO Údlice a 2) pro návrhový průtok bez PPO Chomutov a KO Údlice. Technický návrh bude zpracován v podobě návrhu základních parametrů. Pro každý typ opatření bude vyhotoven vzorový příčný řez a stavba bude umístěna v terénu a zobrazena v situaci v odpovídajícím měřítku. Návrh bude splňovat požadavky Obce Údlice ze zasedání zastupitelstva ze dne 02.12.2020.
4. Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření
Pro návrh PPO Údlice bude vyhodnocen vliv na odtokové poměry pod obcí. Bude prověřena možnost návrhu kompenzačních opatření KO Přečáply, která by eliminovala případný negativní dopad navrhovaných opatření. Kompenzační opatření budou vyhodnocena pro celý soubor navržených opatření, tj. PPO Chomutov, KO Údlice a PPO Údlice. 
5. Majetkoprávní elaborát 
V rámci navržených opatření budou identifikování vlastníci dotčených pozemků. Vlastníci budou osloveni a požádáni o vyjádření k návrhům PPO. 
6. Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody
Pro navrhovaný opatření KO Údlice a PPO Údlice bude vyhodnocen možný dopad staveb na ovlivnění hladiny podzemních vod. Tento dopad bude vyhodnocen jak pro období bez povodňových průtoků na vodním toku Chomutovka, tak pro navrhovaný povodňový průtok
7. Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
Bude provedeno hydrotechnické posouzení, které vyhodnotí vliv stavby na odtokové poměry. Výpočtem bude prokázán vliv PPO na změnu hladiny v obci Údlice a zároveň bude vyhodnocen vliv na odtokové poměry pod chráněným územím v profilu mostu v obci Přečáply. Navrhovaná opatření budou koncipována tak, aby nezhoršila odtokové poměry. Hydrotechnické posouzení bude provedeno i pro variantu bez PPO Chomutov a KO Údlice.

8.  Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
Dojde k aktualizaci odborného odhadu investičních nákladů na PPO a KO v Chomutově a ke kalkulaci nákladů PPO v obci Údlice a KO Přečáply. Kalkulace bude provedena na základě agregovaných položek vycházejících z již zrealizovaných staveb obdobného charakteru a aktuální cenové úrovně
9. Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply
Bude přepočítána ekonomická efektivita dle pravidel dotačního titulu Prevence před povodněmi IV. dle zaktualizovaných investičních nákladů a aktuálních škodních křivek. V rámci ekonomického posouzení budou vypočítány neuznatelné náklady v podobě vyvolaných investic a vyhodnocen jejich celkový podíl na nákladech akce. Vyhodnocení ekonomické efektivity bude provedeno i pro variantu bez PPO Chomutov a KO Údlice.
10. Vyhodnocení rizika přívalových povodní
Obec Údlice je ohrožována splachy z polí ze směru od obce Pesvice. Studie vyhodnotí možná rizika z přívalových povodní mimo vlastní vodní tok Chomutovka. Dále budou řešeny možné návrhy opatření, které toto riziko budou eliminovat. Dojde k prověření možnosti převedení „vnitřních“ vod z chráněného území do vodního toku Chomutovka přes navrhovaná PPO podél vodního toku.  

Požadované výstupy v plném rozsahu budou předány 3x v tištěné a 3x v digitální podobě.


VÝROBNÍ VÝBORY (dále jen VV) V PRŮBĚHU PROJEKČNÍCH PRACÍ:
Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat VV, a to minimálně 2 výrobní výbory. Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.

První (vstupní) VV bude svolán nejpozději do 2 měsíců po uzavření smlouvy o dílo. 
Na tomto VV zhotovitel předloží návrh koncepčního řešení na základě geodetického zaměření zájmové lokality na podkladu katastrální mapy.
Na dalším VV zhotovitel předloží návrh studie včetně technického řešení k odsouhlasení objednatelem na základě zpracovaných výpočtů, vyjádření a zjištění z obdržených dokladů či posudků či stanovisek

Na VV budou výsledky prezentovány pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy MPR. 

Zhotovitel nejpozději 14 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) VV podle stupně PD předloží MPR:
▪ 2x pracovní paré – kompletní studie proveditelnosti včetně požadovaných částí dle čl. II.
▪ 1x elektronickou verzi na elektronickém nosiči dat, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.

Po úspěšném uzavření posledního (závěrečného) VV zhotovitel zajistí kompletaci studie. Studie bude předána MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Zhotovitel se zúčastní projednání projektové dokumentace v investiční komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení studie generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik předá zhotovitel MPR v termínu do 14 pracovních dnů zbývající 2x paré PD tištěné 
+ 2x na elektronickém nosiči dat. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení PD v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.


Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			30.08.2021
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.


Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 

Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
							298 000,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:


Prověření možnosti optimalizace navržených kompenzačních opatření pro maximalizaci snížení vlivu povodňového ohrožení v obci Údlice. 
									55 000,00 Kč bez DPH

Stanovení požadované míry protipovodňové ochrany 		 5 000,00 Kč bez DPH

Návrh PPO v intravilánu obce Údlice				35 000,00 Kč bez DPH

Prověření možnosti realizace kompenzačních opatření		30 000,00 Kč bez DPH


Majetkoprávní elaborát						25 000, 00 Kč bez DPH

Vyhodnocení dopadu návrhu na změny hladiny podzemní vody													38 000, 00 Kč bez DPH

Hydrotechnické posouzení vlivu komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							40 000,00 Kč bez DPH
Aktualizace investičních nákladů komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply							20 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení ekonomické efektivity komplexu opatření PPO Chomutov, KO Údlice, PPO Údlice a KO Přečáply						25 000,00 Kč bez DPH
Vyhodnocení rizika přívalových povodní				25 000,00 Kč bez DPH			

	Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.



Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

Fakturace bude provedena následovně:

1. Plnění díla je dnem protokolárního předání a převzetí studie proveditelnosti ve výši 100% ceny díla, tj. 298 000,00 Kč bez DPH po předchozím projednání v příslušné komisi Schválení studie proveditelnosti je povinen oznámit MPR zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

2. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

3. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.


Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli sankci ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností zhotovitele stanovených čl. II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení sankce ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za porušení uvedené povinnosti.

7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.



Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

4. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
b. Je – li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na sankci a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

8. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně. 

9. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.

10. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 

Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.

4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.




Čl. X. COMPLIANCE DOLOŽKA
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.




Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 týdnů po uzavření smlouvy o dílo, 
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dohodnuté části nebo dílčího termínu delší než 30 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má – li z částečného plnění zhotovitele prospěch.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

	Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. 

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
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