
SPRAVA
ŽELEZN IC

Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část"

Datum vydání: 15. 10. 2020

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava



OBSAH
SEZNAM ZKRATEK....................................................................................................... 2

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla............................................................................3
1.2 Umístění stavby............................................................................................ 3

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ........................................................................3
2.1 Projektová dokumentace................................................................................ 3
2.2 Související dokumentace................................................................................ 3

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI......................................................................3
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA............... 3

4.1 Všeobecně....................................................................................................3
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele.....................................................................4
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem................................................................... 4
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu................................................................ 4
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby....................................................... 4
4.6 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R................................................4

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY........................................................................5
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY.............................................................. 5
7. PŘÍLOHY.............................................................................................................6

SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

BTS
GSM-R
ETCS
EIRENE
QoS
SDH
STM
SŽ
SŽDC
ERTMS

Basic Transceiver Station
Global System for Mobile Communications - Railway
European Train Control Systém
European Integrated Railway radio Enhanced Network
Quality of Service
Synchronous Digital Hierarchy
Synchronní transportní modul
Správa železnic, státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
European Rail Traffic Management Systém
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla „GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část" je zhotovení stavební části 
investiční akce „GSM-R Chomutov - Cheb".

1.1.2 Rozsah Díla „GSM-R Chomutov - Cheb, stavební část " je vybudování anténních stožárů 
a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. 
Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 31 lokalit BTS.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba se nachází v Karlovarském, Ústeckém kraji a bude probíhat na traťovém úseku:

• č. 120 00 Chomutov - Cheb 

a v úsecích odbočných tratí:

• č. 124 00 Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte,

• č. 126 00 Karlovy Vary-Sedlec - Potůčky st. hr.,

• č. 128 00 Kadaň-Předměstí - Kadaň-Prunéřov.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby: „GSM-R Chomutov - Cheb", zpracovatel 
SUDOP PRAHA a.s. a IXPROJEKTA s.r.o., datum 10/2020.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace pro 
provádění stavby v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Stavební povolení není vyžadováno, viz část 7 - Přílohy, Příloha č. 1 Závazné 
stanovisko Drážního úřadu, územní odbor Plzeň č.j.: DUCR-53332/20/Ho ze dne 
17. 09. 2020.

2.2.2 Dokumentace pro územní řízení „GSM-R Chomutov - Cheb", zpracovatel SUDOP PRAHA 
a.s., datum 09/2018, viz část 7 - Přílohy, Příloha č. 2.

2.2.3 Územní rozhodnutí, viz část 7 - Přílohy, Příloha č. 3.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s aktuálně realizovanými akcemi a 

to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. 
Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu 
výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

• „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň", investor Správa železnic,státní 
organizace (dále jen „SŽ"), v realizaci 2018-2021;

• GSM-R Chomutov - Cheb, technologická část, Kontron Transportation, s.r.o. 
(investor SŽ).

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Všeobecné požadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci PDPS.
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4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části PDPS a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti se zhotovitelem akce: „GSM-R Chomutov - Cheb".

4.1.3 V průběhu prací si Zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné dokumenty a předpisy SŽ (Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 V průběhu realizace budou Zhotovitelem na jeho náklady provedeny veškeré 
geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby (DSPS).

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Zhotovitel předloží příslušné doklady ve smyslu OP, VTP a v dalších interních předpisů 
Objednatele.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006").

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.3 Zhotovitel v případě potřeby provede zpracování technologických postupů (TP) 
provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby 
(především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném 
pro realizaci stavby

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Zhotovitel bude předávat dílčí DSPS dokončených PS průběžně, tedy vždy nejpozději do 
1 měsíce od dokončení každého jednotlivého PS.

4.6 Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM-R

Poznámka: Podrobnosti k jednotlivým lokalitám jsou uvedeny v příslušných částech 
PDPS, přičemž k obecným vlastnostem stožárů budovaných jako předmět díla lze uvést 
následující požadavky:

4.6.1 Předmětem výběrového řízení je dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro výstavbu 
sítě GSM-R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 10 až 40 metrů 
(podle požadavků PDPS, včetně ocelových konstrukcí pro nesení antén. Z důvodu 
realizace na prostorově omezených pozemcích zadavatele (popřípadě ČD) v blízkosti 
nádraží a na železničních tratích je třeba respektovat požadavek na minimální zábor 
pozemku na založení stožáru, případně na speciální zakládání stožáru. Navrhované typy 
betonových stožárů musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry je nutno po 
úpravě dodávat v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných stožárových 
dílů, s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to především 
z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. Konstrukce 
stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti bludným proudům. 
Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, s požadavkem minimalizace nákladů 
na pravidelnou údržbu stožárů po dobu jejich životnosti. Požadujeme uvést do nabídky 
popis rozsahu potřebných prací na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti.
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4.6.2 Celková plocha antén je uvažována do 4 m2 včetně tvarového součinitele (umístění 
všech antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto zatížení 
a základním tlaku větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve vrcholu věže stožáru 
±1 stupeň při dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, 
respektive ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4.

4.6.3 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním zařízením 
proti pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního prvku v hlavě stožáru 
pro součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, dále samostatný jistící prvek 
v hlavě stožáru, který bude umožňovat pohyb obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, 
a dále uzamykatelný kryt pro zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, 
včetně bezpečnostního výstražného označení. Vzhledem k tomu, že lokality GSM-R 
v prostorách železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru splňovat 
podmínky zamezení neoprávněného výstupu nepovolaných osob k anténám. Stožár 
musí odpovídat normě ČSN 12843:2004.

4.6.4 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c-profilu šíře 400 mm 
(případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou kabelovou lávku.

4.6.5 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým značením 
dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle požadavků životního 
prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může být stožár opatřen nočním 
výstražným světelným značení v souladu se zvláštními předpisy.

4.6.6 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat i infrastrukturu 
lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, terénní úpravy, 
demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci příslušného stožáru, 
včetně případného zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek v případě instalace 
venkovní BTS v objektech zadavatele. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu 
lokality, vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek 
inženýrských vedení apod.

4.6.7 Součástí dodávky bude realizační dokumentace stožáru, včetně vybavení, provedení 
statických výpočtů, případně ověřené nezávislou organizací, upřesňující geologický 
průzkum, geodetické zaměření lokality a provedení výchozí revize zařízení a vybavení 
stožáru.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s realizací technologické části 

stavby GSM-R Chomutov - Cheb, realizované v rámci samostatné veřejné zakázky 
firmou Kontron Transportation, s.r.o.

5.1.2 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Realizace stavby nevyžaduje 
dlouhodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 
realizaci provozních souborů některých BTS v souvislosti s dopravou materiálu 
a zařízení na jinak nepřístupná místa stavby. Podrobnosti jsou uvedeny v PDPS. 
Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní 
technologie, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální.

5.1.3 Zhotovitel stavby musí požadavky na konkrétní výluky železničního provozu projednat 
se zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽ - odborem plánování a koordinace 
výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v 
tabulkové podobě v termínech stanovených příslušným předpisem Objednatele.

5.1.4 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
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6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Příloha č. 1 - Závazné stanovisko Drážního úřadu, územní odbor Plzeň č.j.: DUCR- 

53332/20/Ho ze dne 17. 09. 2020.

7.1.2 Příloha č. 2 - Dokumentace pro územní řízení „GSM-R Chomutov - Cheb", zpracovatel 
SUDOP PRAHA a.s., datum 09/2018.

7.1.3 Příloha č. 3 - Přehled Územních rozhodnutí a vlastní dokumenty ÚR.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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