
SML-00041-2021-945

SMLOUVA O DÍLO 

č. S945/2021/055

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě 
Pověření ze dne 21.12.2020
ve věcech technických j edná: echnik stavebních investic

 specialista investic 
tel.: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „ objednatel") na straně jedné 

a

Stavby VILDT s.r.o.
IČO: 29118221 
DIČ: CZ29118221
sídlo: Drmoul 352, 353 01 Mariánské Lázně
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26266
zastoupený: Jaroslava Bárková, jednatel
ve věcech technických jedná: 
ě. telefonu: 
číslo účtu: 43-9696290237/0100

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo „Oprava LC Obrázková*4, evidenční číslo zakázky S945/2021/055, a to za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou
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(dále jen ,,dílo“). Dílo bude v požadovaném rozsahu provedeno na pozemku p.č. 2647, v k.ú. Ovesné 
Kladruby.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla dle zadávací dokumentace a 
krycího listu soupisu prací (rozpočtu), které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako přílohy. Cena 
všech těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto 
smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od výmezem daného touto smlouvou jsou přípustné 
pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani 
při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozpora nebo nedostatků, 
jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 6.4.2021. Před zahájením provádění díla dojde k protokolárnímu 
předání staveniště.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději 30.4.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 113.712,08 Kč bez 
DPH (slovy: jednostotřinácttisícsedmsetdvanáctkorunčeskýchaosmhaléřů bez DPH). DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané 
hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje
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veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou 
této smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se
jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) 
úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Toužím 

Plzeňská 580 

364 01 Toužím

2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
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VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez 
zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly 
vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při 
přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 
hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky 
projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 
prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen 
uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Obj ednatel j e oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím j ím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel 
neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 
formou a žádat odstranění zjištěných vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení 
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným 
zajištěním staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí 
stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, 
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády ě. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu 
§133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této 
smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při 
zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
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VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který 
bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, 
případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 
zda odevzdané dílo ěi jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy 
oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a 
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v 
užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada 
musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel 
zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věcí, je-li možno 
vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce
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bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 
jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá 
provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle ěl. IV. ve spojení s přílohou 
této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (ěl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana j e povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaj e ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

6. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona ě. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

7. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil tak postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

9. Součástí této smlouvy je příloha - krycí list soupisu prací (rozpočet)
- zadávací dokumentace

Objednatel:

V Karlových Varech, dne:

Zhotovitel:

V Drmoulu, dne:

Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

Jaroslava Bařková 
jednatel /
Stavby VILDT s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 945/2021/3
Stavba: Oprava LC Obrázková

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.3.2021

Zadavatel: IŮ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 712,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 113 712,08 23 879,84

snížená 15,00% 0,00 0,00

Icena s DPH V CZK 137 591,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ....... ____________ ______ Razítko............................

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; i/__ 'Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 945/2021/3

Stavba: Oprava LC Obrázková

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12.3,2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kňd Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů

946/2021/3 Oprava LC Obrázková

113 712,08 137 591,82

113 712,08 137 591,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Obrázková

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.3.2021

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196461

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 712,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 113 712,08 21,00% 23 879,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

| Čerta s DPH v C2K 137 591,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko . Datum a podpis
. Jji-S ./i'.' "

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava LC Obrázková
Místo: Datum: 12.3.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 712,08
HSV - Práce a dodávky HSV _ ____ 113712,08

1 - Zemní práce 9 558,24

2 - Zakládáni ____ ________ 770,00^

3 - Svislé a kompletní konstrukce _ 15 809,75

4 - Vodorovné konstrukce 1 728,00

5 - Komunikace pozemní 25 080,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni ______ 37 361,40

997 - Přesun sutě ______ 19 418,70

998 - Přesun hmot 3 985,99
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava LC Obrázková
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p.

Datum: 12.3,2021

Projektant:
Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis (VIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV

1
15 K 113107523

w
w
w

Práce a dodávky HSV

Zemni práce_____  ______ ____
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
při pfekopsch strojně pl přes 13 m2 . .......
Odstraněni potiklrulň nebo krytů pil přokopedi inženýrských síti s
přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstw přes 200 do 300 mm
"propustek" 3,5*1
"vyspraveni LC" 30*2
Součet

113 712,08 

113 712,08 

9 558,24
m2 63,500 115,00 7 302,60 CS URS 2021 01

175151101

VV
W

I Obsypáni potrubí strojně sypanlnou bez prohozeni,
I uloženou do 3 m ________
Obsypáni potrubí slrojné sypanlnou z vhodných třídy tčžitelnosli I a tt, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podál výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutněni bez prohozeni syponlnv
{6*1l0*0I9)-(8*0,3*0t3*3.14)
Součet

rn3

3,500
60,000
63,600

3,704 185,00 685,24 CS URS 2021 01

8 | M \38331200
PP

w 

D

[štěrkopísek netříděný zásypový
étórkopTaek netříděný zásypový
3,704*2 'Přepočtené koeficientem množství

Zakládáni

3,704
3,704

7,4081

7,408

212,00 1 570,50 \CS ÚRS 2021 01 ]

770,00

28 l< 274381821 Výztuž základových pasů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,020 38 500,00 770,00|cS ÚRS 2021 01

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w "vyztuženi čel propustku" 0,02 0,020
w Součet 0,020

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 809,75

22 K 311113124
Nosná zecf tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bedněni včetně výplně z betonu tř. C 12/15

m2 9,000 1 360,00 12 240,00 CS ÚRS 2021 01

pp Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedněni hladkých, včetně výplně 
z betonu třídy C 12/15, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm

w (1,5‘3)*2 9,000
24 K 317322411 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,315 3 250,00 1 023,75|CSŮRS 2021 01

Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C
PP 20/25
w "Římsa čela propuslku" 3*0,35*0,16*2 0,315
VV Součet 0,315

» K 317351105 Zřízeni bedněni říms a žlabových říms v do 6 m m2 2,680 800,00 2 144,00 CS ÚRS 2021 01

pp
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových 
říms včetně podpěrné konslmkco vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad 
nejblíže nížil podlahou zřízeni

w "bedněni říms" (3+0,35+3+0,35)*0,2*2 2,680
w Součet 2,680

28 K 1317351100 Odstraněni bedněni říms a žlabových říms v do Brn m2 2,680 150,00 402,00|CSÚRS 2021 01

Bedněni klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových

PP
říms včelné podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv 
tvaru a délky vyloženi při výšce spodní hrany konslrukco do 0 m nad
nejblíže nižší podlahou odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 1 728,00
4 K 451573111 Lož© pod potrubí otevřený výkop ze Štěrkopísku rri3 0,600 1 050,00 630,00|CS ÚRS 2021 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

w 6*1*0,1 0,600
VV Součet 0,600

23 K 462311151
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkoo

m3 0,380 3 050,00 1 098,00|CS ÚRS 2021 01

pp Podkladní a zajišťovaní konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu došky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25

VV "podklad pod čela propuslku" 3*0,4*0,15*2 0,360
w Součet 0,360

J

i

__ D 5 ___
13j K 1564671111

PP

w
w

Komunikace pozemní ____
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125
rnrnjl 250 mm ____ __ __ ______
Poďkiad z laJincntvd Imibéha drceného vel. 63-125 rnm, 8 
rozprostřením d /Itulnénlm, po zhutnění II. 250 mm 
•propuBtok" 6*1 
"vyspraveni LC" 30*2

66,000

6,000
60,000
60,000

225,00

25 080,00 _ ____
14 850,00 CS ÚRS 2021 01

12 I K (504811111 [Podklad za štěrkodrtě ŠD tl 50 mm | m2 | 66,0001 55,00[ 3 630,UO|CS ÚRS 2021 01

.... . ’ Podklad ze štSrkndrii ŠD a rozprostřením n zhutněním, po zhutněni tl.
50 mm /'/

w "propustek Sd 0/32” 0*1 6,000

w VMJtawsni LC ÉO 0132" 30*2 00,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství .J.cena [G2K] Cena celkem [C7.K] Cenová soustava

w " Součet (36,000

11 I K |s64831111 |Podklad zo Stěikoditě ŠL> tl 100 mm | m2 I 60,000| 110,00 8 800,00 CS ŮRS 2021 01
Podklad zo ělěrkodrii ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.
100 mm

w "propuslek‘'0M 6,000
w "vyspraveni LC” 30*2 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 37 361,40
l 5

K 019551114 Zřízeni propustku z trub plastových PE rýhovaných se 
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 6,000 178,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zřízení propustku z trub plaolových polyetylenových rýhovaných so
spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm

w 6 6,000
w Součet 6,000

| 6 I M 128614470 I trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 
| DN BOOxGOOOmm SN10

j m | 6,090 | 3 980,00
24 238,20 CS ŮRS 2021 01

PP trubka kanalizační PP korunovaná pro velké průměry DN COOxOOOOmm
5N10

w 0“ 1,015 'Přepočtené koollclontem množství 6,090
l 3 I K 982042321

1 Bouráni zdivá nadzákladového z betonu prostého přes 
|1 m3

| m3 1,440 2 330,00 3 355,20 CS ÚRS 2021 01

PP Bouráni zdivá z batonu prostého nad/áklmlového objemu přos 1 rn3
vv "čela propustku" 1,2*0,5*1,2*2 1,440
w Součet 1,440

I 2 I K 986008112 |Bouráni trubního propustku do DN 500 | m | 8,000 | 1 450,00 8 700,00|CS ŮRS 2021 01 I

Bouráni (rubního piopualku s odklizením n uložením vybouraného
PP materiálu na skládku nn vzdálenost do 3 m nebo a naložením na 

dopravní prostředak z trub DN přes 300 do 600 mm
w 5 6,000
w Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 19 418,70
j 16 I K 997013601 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

mezlskládku do 1 km se složením t 30,988
| 235,00

8 692,18 CSÚRS 2021 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku so
složením, na vzdálenost do 1 km

117 K 907013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku 7KD 1 km nřos 1 km

t 332,892 10,00 3 328,92
CSÚRS 2021 01 |

Odvoz suti a vybouraných hmot nn skládku nebo mezlskládku so
PP složením, 11a vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km 

přos 1 km
w 30,988*9 332,892
w Součet 332,892

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
18 K 907013861 skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu t 9,048 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

17 01 01
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce

PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

w 9,048 9,048
w Součet 9,048

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
19 K 997013873 skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 27,040 200,00 5 588,00 CS ÚRS 2021 01

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce ' ............. .................. ............. ....... ....
PP (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Kalatogu odpadů pod 

(ódám 17 05 04
w 27,94 27,940
w Součet 27,940

D 998 Přesun hmot 3 985,90

20 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a krytem z
68,724 58,00omene, monolitickým betonovým nebo živičným t 3 985,99 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro komumftncn a krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objaklu
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Zadávací dokumentace v ■ ■1 n \ ic ú hicm ká zpráva

Oprava LC Obrázková 
Inv.č. 310718

k.ú Ovesné Kladruby č.p.p 2647 
760 m.n.m.

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L v délce 1.312m - Opravovaný úsek 0,030km + 
propustek. Na lesní cestě došlo k destrukci propustku z trub betonových bezhrdlových 
(na sraz) DN 400, poškozením čela propustku z betonu. V úseku délky 30m a šířky 2m 
došlo k propadnutí vozovky, která se vymačkává do přilehlého příkopu (porucha 
v podloží lesní cesty)

Cílem úprav je zlepšení odvodnění a povrchu páteřní lesní cesty a zpřístupnění okolních 
komplexu lesa (porost 248 se spádovou oblastí 60ha)

Technické řešení:

V trase cesty bude provedena lokální oprava LC odstraněním nevhodných materiálů v tl 
400mm a doplněním DK 63/125 v tl 250mm, ŠD 0/63 v tl 100mm a asfaltovým recyklátem 
0/32 v tl 50mm.Tato oprava bude provedena v rozsahu 30m*2,0m tj 60m2. V trase Lc bude 
dále provedeno vybourání stávajícího propustku z trub betonových DN 400 délky 6m vč čel 
betonových a proveden nový propustek z trub PP DN 600 vč. čel z betonových tvárnic 
(bedňáky) o rozměrech 3m*1,5m*0,3m. Vtok a výtok propustku bude zpevněn kamenným 
záhozem v rozsahu 2x 2m2

Vypracoval:




