Ministerstvo Zivotniho prostfed! O gl on

Tento projekt je spolufinancovin

Stitném fondem Xvotnibo prostiedi CR

na zakladé rozhodnuti ministra Svotniho prostifed],
www,map.cx  www.sfap,cx

Smlouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele: 03/21/SOD/109
Cislo smlouvy zhotovitele: 2021/509

I. SMLUVNIi STRANY

Jméno:

sidlo:

zastoupeny:

zastoupeny ve vécech technickych:

ICo:

DIC:

bankovni spojeni (Cislo uctu):

e-mail:

SVK Zd3arsko, zapsany ve spisové sloice €.

(dale jen , Objednatel”)

Jméno:

sidlo:

zastoupeny:

ICo:

DIC:

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném K
bankovni spojeni (Cislo Gctu):

e-mail:

Jméno:
sidlo:

ICo:

DIC:

Podnikajici na Gizemi CR prostiednictvim:
sidlo:

zastoupeny:

ICo:

DIC:

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném K
bankovni spojeni (Cislo uctu):

e-mail:

Svaz vodovodu a kanalizaci Zdarsko

Voddrenskd 244/2, 591 01 Zdar nad Sazavou

Ing. Dagmar Zvétinova, predsedkyné predsednictva
Ing. Petr Blaha, technicky pracovnik

43383513

Cz43383513

1622321399/0800; CNB 94-7917751/0710
blaha@svkzdarsko.cz

j. reg. 8/93 OkU Zdar nad Sazavou

Gardenline s.r.o.

Litomérice, Na Vinici 948/13, PSC 412 01

Ing. MiloSem Naprstkem, jednatelem

27263827

CZ27263827

rajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. C 21435
Komeréni banka, a.s, ¢.U. 107-1361330237/0100
CSOB, a.s., ¢.U. 194984094/0300

info@garden-line.eu

VAHOSTAV-SK, a.s.

Bratislava, Priemyselna 6, PSC 821 09,
Slovenska republika

31356648

SK2020333216

VAHOSTAV - CZ, organizaéni slozka
Krométiz, Havlickova 2788/135, PSC 767 01

Ing. Martinem Nadém, vedoucim odstépného zavodu
28946898

CZ28946898

rajskym soudem v Brné pod sp. zn. A 26153
231781596/0300

Martin_Nad@vahostav-sk.sk
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Jméno: GREMIS, s.r.o.

sidlo: Velké Mezifi¢i, Jihlavska 230, PSC 594 01
zastoupeny: Ing. Miroslavem Stolou, jednatelem

ICO: 15544451

DIC: CZ15544451

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. C 1893
bankovni spojeni (Cislo uctu): 107-962810207/0100

e-mail: info@gremis.cz

Na zakladé Spolecenské smlouvy ze dne 7.12.2020

Zhotovitelé spolec¢né jako: Spolecnost Viden

Vedouci spoleénik Gardenline s.r.o., sidlo Litoméfice, Na Vinici 948/13, PSC 412 01, IC
27263827, DIC CZ27263827, zastoupen jednatelem Ing. Milosem Naprstkem.

Cislo uétu Spole¢nost Vider: 289733896/0300

(dale jen ,Zhotovitel”)
spolecné v dalSim textu rovnéz jen ,Smluvni strany”

uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,Obéansky
zakonik”) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva*).

Il. UVODNIi UJEDNANI

3. Smlouva je uzaviena na zakladé vysledk( zadavaciho Fizeni (déle jen ,Rizeni verejné zakdzky*)
verejné zakazky s ndzvem ,Odkanalizovani obce Viden“, ev. ¢. verejné zakazky: Z2020-
040791(dale jen ,Verejnd zakdzka“). Jednotlivda ujednani Smlouvy tak budou vykladana v
souladu se zaddvacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou do Rizeni
verejné zakazky.

4. Dilo dle Smlouvy je spolufinancovdno formou ucelové dotace v ramci Narodniho programu
Jivotniho prostiedi (NPZP) s mozinosti prevodu do Operaéniho programu Zivotniho prostiedi
(OPZP), nazev projektu ,Odkanalizovani obce Vider“ rozhodnuti ministra ¢. 1190400125 (dale
jen , Projekt”). Rizeni vefejné zakdzky bylo realizovano v souladu s pravidly dotaéniho programu.

5. Zhotovitel je povinen pfi plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy dodrZovat poZadavky
stanovené podminkami pro poskytnuti dotace z NPZP s moznosti prevodu do OPZP.

Ill. PREDMET SMLOUVY

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeli ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo (dale jen , Dilo”) a Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo
prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

IV. PREDMET DiLA

v

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo ,,O0dkanalizovani obce Viden“, a to dle dale
specifikované projektové dokumentace a dle podminek stanovenych ptislusSnymi stavebnimi
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10.

povolenimi ¢i ohlasenimi vydanymi stavebnimi uUrady (dale jen ,Stavebni povoleni”), dle
podminek stanovenych Smlouvou, a to véetné vSech souvisejicich praci, doddvek a sluzeb, viz
popis v bodé 10.

Dilo je blize specifikovdno v zadavaci projektové dokumentaci oznaéené ,VIDEN -
odkanalizovani obce” — zadavaci dokumentace, zpracované v 12/2017 Ing. Josefem Novotnym,
U Dvora 11, 586 01 Jihlava, IC 32004401, (dale té7 , Projektovd dokumentace” a , Projektant
stavby”).

Dilo bude slouZit k nasledujicim Géeldim: odkanalizovani obce Viden

Soucasti Dila je zejména:

10.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dild, materiall a zafizeni
tykajicich se Dila;

10.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho, bezpecnostniho a stavebné
technologického charakteru k radnému provedeni Dila, véetné umoinéni pfistupl
obyvatel k nemovitostem v mistech provaddéni stavby; vSe v tésné koordinaci s
Objednatelem;

10.3. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité a provizornich
pfijezdovych cest na stavenisté véetné zajisténi bezpecnosti na nich;

10.4. zajisténi a provedeni vsech pfipadnych nezbytnych prizkuma a posudk( nutnych pro
radné provadéni a dokonceni Dila;

10.5. prubéZny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci Dila, zajisténi jeho dodasného
nebo trvalého uloZeni, resp. prevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osoby opravnéné
k jejich prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(,
neni-li touto osobou pfimo Zhotovitel, a to vcetné predani veskerych dokladld o
hospodareni s odpady Objednateli;

10.6. zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch a to i téch, které nebudou dotceny
stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepravé ¢i uskladnéni materialu, k zafizeni
stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu provadéni Dila a uvedeni vsech
téchto povrchli dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu. Pred zapocetim praci
budou tyto plochy vhodnym zplisobem Zhotovitelem zdokumentovany;

10.7. ostraha Dila a stavenisté;

10.8. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zpracovani hodnoceni rizikovych
faktor(l a ohroZeni bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc(, respektovani pozadavkd
koordinatora BOZP;

10.9. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcu, cyklistll a vozidel v mistech dotéenych provadénim Dila);

10.10.zajisténi a uhrazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udriba a
pfemistovani a nasledné odstranéni, a to vcetné rozhodnuti o zvlastnim uZivani
komunikaci, kde to bude vyzadovano;

10.11.provedeni zdvére¢ného uklidu stavenisté a uvedeni stavbou dotcenych ploch do
pavodniho stavu;

10.12.zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

10.13.zajisténi nahradniho zasobovani vodou po dobu pfipadné vyluky;

10.14.provedeni individualnich zkousek a provedeni komplexnich zkousek dokonceného Dila
véetné vystaveni doklad(ll o jejich provedeni;

10.15.provedeni veskerych ostatnich predepsanych zkousek vSech prvki, systém( a zafizeni
tvoricich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, doloZeni platnych atestd,
certifikat(, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(l potfebnych pro moznost fadného
provozovani ve smyslu platnych a ucéinnych pravnich predpisd apod. a jejich pfedani
Objednateli v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni
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11.

12.

13.

v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napt. CD); Soucasti plnéni jsou také
pfislusné revize, kalibrace a pfipadnd rozhodnuti o nakladani s podzemnimi vodami
béhem stavby pro sniZovani hladiny spodni vody.

10.16.zajisténi zimnich opatfeni;

10.17.zajisténi zakladniho archeologického vyzkumu na dotéeném uzemi;

10.18.zajisténi potfebnych ¢i orgadny vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace, nakladani s
vodami apod.);

10.19.zajisténi geodetického vytyceni Dila a vytyceni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem provadéni Dila a zpétné protokolarni predani jejich spravcim,
ovéreni polohy siti kopanou sondou;

10.20.zpracovani povodniového a havarijniho planu po dobu vystavby vcetné odsouhlaseni
pfisluSnym uradem;

10.21.zpracovani provoznich a kanalizac¢nich fad( pro trvaly provoz, které budou predany
k pfipominkovani Objednateli 30 dnll pfed zahajenim pfislusného provozu Dila. Nasledné
budou zapracovany pfipominky pfedané Objednatelem. Vsechny dokumenty dle odstavce
10.20. a 10.21. budou Objednateli predany v pisemné formé ve 3 vyhotovenich v listinné
podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném datovém nosici (napf. CD);

10.22.geodetické zaméreni skuteéného provedeni Dila véetné geometrickych pland (rozdéleni
pozemkl a zména hranice, vymezeni vécného bifemene — sluzebnosti), které bude
provedeno a ovéreno opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994
Sb., o zeméméfri¢stvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisl a dle standardu Objednatele v pisemné formé v
6 vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD);

10.23.zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisli, s vyznacenim pfipadnych zmén
oproti Projektové dokumentaci a jeji predani Objednateli v pisemné formé ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a 1 vyhotoveni v elektronické podobé na vhodném
datovém nosici (napt. CD) ve formatu PDF a DWG.

10.24.U¢ast zhotovitele na svolanych jedndnich a fe$eni vzniklych problémd na Dile v zaruéni
dobé

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany ptislusnymi CSN, CSN EN, pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila, a ddle zejména podminkami stanovenymi Stavebnim povolenim
a dal$imi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organi vefejné spravy a spravcll inzenyrskych
siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele sjednanymi ve Smlouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky, spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiného povoleni
k uzivani Dila (dale jen ,Kolaudacni souhlas”), vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo
organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem Smlouvy prevzal a sezndamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plnéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo dle
predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uzivano k Gcelu, k némuz ma byt
provedeno, pficemZ si neni védom Zzadnych prekazek, které by mu branily v poskytnuti
sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci na Dile
zkontrolovat technickou ¢ast Projektové dokumentace a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu na zjisténé vady a nedostatky Projektové dokumentace. Za spravnost a Uplnost predané
Projektové dokumentace odpovida Objednatel.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni dle Smlouvy provést veskeré prace, dodavky, a sluzby,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provadéni, dokonceni a predani Dila, pro vydani
Kolaudaéniho souhlasu Dila a k uvedeni Dila do trvalého provozu (napf. zajisténi skladky
prebyte¢ného materidlu, odvoz tohoto materialu na skladku, zajisténi veskerych zkousek, revizi,
atestll, méreni a prohlaseni o shodé potrebnych k vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo,
provést uklid stavenisté a odstranéni zafizeni stavenisté apod.) a zpracovat a pfedat Objednateli
dokumentaci skutecného provedeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZit pouze materidly |. jakosti a materidly, které maji
kvalitu odpovidajici jejich pouziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dale jen ,TDI“) dodacim listem, certifikditem nebo
prohlasenim o shodé od pouzivanych materidld vystavenymi pfislusnym vyrobcem. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pted zabudovanim pfislusnych
materiall do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci Dila nepouzije zadny materidl, o kterém
je v dobé jeho uziti zndmo, ze je skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostfedi nebo zdravi osob.
Zhotovitel je povinen provadét dlslednou kontrolu nakupovanych material(, hmot, surovin
a dalsich véci potfebnych pro plnéni predmétu Smlouvy a vyZzadovat od vyrobcl a dodavatel(
atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci.

Zhotovitel je pfi uréeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmény Dila, véetné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, rozsifeni ¢i ziZeni Dila, je mozné
Cinit pouze za podminek stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
(dale jen ,,Zdkon o zaddvdni vefejnych zakdzek”) a musi byt vidy sjednany predem ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva jinak. Nebude-li pisemny dodatek
obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na vysi sjednané ceny Dila, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé, nestanovi-
li Smlouva jinak.

V. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Cena Dila (dale jen ,,Cena Dila“) ¢ini 51 677 005,- K¢ bez DPH. Tato Cena Dila je podrobné
rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném vykazu vymeér), dale jen
,PoloZkovy rozpocet”.

PoloZzkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
v némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro vymezené mnozstvi.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna a neprekrocitelna s vyjimkami stanovenymi ve
Smlouvé. Uprava Ceny Dila sjednané dle predchoziho odstavce je pFipustna pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

22.1. néaklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, udrzbu, uklid, likvidaci a
vyklizeni zafizeni stavenisté pro potfeby Zhotovitele po celou dobu provadéni praci na Dile
a naklady na ostrahu a uklid stavenisté;
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23.

24,

25.

26.

22.2. poplatky za zabor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potfebuje pro provadéni
praci na Dile véetné pfipadnych poplatkd ¢i ndjemného za zvlastni uzivani komunikaci;

22.3. naklady na ucast pfi jednanich k reklamacim v rozsahu této Smlouvy, vlastni provozovani
zajistuje Objednatel;

22.4. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na stavbu;

22.5. naklady na odvoz a likvidaci odpadt vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

22.6. naklady na zakladni archeologicky vyzkum na dotéeném Uzemi;

22.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;

22.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi nadklady Zhotovitele nutné pro
v€asné a kompletni provedeni Dila dle Smlouvy.

Vyskytne-li se pti provadéni Dila potieba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytecného odkladu pfesny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné jejich ocenéni
dle ndsledujiciho odstavce Smlouvy, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvdleni. Bude-li
navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu rozsahu Dila
a Ceny Dila dle schvdleného soupisu vicepraci formou dodatku ke Smlouvé v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Zejména je nutno respektovat ustanoveni § 222 zdkona, které resi i jiné
zmény zavazkUd ze smlouvy.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

24.1. v pfipadé rozsifeni objemu jiz sjednanych praci, doddvek ¢&i sluzeb zpracuje Zhotovitel
kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu;

24.2. V pripadé, Ze se bude jednat o prdce, dodavky ¢i sluzby, které nejsou zahrnuty
v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny nasledovné (vSe v K¢ bez DPH):

Cena novych praci, dodavek ¢i sluzeb =k - C,
Kde koeficient k se vypocte:

_ cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy

predpokladana hodnota zakazky
PFicem?z plati, Ze koeficient k musi byt mensi nebo maximalné roven 1.
Cn = cena novych praci, dodavek ¢i sluZeb dle ceniku RTS Brno v cenové urovni 2020

24.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsaZzeny v aktualnim ceniku RTS, a.s.,
pouzije Zhotovitel ceny v misté a ¢ase obvyklé.
Zhotovitel miZze predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny ndvrh dodatku ke Smlouvé, jehoz
obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila véetné detailniho polozkového
rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni Dila. Pfi zménach do 10 % rozsahu Dila se termin
plnéni nebude ménit. V pripadé, Ze vliv na terminy plnéni Dila sjednané ve Smlouvé nebude
v ndvrhu dodatku uveden, tyto zlstdvaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat pouze
Cenu Dila dle Zhotovitelem skutecné provedenych, dodanych a poskytnutych praci, dodavek a
sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak. Dojde-li v prlibéhu provadéni Dila ke zmenseni
rozsahu Dila a Zhotovitel tak neprovede Dilo v celém plvodnim dohodnutém rozsahu, ma
Zhotovitel pravo na zaplaceni pouze pfrislusné c¢asti Ceny Dila.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

VI. FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila pribézné mésicné
na zakladé faktur - dafiovych dokladl (dale jen ,Faktura”), vystavenych za stavebni prace,
dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté v pfislusném kalendarnim mésici.
Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi Zhotovitel
zavérecCnou Fakturu (ddle jen ,Zdvéreénd Faktura“) vystavenou za stavebni prace, dodavky a
sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené Faktury do prevzeti Dila
Objednatelem. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni u Zavérecné Faktury je den prevzeti Dila
Objednatelem.

Faktura vystavena Zhotovitelem musi splfiovat ndlezitosti dafiového dokladu dle § 29 zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH"), véetné
informace, ze provedeni Dila podléhd rezimu preneseni dariové povinnosti v souladus § 92aa §
92e ZoDPH, v pfipadé, ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura spliovat nalezitosti
Uéetniho dokladu dle § 11 zdkona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Faktura musi vZdy spliovat naleZitosti stanovené § 435 Obc¢anského zakoniku. Faktura musi dale
odpovidat poZadavkim stanovenym podminkami pro poskytnuti dotace ze SFZP CR — uvedeni
nazvu a Cisla projektu dle rozhodnuti ministra o podpore.

Zhotovitel predloZi Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis provedenych, dodanych
a poskytnutych praci, dodavek a sluzeb ocenénych v souladu s Polozkovym rozpoctem (dale jen
,Soupis”). Soupis bude obsahovat rozsah viech praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych
a poskytnutych v rdmci Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozZit Soupis Objednateli prfed vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 3 pracovnich dn(
od data uskutecnéni zdanitelného plnéni, a Faktura mlzZe byt vystavena az po odsouhlaseni
Soupisu Objednatelem.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho
obdrZeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany vyhrady
Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté predloZi Objednateli k vyjadieni opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury je Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost kazdé jednotlivé Faktury stanovi Zhotovitel na 30 dnll ode dne jejiho doruceni
Objednateli.

Cast Ceny Dila vyuc¢tovana Fakturou je uhrazena vidy dnem jejich odepséni z bankovniho Gétu
Objednatele.

Nebude-li pfislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné stanovena ¢ast Ceny Dila nebo jina ndlezitost Faktury, je Objednatel opravnén
tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu Faktury dle pokynd Objednatele.

Vzhledem k financovani Projektu z Operacniho programu probiha kontrola vystavenych Faktur

poskytovatelem dotace. Pokud budou v ramci této kontroly poskytovatelem dotace ve Fakture
nebo dokladech prilozenych k Fakture zjistény nedostatky, je Objednatel rovnéz opravnén tuto
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Fakturu Zhotoviteli vratit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, pfip. jeji prilohy, opravit dle
pokynl Objednatele. Nedilnou soucasti Faktury bude nazev a pridélené registracni Cislo
projektu.

VII. MiSTO A TERMINY PLNENi

Mistem plnéni je k.4. obce Viden, kraj Vysocina, konkrétni misto je urceno Projektovou
dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak.

Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech:
Termin zahajeni stavebnich praci (pfedani a pfevzeti stavenisté): do 14 dnl od pisemné vyzvy
Objednatele (pisemnou vyzvou je myslena vyzva pomoci emailu ¢i postovni sluzby);

Termin pro dokonceni stavebnich praci (pfedani a prevzeti dokonceného Dila): nejpozdéji do
24 mésicll od prevzeti stavenisté Zhotovitelem, s prodlouZenim o 2 mésice za zimni prestavku;

Termin zkusebniho provozu: nepredpoklada se

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neuplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na
nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni Dila, Ze nelze dodriet terminy plnéni stanovené
v odstavci 37 Smlouvy, je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotceny dalsi
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s pfedanim Dila
a odpovédnost Zhotovitele za skodu.

Terminy dle odstavce 37 Smlouvy mohou byt pfipadné zménény pouze pisemnym dodatkem
ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran a pfti splnéni podminek § 222 Zakona o zadavani
verejnych zakazek;

Zhotovitel se zavazuje do 14 dni ode dne uzavieni Smlouvy predlozit Objednateli harmonogram
plnéni véetné financniho planu (dale jen ,Harmonogram“) ke schvéleni. Objednatel sdéli
pripominky k Harmonogramu Zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnud od predlozeni Harmonogramu
Objednateli. Zhotovitel je povinen Harmonogram prepracovat dle pfipominek Objednatele a
upraveny navrh Harmonogramu predloZi Zhotovitel Objednateli ke schvdleni, dokud nebude
Harmonogram Objednatelem schvalen. PFi vypracovani Harmonogramu je Zhotovitel povinen
dodrzet terminy dle odstavce 37 Smlouvy. Zhotovitel musi s Objednatelem, dle jeho
predpokladu a aktudlni situace pfedem dohodnout omezeni provozu obce.

VIIl. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu stanoveném v odstavci 37
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a pfi uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zafizeni stavenisté, vCetné zajisSténi odbéru vsech potfebnych energii a vody, si po dobu od
predani stavenisté Zhotoviteli do doby pfedani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje a hradi
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Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatnd mérici mista s méfidly, ktera budou
evidovat skutecnou wvysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody. Objednatelem
odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méridel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebniho
deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté opravnénou osobou.

Zhotovitel je povinen jako soucast zatizeni stavenisté zajistit standardné vybaveny kancelafsky
prostor pro ¢innost TDI, autorského dozoru Projektanta stavby (dale jen ,AD”) a koordinatora
BOZP. Zhotovitel vytvori podminky pro efektivni pohyb Gcastnikd vystavby po stavenisti
(povoleni vjezdu apod.)

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem do okamziku
prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfimérené i po dobu tohoto
odstranovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpecnost prace a provozu,
zejména dodrZovani veskerych pravnich predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a
pozdarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostredi, a odpovida za Skody vzniklé jejich
porusenim, pfipadné pfi odstrafiovani vad Dila pfiméfené i po dobu tohoto odstrarfiovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel, a to
v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni a je
povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré Skody vzniklé v dlsledku cinnosti ¢i opomenuti
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim,
véetné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi tfetich osob. Pro ucely Smlouvy se poskozeni
véci na pozemcich tretich osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a prestupky proti
zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani s majetkem bez
vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek, odstrafiovat na své naklady
odpady, necistoty vzniklé provadénim praci a je povinen stavenisté a zatizeni stavenisté fadné
zabezpecit proti vniknuti tfetich osob a dale s ohledem na své potreby, v souladu s Projektovou
dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
provadénim Dila vsouladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpis, a jeho provadécimi predpisy. Pfehled odpadl vzniklych Cinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila a zplsob jejich vyuZiti nebo odstranéni, pfipadné dlvody jejich uloZeni je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli pro Ucely vydani Kolaudacniho souhlasu pro Dilo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho c¢innosti do doby jeho likvidace nebo
stavebni material nebyl umistovdan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po vzniku skody zplsobené v pribéhu provadéni
Dila na stavenisti tuto skodu odstranit.
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Zhotovitel je povinen stavenisté vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 30 dn(li od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v Pfeddvacim protokolu stanoveno jinak. Smluvni strany
sepisi protokol o pfeddni a prevzeti stavenisté zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést
odstranéni vad, je opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a material v rozsahu nezbytném
pro odstranéni vad, pficemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni téchto vad.
Vyklizeni vybaveni a materidlu bude zapsdno do protokolu o odstranéni vad Dila. Nevyklidi-li
Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMINKY PLNENi PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen provadét Dilo osobami, jimiz v ramci Rizeni vefejné zakdzky prokazoval
splnéni kvalifikace:

56.1. Stavbyvedouci Ing. Antonin Rous,
56.2. Zastupce stavbyvedouciho Ing. Radomir Koudelka,
56.3. Technik BOZP Karel UhliF.

nebo osobami pisemné odsouhlasenymi Objednatelem (déle jen jednotlivé ,Clen realizaéniho
tymu“ nebo spolecné ,Clenové realizacniho tymu*).

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena realizaéniho

tymu, pokud je jeho ¢innost nedostatecna nebo neuspokojivd, zejména v pripadech, kdy:

57.1. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou dostatecné
nebo uspokojivé;

57.2. kvalita praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkiim Smlouvy;

57.3. nejsou vykondvany pokyny Objednatele, TDI, koordinatora BOZP nebo AD vydané podle
Smiouvy;

57.4. bude dan jiny zavainy diéivod pro zménu Clena realizaéniho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaéniho tymu do 10 dn( od doruéeni zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval plvodnim Clenem

realizaéniho tymu kvalifikaéni predpoklady, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikagnimi pfedpoklady na Clena realizaéniho tymu stanovené v Rizeni vefejné zakazky. Novy

Clen realiza¢niho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu dle

odstavce 58 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena, resp. Cleny realiza¢niho tymu z diivodd na strané

Zhotovitele pouze s pfedchozim souhlasem Objednatele. Objednatel vydd pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda,

pokud:

58.1. novy Clen realizaéniho tymu nebude mit stejnou ¢&i vyssi kvalifikaci jako pGvodni
nahrazovany Clen realizaéniho tymu nebo

58.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat Objednateli

nebo TDI do dvou pracovnich dnd.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavebnich praci projednat s vlastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré pravni
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predpisy a rozhodnuti prislusnych organu verejné moci, které se tykaji uzivani, ¢isténi a udrzby
pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chrédnit a udrZzovat komunikace dotcené provadénim Dila, a v souladu
s pfipadnymi pozadavky Objednatele, opravovat na nich skody zplsobené provadénim Dila.
VSechny skody, které budou zplsobeny pfi provadéni praci Zhotovitelem, budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady,
zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, Ze
pfistupové komunikace na stavenisté jsou dostacujici pro potieby plnéni predmétu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnl pred zahdjenim praci na dotéenych pozemcich
informovat vlastniky a uZivatele dotéenych pozemk(. Po provedeni praci zhotovitel zpétné
pisemné preda stavebni pozemky jejich vlastnikm a uzivatelim.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti uloZzené stavebnikovi stavby platnymi pravnimi
predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,Stavebni zakon“), a souvisejicich platnych a Gcinnych provadécich predpist.

Do stavebniho deniku budou zaznamendvany vyznamné udalosti o pribéhu realizace Dila.
Stavebni denik bude k dispozici na stavenisti kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
oprdvnénym provadét zdpisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté plnéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén kontrolovat
Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych poZadavki, pfipadné pripominek
ke Zhotovitelem provedenym zapistm.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele TDI, zastupci Objednatele
ve vécech technickych a AD, za Zhotovitele potom jeho opravnéni pracovnici nebo zastupci.
Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat obsah stavebniho deniku, nejméné jednou za
tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko.

Zhotovitel je povinen predat plan kontrol a zkousek pro celé Dilo odsouhlaseny TDI, a to
nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté. Plan kontrol a zkouSek dle pfedchozi véty musi byt
sestaven dle vzoru v zaddvaci dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit Ucast svych povérenych pracovnik(l pfi kontrole provadénych praci,
kterou provadi TDI nebo Objednatel a pti kontrolnich prohlidkach predepsanych stavebnim
Uradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a véasné splnéni povinnosti dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na pravidelnych
poraddch a kontrolnich dnech, které bude Objednatel organizovat podle potfeby, nejméné
jednou za 14 dnU. Zapisy z téchto porad bude potizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzidy
Ucast stavbyvedouciho, pfipadné zastupce stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcl
poddodavatell Zhotovitele, zajistit pozadované podklady pro jednani.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méreni podle planu
kontrol a zkousek dle odstavce 66 Smlouvy. Zhotovitel zajisti veskeré pfristroje, asistenci,
dokumenty, kvalifikované pracovniky pro radné provedeni zkousek. Objednatel nebo TDI jsou
opravnéni provadét vlastni zkousky nezavisle na zkouskach provadénych Zhotovitelem a
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen poskytnout Objednateli nebo TDI poZadovanou nebo
nezbytnou soucinnost. Pokud bude zkouskou provedenou Objednatelem nebo TDI zjistén
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nevyhovujici vysledek a Zhotovitel dolozZil pro stejnou zkousku vysledek vyhovuijici, je Objednatel
nebo TDI opravnén zajistit opakovanou zkousku na stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky
potrubi) u celé jiz provedené ¢asti Dila, a to vSe na ndaklady Zhotovitele. V pfipadé zjisténi
nevyhovujici zkousky dle kontroly provadéné Zhotovitelem, zajisti a uhradi veskeré ndklady na
opakovani zkousky po sjednani ndpravy také Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribézné zvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen ucinit telefonicky a
pisemné ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle predchoziho odstavce véas nebo pozve-li jej
ve ziejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel opravnén provadét Dilo dle
odstavce 78 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi
naklady stim spojené. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci provede Zhotovitel
predepsané zkousky dle CSN, CSN EN a pripadné podle typu zakryvanych konstrukci geodetické
zaméreni oprdvnénou osobou. Odsouhlaseni vystupu z tohoto méreni je mimo jiné podminkou
nutnou k fakturaci.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele uéinénou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy bez
reakce nedostavi a neprovede kontrolu takovych praci, Zhotovitel o tom pofidi zapis do
stavebniho deniku a bude v realizaci Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodate¢né pozadovat
odkryti téchto praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést na naklad Objednatele. Pokud
pfi dodatecné kontrole vyjde najevo, Ze prace nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na
odkryti téchto praci a odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem. Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo prdvnich predpisti, mize Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel zajistil ndpravu a provadél Dilo fadnym zplGsobem. Neucini-li tak

Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mizZe Objednatel bez dalsiho odstoupit od

Smlouvy. Objednatel nebo TDI je opravnén zejména:

73.1. kontrolovat, zda prace na Dile jsou provadény v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pfislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN a
rozhodnutimi organi verejné spravy;

73.2. upozoriovat Zhotovitele zdpisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zpUsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané konstrukce;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, smérnic, apod.

Osobou povérenou vykonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu
Smlouvy oznaceni jako TDI) je takovd osoba, kterou Objednatel specifikuje zapisem do
stavebniho deniku.

Objednatel jmenuje koordinatora BOZP, pokud budou naplnény podminky dle platnych a
ucinnych pravnich predpisd, se kterymi je spojena povinnost stanovit koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI a AD a poskytnout soucinnost osobam povérenym
vykonem funkce TDI, AD a koordinatora BOZP pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pfri kontrolach Objednatele,
TDI nebo AD provadénych dle Smlouvy nebo pti kontrolnich prohlidkach predepsanych
stavebnim Ufadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD. Nedodélky je zhotovitel
povinen odstranit nejpozdéji do dne predani Dila Objednateli.
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Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 7:00 hod. do 20:00 hod..
Objednatel je oprdavnén v pripadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formé pozadované soucinnosti alespon 2 pracovni dny pfedem a ur¢i mu pfiméfenou Ihitu
k jejimu poskytnuti. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlvodu neposkytnuti
soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo zpracuje a poda Objednatel. Smluvni strany si
jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a pfislusné dokumenty;
Zhotovitel je zejména povinen predloZit Objednateli na jeho Zadost veskeré dokumenty
nezbytné pro vydani Kolaudaéniho souhlasu v ucelené podobé a to ke dni predani Dila
Objednateli.

X. PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon 15 dni
predem.

Objednatel zajisti pozvani TDI, pfipadné AD, k Ucasti na predani a prevzeti Dila.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je splnén jeho véasnym dokoncenim a predanim

Objednateli, v€etné predani veskerych doklad( nezbytnych k vydani Kolaudac¢niho souhlasu pro

Dilo, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do trvalého provozu, a doklad(i stanovenych Smlouvou,

pravnimi predpisy, Stavebnim povolenim a rozhodnutimi organt verejné spravy, tj. zejména:

83.1. doklady o zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi
predpisy;

83.2. spoluprace s Objednatelem pfi odstrafnovani pfipadnych vad Dila;

83.3. doklady a zapisy o provedeni predepsanych zkousek a méfenich, atesty, certifikaty,
prohlaseni o shodé pouzitych material a vyrobkd, revizni zpravy;

83.4. predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkénosti téchto
zarizeni;

83.5. dokumenty vyplyvajici z podminek Stavebniho povoleni vyjma Zadosti o vydani
Kolaudaéniho souhlasu, kterou si zajisti sam Objednatel;

83.6. stavebni denik;

83.7. protokoly o vysledku individualnich a komplexnich zkousek

83.8. manipulacni a provozni fady, ndvody k obsluze a ndvody na provoz a udrzbu Dila a
dokumentaci udrzby v ¢eském jazyce, zarucni listy, protokoly o zaskoleni obsluhy;

83.9. fotodokumentaci z pribéhu realizace Dila, zejména praci a konstrukci, které byly dalsim
postupem praci zakryté;

83.10.doklady o zpétném prevzeti dotcenych pozemkd jejich viastniky i uZivateli, popr. doklady
o vyporadani pripadnych skod;

83.11.geodetické zaméreni dokonceného Dila ve 3 vyhotovenich, a to jak v listinné, tak i
v elektronické podobé ve formatu DGN;

83.12.zpracovani geometrického planu pro zapis do katastru nemovitosti véetné sluzebnosti,
ovéreného katastralnim uradem;

83.13.dokumentaci skute¢ného provedeni Dila ve 3 vyhotovenich v listinné podobé, a 1 x
v datové formé (na CD) ve formatu PDF a DWG.

Stranka 13z 24



84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle odstavce 83.13. Smlouvy bude provedena podle
Stavebniho zakona a pfislusné provadéci vyhlasky ke dni zpracovani

V pfipadé, Ze obecné zavazné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné povoleni, souhlasy,
vyjadreni orgdni verejné spravy ¢i podminky provozovani tykajici se Dila nebo platné technické
normy predepisuji provedeni zkousek, revizi, atestd a méreni ¢i zajisténi prohlaseni o shodé
tykajicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred predanim Dila
Objednateli.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, a Ze Dilo odpovida Smlouvg, je
plné funkcni, a je prosté vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, jez nebrani fadnému uzivani
Dila funkéné ani esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou
nebo nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudaéniho souhlasu pro Dilo.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o predani a prevzeti Dila, zhodnoceni praci, doddvek a sluzeb, soupis zjisténych vad,
dohodnuté Ihaty k jejich odstranéni nebo jind opatreni (byla-li dohodnuta) a soupis dokladl
predanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téZ ,Preddvaci protokol”).
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady, jez vyplynou z Pfedavaciho protokolu, a to
v terminu stanoveném v Predavacim protokolu. Nebude-li termin odstranéni vady v Pfedavacim
protokolu Dila stanoven, je Zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 7 kalendarnich dna
ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu. O odstranéni vad sepisi Smluvni strany
protokol.

Pokud Zhotovitel vady uvedené v Preddvacim protokolu Dila ve Ihité dle predchazejiciho
odstavce neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli veskeré jim ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim
vad, kterd Objednateli vznikla, zejména v podobé vynaloZeni nakladl na odstranéni takovych
vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze podminky realizace Dila neupravené touto smlouvou se fidi
ustanovenim Obc¢anského zakoniku.

XI. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY

Vlastnické prdvo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku Objednatel,
pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce pfechazi na Objednatele jejim
zabudovanim do Dila. Objednatel z(stava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy
jinak neZ splnénim, napf. odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materialech, uréenych ke
zhotoveni Dila nebo kzabudovani do néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele
nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partner( Objednatele poskytujicich plnéni na
stavenisti, nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel. Nebezpeci Skody na Dile prechazi na
Objednatele okamzikem prevzeti Dila Objednatelem, resp. po odstranéni vsech vad, pokud bylo
Dilo pfedano s vadami v souladu s odstavcem 86 Smlouvy.
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Smluvni strany sjedndvaji rozvazujici podminku, spocivajici ve skutecnosti, ze tento smluvni
vztah zanika ke dni, kdy zhotovitel vstoupi do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez
likvidace. K tomuto dni se stava dosud neprovedené dilo a véci s dilem spojené vlastnictvim
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnl od doruceni vyzvy objednatele, spolu s
doklady, které mél od objednatele poskytnuty. V tomto ptipadeé ptislusi zhotoviteli pouze Uhrada
skutecné, ucelné a prokazatelné vynaloZenych a k datu zdniku smluvniho vztahu neuhrazenych
nakladd.

Ustanoveni § 2599 — 2603 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jeZz jsou svym
smyslem nebo ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se pouZziji.

XIl. VADY DiLA A ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Zze Dilo je provedeno radné v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, pFislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a G¢innymi v dobé
provadéni dila a rozhodnutimi dotéenych organ(i verejné spravy a spravcli inZenyrskych siti
tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prdva
Objednatele nebo tietich osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo bude po
zaruéni dobu zpUsobilé pro poufZiti k icelu stanovenému Smlouvou a Ze si zachova vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma prdvni vadu, pokud k nému uplatriuje
pravo treti osoba. Zarucni doba cini 60 mésict (dale jen ,Zdrucni doba”). Zarucni doba zacind
béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zdkladé Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo
bylo pfedano bez vad. V pfipadé, Ze Dilo bylo pfedano s drobnymivadamiv souladu s odstavcem
86 Smlouvy, pocina Zarucni doba bézet ode dne odstranéni takovych vad.

Dilo bude vadné, nebude-li:

97.1. pfi pfevzeti Objednatelem mit vlastnosti stanovené Smlouvou nebo

97.2. vyddan Kolaudacni souhlas

97.3. kdykoli v pribéhu Zarucéni doby zpUsobilé pro pouziti k icelu stanovenému Smlouvou
nebo

97.4. kdykoli v pribéhu Zaruéni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

97.5. pfi prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zaruéni doby prosté pravnich vad.

Objednatel ma prdva zvadného plnéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynaloZenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplsobené Objednatelem nebo tretimi osobami, ledaze
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrzeli
od Zhotovitele.

Objednatel nema prava z vadného plnéni, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpeci skody na
Dile na Objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakakoliv treti

osoba, jejimz prostifednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni doby
vzhledem k poZadavkim Smlouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.
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Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného plnéni.

Objednatel bude vady reklamovat pisemné u Zhotovitele, a to vedouciho spolecnika, ktery je
povinen tyto vyporadat i za ostatni ¢leny spolecnosti. Zhotovitel je povinen pfijeti reklamace bez
zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada
projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pisemna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zarucni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou v posledni
den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladd Géelné vynaloZenych v souvislosti s oznamenim vad
Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich dnl od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukdze jako neopravitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve lhGté dle predchazejiciho odstavce, ma Objednatel pravo:
107.1.zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou nebo

107.2.na pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo

107.3.0d Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd, v takovém pfipadé ma Objednatel pravo na
pfimérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle predchoziho
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit
cenu uctovanou Objednateli jinou odborné zpusobilou osobou dle odstavce 107.1. Smlouvy za
odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v ozndmeni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jednda o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od ozndmeni vad
Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratsSim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 48
hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel
odstranéni vad (havdrie) v uvedené Ih(ité, je Objednatel oprdvnén podle vlastniho uvazeni vady
(havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni vady jinou odborné zpUsobilou osobou. Veskeré
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu
uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné ¢i nikoli.
Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, Ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo opravnéné, tj. Ze
Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jim ucelné
vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.
O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi

odstranéni vady nebo uvede dlvody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou. V protokolu
dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada odstrariovana.

Stranka 16 z 24



113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Zaruéni doba u reklamované vady se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucni
vady Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem rfadného odstranéni takové zaruéni vady.

Objednatel nebo jim povérena osoba bude evidovat pisemné Ci elektronicky reklamované vady.

Xl1l. BANKOVNi ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné provedeni Dila
ve vysi 5% z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (dale jen
»Bankovni zdruka za provedeni“). Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti
Zhotovitele tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, vCetné pripadné skody a
nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po uzavieni Smlouvy predat Objednateli original zarucni listiny
Bankovni zaruky za provedeni vystavené bankou.

Bankovni zdruka za provedeni musi byt platnd a Uc¢innd ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim meésici, ve kterém
Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle predchozi véty nelze
pfedem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozZit Objednateli Bankovni
zaruku za provedeni, ktera bude platnd a Ucinna nejméné do konce 25. mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla uzaviena Smlouva. V pfipadé, Zze Dilo bude prevzato Objednatelem az po
skonceni doby uvedené v predchozi vété, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 30 dnl pred
skoncenim platnosti Bankovni zaruky za provedeni predat Objednateli novou Bankovni zaruku
za provedeni, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala do konce kalendarniho mésice,
ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém Objednatel prevezme Dilo. VySe nové
Bankovni zaruky za provedeni bude stanovena dle odstavce 115 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve vysi 3%
z ceny dila bez DPH se zaokrouhlenim zaruky na celé K¢ smérem nahoru (déle jen ,Bankovni
zdruka za jakost”). Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z divodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele
vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:

118.1.za vady Dila;

118.2.za prodleni s odstranénim vad Dila

Zhotovitel je povinen predat Objednateli pisemnou Bankovni zaruku za jakost nejpozdéji pfi
prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel original zaruéni listiny Bankovni zaruky za
jakost Objednateli dle predchozi véty, je Objednatel opravnén odepfit prevzeti Dila.

Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinna ode dne jejiho predani Objednateli nejméné
do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani lhity 36 mésicll od data predani a prevzeti stavby.
Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim
datem, zavazuje se Zhotovitel pfedlozit Objednateli Bankovni zaruku za jakost, jeZz bude platna
a uc¢inna nejméné do uplynuti doby 37 mésicli ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka za jakost bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé

Objednateli z dvodu poruseni jedné Ci vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:
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121.1.za vady Dila;
121.2.za prodleni s odstranénim vad Dila.

Bude-li ve Ih(ité 36 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem zjisténo vice nez 20 vad nebo se
vady budou vyskytovat opakované, je Zhotovitel povinen na pisemny pokyn Objednatele
nejpozdéji 14 dni pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za jakost predat Objednateli novou
Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouzena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez
plvodni Zaruéni doba. Vyse nové Bankovni zaruky za jakost bude stanovena dle odstavce 118
Smlouvy a celkova IhGta poskytnuti Bankovni zaruky dle ¢l. 120 a 122 nebude delsi nez 61
mésicu.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou déle oznacovany spolec¢né jen
jako ,,Bankovni zaruka”.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, nepodminéna a splatna na prvni vyzvu bez jakychkoliv
namitek.

Objednatel musi byt v zarucni listiné Bankovni zaruky oznacen jako osoba opravnénd cerpat
Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dn( po kazdém cerpani Bankovni zaruky Objednatelem predat
Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpana Bankovni zaruka,
pripadné Bankovni zaruku doplnit do ptvodni sjednané vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zdruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 14 dn( po skonceni jeji platnosti.

XIV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo v dobé sjednané podle odstavce 37 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny Dila za kaZdy den
prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Prodleni s plnénim
povinnosti dle predchozi véty je ukonéeno dnem, kdy bude zjedndna naprava Zhotovitelem nebo
obstaranim ndhradniho plnéni Objednatelem na ndklady Zhotovitele postupem dle odstavce
107.1. Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni
Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhaté havarii Dila ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Prodleni s plnénim povinnosti dle pfedchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude
zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho plnéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem dle odstavce 109 Smlouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou dotéena préva
Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ih(té zpét vyklizené stavenisté

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaZzdy den
prodleni.
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Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli origindl zaru¢ni listiny k Bankovni zaruce dle
odstavce 116 nebo odstavce 119 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplsobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu:

133.1.ve vysi 10.000,- K¢, za kazdé zastaveni provadéni Dila z dlivodu pfimého ohroZeni Zivota
pracovnikl provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouzZici k zajisténi
bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytd apod.);

133.2.ve vysi 5.000,- K¢, za kazdé poruseni predpisti BOZP nebo PO, které bylo moZzno odstranit
bez zastaveni provadéni Dila okamZzité nebo ve stanoveném terminu;

133.3.ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpist BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkd apod.);

133.4.ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, kterd by mohla
vést k poruseni predpisi BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na
zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody a nemajetkové Ujmy zplsobené porusenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v plné vysi.

Splatnost smluvnich pokut dle Smlouvy bude 14 kalendarnich dnd od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané dobég, je
povinen uhradit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi dle pravnich pfedpis(i, nejméné vsak
0,015% z dluZné castky za kazdy den prodleni.

XV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlvodd stanovenych pravnimi predpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné celého plnéni i v pfipadé, Ze
Zhotovitel jiz z€asti plnil.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1.bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice neZ 30 kalendafnich dni;

139.2.ukdzZe-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci 142
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku;

139.3.jestlize Zhotovitel nepfevezme stavenisté do 15 dnli od vyzvy dle odstavce 37 Smlouvy;

139.4.jestlize Zhotovitel nezahdji stavebni prace do 5 pracovnich dnl od uplynuti terminu
zahajeni stavebnich praci odstavce 37 Smlouvy;

139.5.jestlize Zhotovitel bezdlvodné prerusi provadéni Dila;

139.6.jestlize Zhotovitel neodstrani v prlibéhu provadéni Dila vady zjisténé Objednatelem a
uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku, a to ani v dodatec¢né lhaté
stanovené pisemné Objednatelem;

139.7.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 56 Smlouvy;

139.8.jestlize Zhotovitel porusi svoji povinnost uvedenou v odstavci 149 Smlouvy;
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147.

139.9.jestlize nebude Objednateli poskytnuta dotace nebo bude vyznamné kracena.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména ujedndni o
odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za $kodu a nemajetkovou Ujmu a o sankcich trvat i po
zaniku zavazkl ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncéenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, ptreda Zhotovitel nedokoncéené
Dilo Objednateli pisemnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi stranami, ve kterém
bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné predd Objednateli veskeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahujici se k Dilu,
ziskané za dobu trvani zdvazk( ze Smlouvy, jakoZ i pfipadné listiny predané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a podepsani tohoto protokolu bude provedeno
finan¢ni vyrovnani Smluvnich stran. Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou cast Dila podle
podminek Smlouvy.

XVI. PROHLASENi SMLUVNiCH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Zze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni znamo, ze
by vic¢i nému bylo zahajeno insolvencni fizeni. Rovnéz prohlasuje, Ze vi¢i nému neni v pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, ptipadné rozhodnuti spravniho, dafového ¢i jiného organu na
pInéni, které by mohlo byt divodem zahajeni exekuéniho fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu
neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského zdkoniku.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obezndmen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpisu.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole

ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Zdkon o

kontrole“), povinen spolupUsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

145.1.poskytnout Objednateli a subjektiim provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o kontrole
potfebnou soucinnost;

145.2.fadné uchovavat originaly vyhotoveni Smlouvy vcetné jejich dodatk(, origindly Ucetnich
doklad( a veskerou dalsi dokumentaci a dalsi nezbytné doklady a informace tykajici se
jeho Cinnosti souvisejicich s poskytovanym plnénim dle Smlouvy, a to po dobu 10 let od
zaniku zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy, nejméné do roku 2029;

145.3.umoznit po dobu stanovenou v pfedchozim bodé pfistup kontrolou povéfenym osobdm
(pracovnikim subjektl provadéjicim kontrolu vcéetné Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora), do Zhotovitelem k podnikani uzivanych objektl a na Zhotovitelem k
podnikani uZzivané pozemky k ovérovani plnéni podminek Smlouvy.

Smluvni strany prohladuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v é&lanku | Smlouvy odpovidaji
aktudlnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani

za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény udaja uvedenych v &lanku | Smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavieni Smlouvy,
jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé Smluvni strané.
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V pfipadé, Ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé ukaze
byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Ujmu, kterd
nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XVII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu trvani zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy aZz do
doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu ¢i jinou Gjmu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu cinnosti tfeti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi
20.000.000,- K¢. V pripadé, Ze Smlouvu uzavielo na strané Zhotovitele vice osob (¢lent sdruzeni,
¢len spolecnosti, apod.), musi pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou Skodu
zpUsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen uzavfit na Dilo majetkové pojisténi ve vysi Ceny Dila, a toto pojisténi se
zavazuje mit po celou dobu provadéni Dila, minimdlné vSak od prevzeti stavenisté Zhotovitelem
do okamziku prechodu nebezpeci Skody na Dile na Objednatele. Pojisténi dle tohoto odstavce
musi kryt standardni pojistna rizika respektujici stavbu v daném tGzemi.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici splnéni
povinnosti Zhotovitele dle odstavc(l 149 a 150 Smlouvy do 15 kalendafnich dnli ode dne uzavreni
Smlouvy a dale kdykoli v prabéhu trvani zavazk( ze Smlouvy bezodkladné poté, kdy k tomu byl
Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udélost u pojistovny bez zbyte¢ného
odkladu.

XVIII. OSTATNI UJEDNANI{

Zhotovitel bere na védomi, Ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojend nevykondva na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, Ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pfipadé, Ze se tak stane, zavazuje se na tuto
skutec¢nost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pfipadé od
Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen predloZit Objednateli seznam poddodavatel(.

Zhotovitel souhlasi se uverejnénim Smlouvy vcetné vsech pfipadnych dodatk(i a dalsich
zdkonem pozadovanych skutecnosti na profilu Objednatele nebo v registru smluv.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skute¢nostech majicich i
potencionalné vliv na plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-li to mozné, nejpozdéji
nasledujici den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla.
Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré nezbytné kroky vedouci k eliminaci pfipadné
Skody hrozici Objednateli, a to zejména obstarat neprodlené nahradni plnéni, pficemz je povinen
nést pripadny rozdil ceny.
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Zhotovitel se zavazuje dodrZovat zdkonné predpisy o ochrané osobnich udajd, povinnost
zachovavat mlc¢enlivost o osobnich Udajich a o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvetejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

Zhotovitel neni opravnén postoupit zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni oprdvnén provést jednostranné zapocteni Zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohleddvku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohleddvky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejm.
smluvni pokutu) na splatné i nesplatné pohledavky Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen chrdnit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem plnéni a
stavenistém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho cinnosti v souvislosti
s provadénim Dila. Zp(sobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Skodu na Dile, jiném majetku
Objednatele nebo majetku tfeti osoby, bude odpovédny za uvedeni v predesly stav na vlastni
naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo zada-li to poskozeny, pak za ndhradu takové skody.

Porusi-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi Objednateli
Skodu a nemajetkovou Ujmu ztoho vzniklou. Povinnosti k nahradé se Zhotovitel zprosti,
prokaze-li, Zze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeho vali. Prekazka vznikla z osobnich pomér( Zhotovitele nebo
vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel s plnénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl
Zhotovitel povinen prekonat, jej vSak povinnosti k ndhradé nezprosti.

Zhotovitel je v souladu s natizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006, a nafizenim Evropské komise (ES) ¢.

1828/2006, kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, povinen

zajistit publicitu projektu a provést veskeré Ukony zajistujici naleZitou publicitu projektu.

Zhotovitel je povinen zejména :

164.1.postavit v misté odsouhlaseném objednatelem velkoplosny informacni panel o velikosti
5,1 x 2,4 m. Jeho podoba je zavazné definovdna v Grafickém manudlu povinné publicity
pro OPZP 2014 - 2020, tento manudl je k dispozici na internetovych strankach
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/pravidla-publicity, panel musi byt umistén
bezprostfedné po zahajeni provadéni Dila a musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadéni Dila, po ukonceni projektu bude po vyzvé Objednatele velkoplosny informacni
panel Zhotovitelem demontovan;

164.2.vyvésit na dobfe pristupném a viditelném misté stdlou pamétni desku, zdvazné
podrobnosti o podobé a velikosti stalé pamétni desky jsou uvedeny v Grafickém manudlu
povinné publicity pro OPZP 2014 - 2020, stala pamétni deska tabule musi byt vyvésena
nejpozdéji k datu prevzeti Dila Objednatelem.

Pisemnou formou (podobou) se rozumi listina podepsand opravnénou osobou Smluvni strany

nebo email podepsany zarucenym elektronickym podpisem opravnéné osoby Smluvni strany.
XIX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povérit plnénim svych povinnosti ze Smlouvy pouze treti osobu

uvedenou v nabidce Zhotovitele nebo pisemné odsouhlasenou Objednatelem (dale jen
»Poddodavatel”). Pomoci poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedouciho i jeho zastupce.
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Zadavatel poZaduje provadéni nize popsaného dil¢iho plnéni pfimo dodavatelem (nelze vyuzit
poddodavatele) — provadéni pokladky kanalizacniho potrubi, provadéni podsypu, obsypl a
zasypU kolem kanalizace.

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, Ze jako rucitel uspokoiji za jakéhokoliv Poddodavatele jeho
povinnost nahradit tjmu zptsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo v souvislosti
s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k ndhradé djmy nesplni.
Objednatel Zhotovitele jako rucitele dle pfedchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace v Rizeni vefejné
zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele v rozsahu dle nabidky Zhotovitele
podané do Rizeni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu Poddodavatele, a

to zejména v ptipadech, kdy:

170.1. bude Poddodavatel vici Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti z jiného zdvazku
nebo

170.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

170.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho upadku nebo

170.4. bude Poddodavateli ulozen zdkaz plnéni verejnych zakazek nebo

170.5. bude dan jiny zavazny dvod pro zménu Poddodavatele.

Pokud Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky prokazoval pivodnim Poddodavatelem kvalifikaci,

novy Poddodavatel musi splfiovat kvalifika¢nimi predpoklady stanovené v Rizeni vefejné zakazky

prokazované plvodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi doloZit pfislusné doklady

prokazujici splnéni téchto kvalifikacnich predpokladd.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z divod( na strané Zhotovitele pouze s
predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do
10 dn(ll od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud:

171.1. prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni vefejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou ¢&i vy3si kvalifikaci jako
plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

171.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XX. ZAVERECNA UJEDNANI
Veskerd prava a povinnosti Smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
radem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisl, ktera nemaji donucujici

ucinky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou dle vile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vyluéné pfislu$nymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou nez
pisemnou formou jsou vylouceny.

Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, po jednom pro kazdou Smluvni stranu.
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176. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavfeni a Ucinnosti dnem zverejnéni v Registru smluv.

Objednani zvefejnéni zajisti Objednatel.

V ZdaFe nad Sazavou dne (viz elektr. podpis)

Digitally signed
Dagmar by Dagmar

, Zvéfinova

ZVerinovVapate: 2021.04.02
14:11:31+02'00'

Objednatel
Svaz vodovodt a kanalizaci Zdarsko

V Litoméficich dne (viz elektr. podpis)

.. Digitalne
Ing. M||OS podepsal Ing.
Milos Naprstek

Na prstek Datum: 2021.03.31

11:09:26 +02'00'

Zhotovitel
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