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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-137

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

L Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení; 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčanv
60162694
CZ60162694

Ing. Miroslav Flajtinger. vedoucí oddělení provozu a facility 
managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 

^ hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany
CR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu 

ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, 
Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat) ve věcech technic
Vedoucí PS 0705 Přáslavicef 
Technik PS 0705 PřáslaviceJ 
OdP FM Brno: | 
ve věcech ROz
Datová schránka”njyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Oddělení provozu a FM Brno 
Svatoplukova 2687/84, 662 lOBmo

dále jen objednatel
a

2. HELM s.r.o.
zapsaná v obchodním 
Sídlo:
IČ:
DIČ:

rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 39766 
Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž 
26240769 
CZ26240769

ilan Skácel-jednatel společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená;
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Milan Skácel, jednatel, tel|
- ve věcech technických^
E-mail:
Datová schránka: 4hz93y6
Adresa pro doručování; HELM, s.r.o., Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž
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dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Porevizní opravy elektro a hromosvodů v objektech PS Přáslavice14 tuto 
smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění porevizních závad na transformátorech a elektroinstalaci 
zjištěných při provádění pravidelných revizí v objektech PS Přáslavice s cílem zajištění jejich 
bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem:
„Porevizní opravy elektro a hromosvodů v objektech PS Přáslavice", kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění: podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

436 611,30 Kč bez DPH

(slovy: čtyřistattřicetšesttisícšestsetjedenáct korun českých a 30/100 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 91 688,37 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
528 299,67 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předám a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, 5.pracovní den od účinnosti 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předám bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však kpředání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předám zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
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4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 30.11.2016 
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od:07,00 - do 15,30: soboty, neděle a státní svátky po dohodě 
s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou VO kasáren Přáslavice, CE 07-25-01

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 O Z;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a pří stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o j ejich neporušenosti.
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5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Konečný seznam subdodavatelů s uvedením konečné procentní výše 
finančního podílu subdodavatele na celkové ceně poskytnutého plnění je zhotovitel povinen 
předložit objednateli nejpozději s poslední fakturou. Změnu subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační 
předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání obj ednatele povinen předložit.
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5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování,

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podlé čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zněm pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejnem. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládám 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
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se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plném je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu: Provozní středisko 0705 Přáslavice, 783054 Přáslavice

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
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8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané kprovedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předám díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací
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sjednaný v či. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále B02P), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
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b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k výstavem zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku kúhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
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e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
í) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu lc informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
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14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupné číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se čísluji vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 výtiscích a má 12 očíslovaných stran, není-li podepsána 

zamčeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet listů: 6

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu FM

Milan Skácel 
Jednatel společnosti

Česká republika-Ministerstvo obrany HELM s.r.o., Kroměřiž
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

12/12



Výkaz vymér zakázky - “Porevizni opravy elektroinstalace a hromosvodu objektu PS 0705

Práslavice ”
Cena za
jednotku bez Cena celkem

P.č. Požadované práce JM Množství DPH bez DPH

Porevizni opravy elektroinstalace
Kasárna Přáslavice elektroinstalace

Budova č. 63

1
Demontáž, dodávka a montáž rozvodnice 1P55 57M 
modulů včetně podružného materiálu

ks 1,000

2 Demontáž, dodávka a montáž jističe jednopólového ks 7,000

3 Demontáž, dodávka a montáž jističe trípólového ks 7,000

4 Demontáž, dodávka a montáž chrániče čtyřpólového ks 1,000

Budova č. 75 1

5
Demontáž, dodávka a montáž ovl.na 3pol. vypínačích - 
šipka střední OSC/6 černá VS25-100 ks 3,000

Budova č. 76 jj

6
Demontáž, dodávka a montáž ovl.na 3pol vypínačích - 
šipka střední OSC/6 černá VS25-100

ks 2,000

Budova č. 77 1

7
Demontáž, dodávka a montáž jističe PL7 16/1 včetně 
podružného materiálu ks 15,000

8
Demontáž, dodávka a montáž zásuvka IP 65
230Vchrániče PL7 40/4/003

ks 3,000

9
Demontáž, dodávka a montáž zásuvek na povrch - 
zásuvka IP 65 230V ks 22,000

10

Demontáž, dodávka a montáž měděných kabelů kabel 
CYKY-J 3x2,5 uložených volně včetně průrazu ve zdivu 
cihelném tl.30cm (včetně zapravení) - 1ks , vyhledání 
napojovacích míst, napojení na stávající el. rozvod

m 280,000

11
Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 
vkládací z PVC EIP 18x18

m 30,000

12
Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 
vkládací z PVC EIP 40x20 m 42,000

13
Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 
vkládací z PVC EIP 40x40

m 20,000

14
Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 
vkládací z PVC EIP 100x40

m 10,000

15

Vyhotovení a dodáni protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el, instalace dle skutečného 
provedení - 2 výtisky

ks 1,000

16
Vyhotovení a dodání Revizní zprávy elektroinstaíace - 2 
výtisky ks 1,000

17
Vyhotovení a dodání Protokolu o určeni vnějších vlivů - 2 
výtisky ks 1,000

Budova č. 92

18

Demontáž, dodávka a montáž měřícího transformátoru 
MTP VN 22kV typ TSR 61.1K převod 15/5/5 vč.cejchu pro 
fakturační měření ČEZ a zkušebních protokolů

ks 3,000

19
Demontáž, aooavKa a montáž memcu vc oapojeni,
připojení a měřeni smyček ks 3,000

20
Dodávka a montáž doliti koncovek VN 22kV kabelovou 
hmotou K1

ks 6,000

21
Vypnutí a zajištěni trafostanice ve spolupráci s ČEZ
DISTRIBUCE ks 1,000

22
Zhotovení a dodánín Revizní zprávy - revize připojení
MTP ČEZ ks 1,000



Veřejné osvětlení

23

Odstranění stávajícího, dodávka a provedení nového 
nátěru sloupů 12m dvouramenných (vč.montážní plošiny)- 
odrezení,odmaštění,1xnátěr základní ,1xnátšr 
vrchní,očíslováni a dodání výstražných cedulek(rudý 
blesk.zemnění)

ks 6,000

24

Odstranění stávajícího, dodávka a provedení nového 
nátěru sloupů 12m jednoramenných (vč.montážní plošiny)- 
odrezení, od maštěni, 1 xnátěr základni, 1 xnátěr 
vrchní,očíslování a dodání výstražných cedulek(rudý 
blesk.zemnění)

ks 15,000

25

Odstranění stávajícího, dodávka a provedení nového 
nátěru sloupů 6m jednoramenných (vč.montážní plošíny)- 
odrezení,odmašténí,1xnátěr základní ,1xnátěr 
vrchní,očíslování a dodání výstražných cedulek(rudý 
blesk.zemnění)

ks 21,000

26

Odstranění stávajícího, dodávka a provedení nového 
nátěru sloupů 12m vlajkových-2xsloup a spojovací 
konstrukce (vč.montážní plošiny)- 
odrezení,odmaštěni, 1 xnátěr základní ,1 xnátěr vrchni

ks 1,000

Oprava přípojky NN b.Č.4.a 5.

27
Vytýčení poruch (náklady na vytýčení poruch 
doprava,odborná firma,vypínání sítí)

ks 1,000

28
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=0.4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách

m 6,000

29
Povrchová úprava terénu - zpětné navezeni ornice, 
úprava pláně, osetí travním semenem

m2 6,000

30

Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby zátěžové 
spolu s betonovými obrubníky uloženými do betonu v dl.
6m včetně podsypů štěrkopísku tl. 25cm a pískového lože 
tl. 10cm, hutnění

m2 6,000

31

Demontáž, dodávka a montáž hliníkových kabelů AYKY 
kabel AYKY 3x150+70

m 3,000

32
Demontáž, dodávka a montáž trubka PVC pevná trubka
KF 160 BA kopoflex

m 3,000

33 Demontáž, dodávka a montáž fólie výstražná rudá m 3,000

34
Demontáž, dodávka a montáž spojky smršťovací 
kompletní 4x150

ks 2,000

35

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení (geodetické zaměření) - 2 výtisky

ks 1,000

Oprava přípojky NN b.č.7.a 8.

36
Vytýčení poruch (náklady na vytýčení poruch 
doprava.odborná firma,vypínání sítí)

ks 1,000

37
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách

m 40,000

38
Povrchová úprava terénu - zpětné navezeni ornice, 
úprava pláně, oseti travním semenem

m2 40,000

39

Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby zátěžové 
spolu s betonovými obrubníky uloženými do betonu v dl. 
6m včetně podsypů štěrkopísku tl. 25cm a pískového lože 
tl. 10cm, hutnění

ks 10,000

40
Demontáž, dodávka a montáž hliníkových kabelů AYKY 
kabel AYKY 3x150+70

m 45,000

41
Demontáž, dodávka a montáž trubka PVC pevná trubka 
KF 160 BA kopoflex

m 40,000

42 Demontáž, dodávka a montáž fólie výstražné rudá m 40,000

43
Demontáž, dodávka a montáž spojky smršťovací 
kompletní 4x150

ks 1,000

44

Demontáž starého kabelu v RIS opětovná montáž a 
připojení nového kabelu vč.lisovacích ok a smršťovací 
koncovky.

ks 1,000



45

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení [ geodetické zaměření) - 2 výtisky

Oprava přípojky NN b.č.26

46

Demontáž, dodávka a montáž poškozeného kabelu na 
kabelovém roštu monžetou - opravná SMO 93/25-1000

ks 1,000

47

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokomentace el. instalace dle skutečného 
provedení - 2 výtisky

ks 1,000

Daskabát-elektroinstalace: |

Oprava přípojky NN mezi budovami č.7,8 |

48
Vytýčení poruch (náklady na vytýčení poruch 
doprava.odbomá firma,vypínáni sítí) ks 1,000

49
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách m 6,000

50
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, oseti travním semenem

m2 6,000

51
Demontáž, dodávka a montáž hliníkových kabelů AYKY 
kabel AYKY 3x240+150 m 4,000

52
Demontáž, dodávka a montáž trubka PVC pevná Kopoflex 
160 BA kopoflex

m 4,000

53 Demontáž, dodávka a montáž fólie výstražná rudá m 4,000

54
Demontáž, dodávka a montáž spojky smršťovací 
kompletní 4x240 ks 2,000

55

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokomentace el. instalace dle skutečného 
provedeni ( geodetické zaměřeni) - 2 výtisky

ks 1,000

Budova č. 1 |

56

Demontáž, dodávka a montáž měděných kabelů CYKY-J 
3x2,5 včetně průrazů ks 5 ve zdivu cihelném ti.SOcm + 
zapraveni

m 25,000

57
Demontáž, dodávka a montáž lišta elektroinstalační 
vkládacíz PVC EIP 18x18

m 25,000

58 Demontáž, dodávka a montáž chrániče PL7 16/2/003 ks 1,000

59
Demontáž, dodávka a montáž zásuvek na povrch - 
zásuvka IP 65 230V

ks 1,000

Trafostanice |

60

Odstranění stávajícího, dodávka a provedení nového 
nátěru stožárové trafostanice-odrezení,odmaštěni,Ixnátěr 
základní,Ixnátěr vrchní,očíslováni a dodání výstražných 
cedulek.

ks 1,000

CŘBV-elektroinstalace : I

Oprava přípojky NN k budově č. 1 |

61
Vytýčeni trasy kabelového vedení přípojky NN + 
geodetické zaměření

m 350,000

62
Vytýčení poruch (náklady na vytýčení poruch 
doprava,odborná firma,vypínání sítí) ks 1,000

63
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=Q,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách m 6,000

64
Povrchová úprava terénu - zpětné navezeni ornice, 
úprava pláně, oseti travním semenem m2 6,000

65
Demontáž, dodávka a montáž hliníkových kabelů AYKY 
3x240+150

m 4,000

66
Demontáž, dodávka a montáž trubka PVC pevná KKF 160 
BA kopoflex m 4,000

67 Demontáž, dodávka a montáž fólie výstražná rudá m 4,000

68
Demontáž, dodávka a montáž spojky smršťovací 
kompletní 4x240 ks 2,000

69

Nátěr stožárově trafostanice-odrezení,odmaštěni,Ixnátěr 
základní,Ixnátěr vrchní,očíslování a dodání výstražných 
cedulek.

ks 1,000



70

Vyhotovení a dodáni protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení ( geodetické zaměření) - 2 výtisky

ks 1,000

TS Práslavice - elektroinstalace :

Budova č.4

71
Vytýčení poruch (náklady na vytýčení poruch 
doprava, odborná firma, vypínán i sítí)

ks 1,000

72
Ruční výkop kabelu hl= 0,8rr>, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách

m 6,000

73
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, osetí travním semenem

m2 6,000

74

Demontáž, dodávka a montáž zámkové dlažby zátěžové 
spolu s betonovými obrubníky uloženými do betonu v dl.
6m včetně podsypů štěrkopísku ti. 25cm a pískového lože 
tl. 10cm, hutnění

m2 10,000

75
Demontáž, dodávka a montáž hliníkových kabelCt AYKY 
4x35

m 3,000

76
Demontáž, dodávka a montáž trubka PVC pevná KF 160 
BA kopoflex

m 3,000

77 Demontáž, dodávka a montáž fólie výstražná rudá m 3,000

78
Demontáž, dodávka a montáž spojky smršťovací 
kompletní 4x35

ks 2,000

79

Nátěr stožárové trafostanice-odrezení,odmaštění, Ixnátěr 
základní ,Ixnátěr vrchní,očíslování a dodání výstražných 
cedulek.

ks 1,000

80

Vyhotovení a dodáni protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedeni ( geodetické zaměření) - 2 výtisky

ks 1,000

VŠZ Jivová-elektroinstalace :

Budova Č.1

81
Demontáž, dodávka a montáž rozvodnice 1P65 12 modulů ks 1,000

82
Demontáž, dodávka a montáž zasuvka dvojitá 230VIP20 
ABB tango bílá pootočená, zapuštěná

ks 3,000

83
Demontáž, dodávka a montáž krabice přístrojové Kl
68/L1 vestavná do dřevného obložení

ks 3,000

84
Demontáž, dodávka a montáž svorek uzemňovacích k 
ochr.pos polování

ks 2,000

85
Demontáž, dodávka a montáž měděných kabelů kabel 
H07V-U 16 uložených volně

m 3,000

86

Demontáž, dodávka a montáž motorového motorový 
spouštěč 2,5-4A v krabici IP55 v keramickém obkladu 
vč.zapojení a odzkoušení zařízeni a termoplastového 
krytu IP 55

ks 1,000

87

Demontáž, dodávka a montáž sporákového spínače - 
přípojka sporáková zapuštěná, zapuštěného v 
keramickém obkladu vč.zapojení a odzkoušeni zařízeni

ks 1.00C

88

Nátěr stožárové trafostanice-odrezení,odmaštění,Ixnátěr 
základní,Ixnátěr vrchní.očíslování a dodání výstražných 
cedulek.

ks 1r00C

Porevizní opravy hromosvodů
Kasárna Přáslavice-hromosvod :

Budova č.5
89 Dodávka a montáž číselného označení svodu ks 5,00(

Budova č.6
90 Dodávka a montáž držáku svodo ve zdi ks 2,001

Budova č.7
91 Dodávka a montáž číselného označení svodu ks 2,00(

Budova č.8
92 Dodávka a montáž číselného označení svodu ks 5,00(



93

Demontáž, dodávka a montáž tyče jímací na sedlové 
střeše ve výšce 8m - JV 1,5 s vrutem-komlpetní 
(vč. svorek,stři sek)

ks 1,000 |

Budova č.27 |

94 Demontáž, dodávka a montáž zemnícího pásku FeZn m 10,000

95
Demontáž, dodávka a montáž svorky na dva šrouby - 
svorka SR 2b ks 4,000

96 Demontáž, dodávka a montáž zemnicí tyče ZT 1,5 ks 3,000

97
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách m 10,000

98
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, osetí travním semenem

m2 10,000

99

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení - 2 výtisky

ks 1,000

Budova č.41 |

100

Demontáž, dodávka a montáž tyče jímací na sedlové 
střeše ve výšce 8m - JV 1,5 s vrutem-komlpetní 
(vč.svorek,stříšek)

ks 1,000 1
Budova č.55 |

101 Dodávka a montáž číselného označení svodu ks 2,000

102
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby - 
svorka okapová ks 1,000

—

103
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby - 
svorka zkušební ks 1,000

Budova č.19 j

104
Demontáž, dodávka a montáž zemnícího pásku - FeZn 
pásek m 10,000

105
Demontáž, dodávka a montáž svorky na dva šrouby - 
svorka SR 2b ks 4,000

106 Demontáž, dodávka a montáž zemnicí tyče - ZT 1,5 ks 3,000

107
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m: š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách m 10,000

108
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, oseti travním semenem m2 10,000

109

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení -2 výtisky

ks 1,000

Budova č.102

110
Demontáž, dodávka a montáž zemnícího pásku - FeZn 
pásek

m 15,000

m
Demontáž, dodávka a montáž svorky na dva šrouby - 
svorka SR 2b ks 4,000

112 Dodávka a montáž číselného označení svodu ks 1,000
113 Demontáž, dodávka a montáž ochranného úhelníku ks 1,000

114
Demontáž, dodávka a montáž držáku ochranného 
úhelníku do zdi ks 2,000

115
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby - 
svorka okapová ks 1,000

116
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby - 
svorka zkušební ks 1,000

117 Demontáž, dodávka a montáž zemnící tyče - ZT 1,5 ks 3.000

118
Ruční výkop kabelu hl= 0,8m, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách m 15,000

119
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, osetí travním semenem m2 15,000

120

Vyhotovení a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení - 2 výtisky

ks 3,000

Budova č.100

121
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby - 
svorka okapová

ks 1,000r



Budova č.62
Demontáž, dodávka a montáž hřebenových podpěr -

ks 45,000
122 podpěra vedení na rovné střechy samolepící DEHN

Budova č.64

123

124

125

126

127
128

129

130

131

132

133

134

Demontáž, dodávka a montáž zemnícího pásku - FeZn 
pásek
Demontáž, dodávka a montáž svorky na dva šrouby ■ 
svorka SR 2b

Demontáž, dodávka a montáž zemnící tyče - ZT 1,5

Ruční výkop kabelu hl= 0t8m, š=0,4m, zához, včetně 
hutnění po vrstvách
Povrchová úprava terénu - zpětné navezení ornice, 
úprava pláně, osetí travním semenem
Demontáž, dodávka a montáž ochranného úhelníku
Demontáž, dodávka a montáž držáku ochranného 
úhelníku
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby 
svorka okapová
Demontáž, dodávka a montáž svorky na čtyři šrouby 
svorka zkušební

Dodávka a montáž číselného označení svodu

Vyhotoveni a dodání protokolu po opravě včetně 
výkresové dokumentace el. instalace dle skutečného 
provedení * 2 výtisky

Svislá doprava, vnitro staven ištní doprava, přesun hmot, 
odvoz a uložení odpadu na skládku

-j35 Dodání fotodokumentace skutečného provedení

m

ks

ks

m

m2

30,000

10,000

9,000

35,000

ks

ks

ks

ks

ks

ks

soub.

ks

35,000

1,000

2,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Cena celkem bez DPH 436611,30

DPH 21 % činí 91688,37

Cena zakázky včetně DPH činí 528299,67

Poznámka:

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští 
obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry,
K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, 
prohlášení o shodě, atd.

10 dnů před nástupem firmy bude zaslán seznam všech 
osob (jméno, příjmení, číslo OP, datum narození) a 
vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a 
vjezdu.
Dodavatel zpracuje harmonogram prací, který bude 
odsouhlasen uživatelem.

Práce budou probíhat za provozu v budovách, zhotovitel 
zajistí průběžný úklid chodeb a schodiště.

Zhotovitel na své náklady provede závěrečný úklid 
takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelem 
provádět další úklid. tzn. umytí podlah, oken, světel, 
vypínačů, zásuvek, apod. Úklid bude proveden na náklady 
zhotovitele.


