



## SMLOUVA O DÍLO

č. 247/OSH/2021

(na základě usn. PS ze dne 1.3.2021 usnesení č. 5/1.3.2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Město Příbram**  
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Statutární zástupce: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
IČ: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

**CSW Projekt CZ s.r.o.**  
Sídlo/místo podnikání: Na Větrníku 1603/39, 162 00 Praha 6 - Břevnov  
IČ: 28991613  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 158382.  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení zjednodušených projektových dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele oprav mostů uvedených níže. Předpokládaná skladba projektových dokumentací je:

- Technická zpráva
- Výkres opravy mostu
- Soupis prací

2.2. Jedná se o celkem o 12 mostních objektů:

- PP1 Plynářská
- PP5 Špitálská – pro pěší (blíž k Oboře)
- PP09 Ryneček – pro vozidla
- PP11 Lávka klidová zóna x Čekalíkovský rybník
- PP12 Na Flusárně – pro pěší
- PP14 Vedle kruhového objezdu u čerpací stanice MOL – pro pěší
- PP18 Nový rybník x letní kino
- PP20 U Fialáku – pro pěší
- L8 Lesopark – lávka k dětskému hřišti
- L10 Heyrovského
- L11 Třemošenská ulice
- L12 Most Pod Kovárnami

### III. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Smluvní strany uzavírají smlouvu na dobu určitou, počínaje její účinností a konče dnem 30.6.2021.

**IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

4.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla ve smyslu čl. II cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši za jednotlivé mostní objekty (ceny jsou uvedeny bez DPH):

ev. číslo a název mostu	částka v Kč bez DPH
PP1 Plynárenská	24 000 Kč
PP5 Špitálská – pro pěší (blíží k Oboře)	24 000 Kč
PP09 Ryneček – pro vozidla	24 000 Kč
PP11 Lávka klidová zóna x Čekalíkovský rybník	24 000 Kč
PP12 Na Flusárně – pro pěší	24 000 Kč
PP14 Vedle kruhového objezdu u čerpací stanice MOL	24 000 Kč
PP18 Nový rybník x letní kino	24 000 Kč
PP20 U Fialáku – pro pěší	24 000 Kč
L8 Lesopark – lávka k dětskému hřišti	24 000 Kč
L10 Heyrovského	24 000 Kč
L11 Třemošenská ulice	24 000 Kč
L12 (L14) Most Pod Kovárnami	24 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>288 000 Kč</b>

- 4.2. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
- 4.3. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány postupně vždy po řádném dokončení min. 3 zjednodušených projektových dokumentací, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.
- 4.4. Faktura bude pořizována ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Součástí faktury bude soupis provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen a písemně potvrzen objednatelům (jeho zástupcem).
- 4.5. Splatnost faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelům.

**V. OSTATNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE**

Objednatel je povinen:

- poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků ze smlouvy.

**VI. SANKCE**

- 6.1. Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za prodlení s plněním termínu dle čl. III.
- 6.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednavatele zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení objednavatele s úhradou ceny díla, a to ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den trvání prodlení.
- 6.3. Sankce jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

**VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 3.1. Oprávněnou osobou objednavatele ve věci provádění smlouvy je Ing. Simona Žďánská, referent samostatného oddělení silničního hospodářství, tel.: 318 402 525. Oprávněná osoba objednavatele, případně další objednatelům písemně jmenované osoby, mohou kdykoli provádět kontrolu plnění smlouvy.
2. Oprávněnou osobou zhotovitele ve věci provádění smlouvy je Ing. Tomáš Částka, tel.: 733728956.


**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tato smlouva má celkem 3 strany (bez příloh) a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
- Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především OZ.

- 9.5. Smluvní strany se zavazují zasílat veškeré písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti, u kterých nebude prokázáno něco jiného, za doručené třetím pracovním dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují výslovně, že s celým obsahem této smlouvy souhlasí, že je tato smlouva výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že byla uzavřena dobrovolně a bez nucení, a to v žádném případě ne v nouzi nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatel a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Příbrami dne: 12. 3. 2021


za zhotovitele:



.....  
**Ing. Tomáš Částka**  
jednatel firmy CSW Projekt CZ s.r.o.

**CSW Projekt CZ s.r.o.**  
Na Větmíku 1603/39  
162 00 PRAHA 6  
IČ: 28991613  
DIČ: CZ28991613

za objednatele:



29-03-2021

.....  
**ěsto Příbram**  
Konvalinka, starosta

