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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-083

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo úctu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Za kterou jedná: lng. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu a facility
managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. 
prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: lng. Miroslav Flajtinger, 1 
Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat) ve věcech technických: 
Vedoucí PS 0735 Lipník tVBečvouj "
ZV PS 0735 Lipník n/Bečvoi 
OdP FM Bmo:
Vc věcech BOz 
Datová s c hránkafíij yaavt 
Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Oddělení provozu a FM Bmo 
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

dále jen objednatel
a

2. TOVOSTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72054 
Sídlo: Osvoboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané
IČ: 24845671
DIČ: CZ24845671
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:,
- ve věcech technickýcl]
E-mail:
Datová schránka: jzz2xj3
Adresa pro doručování: Osvoboditelů 825, 683 03 Ivanovice na Hané

Josefem Kub áčkem — jednatelem společnosti
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dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č. 21- Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou14 tuto 
smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na budově č. 21 v areálu Dukelských kasáren 
Lipník nad Bečvou s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b.č. 21- Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou", kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. l(položkový rozpočet) 
smlouvy.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozpora s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 165 526,35 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstošedesátpěttisícpětsetdvacetšest korun českých a třicetpěí haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výší platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 244 760,53 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
1 410 286,88 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, 5.pracovní den od účinnosti 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném 
předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 90-ti kalendářních 

dnů od zahájení díla. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu
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skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od: 07,00 - do 15,30: soboty, neděle a státní svátky po dohodě 
s kontaktní osobou uživatele.

4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01/SO 21, Hranická 
900, 751 31 Lipník nad Bečvou.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o j ej ich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.
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5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předám díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li krozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-Ii o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem 5.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
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5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování,
Článek 6

Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněni tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška č, 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládám 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plněni předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předám bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu: Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 
Lipník nad Bečvou.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30. kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví faktum novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou faktum doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.
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9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobudó měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a 
převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizací díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

1L6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
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11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně Škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednám na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K údělem povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
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b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které 
nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů 
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ. .

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnám provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle či. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupeni od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí O Z. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky' na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 11 listech, není-li podepsána zaručeným
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Stavební opravy b.č. 21 Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou

P.č. i o s o £ Název položky MJ množství!

SO 01 b.č. 21

b.ě.21-kovadlina/truhlárna a dřevodíJna;

1

2 materiál: Cl); velkosklad
3

4 CD profil 60x27x0,6mm (3m) ks 2,00
5 , elektroinstalační ohebná trubka pr.20mm (např.1420) m 140,t>o|

6 lišta vkládací LHD 17x17 m 50,00
7 krabicová rozvodíte SxŽ.&mmiS, 67,Sx67t5mm,lPG7' í rtapf.6455-12P/S CZ) ks 6,00
8 krabice- odbočná 5x4-10mm2,vc.svorek (např.K9105Z] ks 4,00
9 krabíce universální (nag>ř.KU6S-1901) ks 1,00

10 krabice odbočná s víčkem KOS7/5 ks 1,00
11 kabel CYKY-J 3x1.5 m 400,00
12 kabel CYKY-0 3x1.5 m 90,00
13 kabel CYKY-J 3x2,5 m 100,001
14 kabel CYKY-J 5x2,5 m 100,00
15 kabel CYKY-J 5x4 m 140,00
16 kabel CYKY-J 5x5 m 200.00
17 šňůra H05W-F 3x2.5 (CYSY 3x2,5) m 3,001

13 lanko H07V-K6ŽZ. (CYASžz.) m 140,00
19 lanko H07V-K16ŽZ- (CYA1SŽ2.) m 50,00
20 krabice s víčkem KD125E ks 2,00
21 krabíce odbočná s víčkem K0125E ks 2,00
22 ekvipotendálnísvcrkovnice EPV2 ks 2,00
23 spínačč.1, 1P44 (napf,3558 A-Q6940) ks 1,00
24 spínačstiskacl,zapuštěný,sesígn,doutnavou,400V,25A.IP55 (např,3536M-C03252) ks 1,00
25 otočný vačkový spínač v ocbr,krytu.1-pólovýJP65ř10A (napr.SlOJPD 1101 A6) ks 8,00
26 regulátor otáček pod omítku pro ventilátor (např.REB 2,SNE} ks 4,00
27 tlačítkový tilášič v krabici se sklem.230V/2A,s nápisem TOTAL STCP (např.GW42201 pod 

om.) ks 2,00

26 spínač trojpóScvý.4ŮŮVI25A1 IP65 (např.BW 340 TPN) ks 7,00
29 zásuvka jednonásobná s víčkem„l6Al250VrIP44 ks 3,00
30 zásuvka dvojnásobná s vičky. 16A.250V, JR44 (napP.5518-2029) ks 2,00
31 zásuvka průmyslová s blokovaným spínačem,3P+N+PE,400V,16A, IP44 (napf,416MVS6)

ks 6,00

32 zásuvková skfinJP65.IK06.tr.il s náplni: 3x16A,3p, proudový chránič 30mA,jištění jističi, 3f 
přivad (napnZR 32332B) ks 1,00

33 zásuvková skriň,IP65.tF.ll s náplni: 1x16A/40GV,5p, 1x15A/230V,3p, 1x16AJ230V,3p 
průmyslová, proudový chránič 30mA, jištěni jističi (napr.ZR 32332A) ks 10,00

34 axiální ventilátor 530m3Aiod.,23CV,0,2A,19W,pr.211mm (napr.rtXM-200) ks 1,00
35 anální ventilátor 175Qm3/húd,239V,0,6A,48W,pr,211 mm (naprHXM-350) ks 2,00
36 axiální ventiiátor 367Dm3/hod,1230V,0, 7A, 151 W.pr.41 Qmm (napí.HXM-400) ks 1,00
37 plastová samotížná venkovní žaluzie pro pr.210mm (napf.PER20úW) ks 3,00
38 plastová samotížná venkovní žaluzie pro pr.460mm (dápř.PEFMQQW) ^ ks 1.00
39 stěnová mřížka uzavřená, 400x300mm (napf.MSU24-1,0) ks 1,00
40 "A"-zářivkové svítidlo 2x36W,EPt IP66,tř.I {např.VIPET-l-PC-236-EP) ks 50,00
41 "'B11- zářivkové svítidlo 2x36W,EP1IP66ltF.I, tSlesojakovaný plech, kryt tvrzené bezpečnostní 

skJo (napr.SALUKA-236-EP)
ks 2,00

42 "C"- žárovkové svltictlo 2x75WflP43tír. 1 (rtapč 1N-22K63/062) ks 1,00
43 "D"- světlomethalogefiidový.5ym..1x150W,E4Q,IP65 (napf.K-2-1 SOH-sym.} ks 3,00
44 úsporná žárovka E27,l2VM,/327,741ím ks 2,00
45 lineami zářivka 36WřS4C,G13,živol.20Q00 prov.hod. ks 104,00
46 halogenidová výbojka 150 W/82 8,život, 150QQp rov .hod. ks 3,00
47 atyp.rozváděčozn.RMS134,OCEP-Z se střiškou.lP54/20,tr.l,lrv=80A, 4X28M,dveře s tepelnou 

izolacíifiáplíi dis přílohy č.v.E-3.3
ks 1,00

46
alyprozváděč ozn,RMS133,CCEP-Z.IP54/20,tf.l.ln=8t)A, 4x2lM,náplň dle přiloáy č.v.E-3.4 ks 1,00

49

50 800-741 montáže: CO: ÚRS2016

51

52 74211-Í203 montáž rozvodnice Qceloplech„net>o plasl.do 50kg, bezzapoj.vodičú ks 1,00
53 74211-1300 montáž rozvodnice oceloplech..n&bo plaste!o 10Okg, bez zapoj.vodíčú ks 1.00
54 74331-2110 montáž lišt elektroinstalačních, vkládacích s víčkem,, dó š=20mm m 50,00
55

74311-2315 montáž trubek etektroinstaláčnich piastových.ohebných. pod omítku, do pr.23mm
m 140,00

56 74341-1111 montáž krabic elsktroinstalacních,odbočných, zapuštěných, plastových, 
kruhových,K097 ks 1,00



57 74341-2111 montáž krabic elektroinstalačních .přístrojových, kruhových, zapuštěných, 
KUS8/2-19Q1

ks 1,00

5B 74341-1121 montáž krabic elektroinstalačních,-odbočných, 
zapuštěných,plastových .čtyřhranných ,K0125

ks 2,00

59
;

74341 -4321 montáž krabic elektroinstal. .rozvodek nástěnných,čtyřhranných,Acřdur,pro vodiče 
do pr.4mm2

ks 6,00

60 743414323 montáž krabic elektroinstal. .roz vodek nástěnných .čtyřhranných .Acidur.prQ vodiče 
dc prJOimmZ

ks 4,00

61 74422-1112 montáž izolovaných vodičů Cu, bez ukončení, uložení v trubkác1i,nebo lištách,.
menovitě neuvedených .hmotnost do 0,4Gkg

m 140,00

62 74442-1114 montáž izolovaných vodičů Cu, bez ukončeni, uležení v trubkách,nebo lištách,
menovltě neuvedených .hmotnost do 1,0Gkg

m 50.00

63 74441-1930 montáž kabelů Cu do IkV.pod omítkou, bez ukončení, do C,4kg m 830,00

64 74441-1950 montáž Kábelú Cu do IkV.pod omítkou,bez ukončení, do 1,0kg nn 200,00

65 74423-1110 montáž izolovaných vodičů,CU volni, bez ukončeni, H05W, G.35-35mm2
m 3,00

66 74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na 
přístroji, do 2,5mm2

ks 134.QC

67 74621-1120 ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na ks 50,00

6S 74621-1130 ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na 
přístroji, dc 6mm2

ks 90,00

69 74621-1150 ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na 
přístroji, do I6mm2

ks 24.00

70 74621-1170 ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na 
přístroji, do 35mm2

ks 6,00

71 74621-1190 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na
přístroji, do 70mm2

ks 1,00

72 74621-1220 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, v rozváděči, nebo na
přístroji, dol 20 mm2

ks 3,00

73 74711-2011 montáž spínačů pdozapuětěných, nebo zapuštěných, bezšroub.připoj.,1- 
jednopolovych

ks 1,00

74 74713-1400 montáž sporákových přípojek s doutnavkou ks 1.00

75 74712-1120 montáž Spínače třípólového, nástěnného, do 25A, sezapcjvcdičii ks 7,00

76 74711-1211 montáž spínače venkovního,1 -jednopólového, vč.zapoj.vodičů ks 8.00

77
74716-1050 montáž zásuvek chráněných v krabici, pro prostP-základni, nebo vlhké, 2P+N ks 5,00

78 74716-2126 montáž zásuvek průmyslových, iP44,í6A,3P+N-PE ks 6.00

79
74211-1200 montáž rozvodnic OCEP.netio plasíavých.bezzapojení vodičů,běžných, do 60 kg ks 13.00

80 74711-1112 montáž spínače nástěnného,1-jednopólového, splynulou regulací 
otáček, .vč.zapoj, vodičů

ks 4,00

81
74741-3110 montáž ovladačů tiačítkovych.ve skříni.typ T6, jednotlačítkovýeh, vč.zapoj. ks 2,00

82 74812-2114 montáž svítidel zářivkových,průmyslových.stropních, přisazéňýehr2 zdroje s 
krytem

ks 52,00

83
74811-1212 montáž svítidel žárovkových, nástšnných.pnsazených. 1 zdroj se sklem, vč.zapoj. ks 1,00

84 74813-2200 montáž svítidel výbojkových .venkovních ,ramen kových ks 3,00

85
74911-1230' montáž kovových nosnýdh konstrukcí pro upevněni píístf., přes 10 dů'50kg ks 1.00

86 74099-1100 zkoušky a prohlídky el.rozvodú a zařízenúcelková prohlídka a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem ment. prací do 100 tís.Kč

ks 1,00

87

83 800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016

89

SO 74211-1200 demontáž rozvodnic OCEPrnebo plastových, bez zapoj..vodičů, do 50kg
ks 1,00

91
74211-1300 demontáž rozvodnic ©CEP, nebo plastových, bez zapoj.vodičů, do 1 COkg ks t.ocj

92 74441-1930 demontáž stávajících kabelů dío 1 kV. bez ukončeni., uloženi pod em„ jmenovitě 
neuvedených .hmotnost do 0,40kg

m 550,00

93 74441-2940 demontáž stávajících kabelů do 1 fcV, bez ukončeni, uloženi pod bm,f jmenovitě 
neuvedených .hmotnost do 0.63kg

m 250,00

94 74341-4321 demontáž čtyřhranných ACIDUR pro vodiče do pr.4mm2 ks 23, oq

95 74341-4322 demontáž čtyřhranných ACIDUR pro vodiče do pr,6mm2 ks 3, CM]

96 74711-1111 demontáž spínačů násiěnnýcíi.prostř.o&yč,, 1-jednopólový ks 6, CM]

97 74711-2111 demontáž spínačů polozap. ,1-jednopúícvých ks 4,CX|

96
74811-2121 demontáž svítidel žárovkových,se 2aooj.vodičů, průmyslových. 1 zdroj.s košem

ks
18,ůJ

99 74712-1120 demontáž Spínačů tří pólových, nástěnných, do 25A ks 16,Cl]

100 74716-1230 de montáž zásuvky potozápušť.,10/16A.2P-PE ks 4,oJ

101 ' 74716-1513 demontáž zásuvky chráněné v krabFCklO/ieA.žP+PE ks 13,Cl]

102 74716-1525 demontáž zásuvky venkovni.provettení 3P+PE ks 5.0j

103 74723-3230 demontáž jističe 3-pól.,do 63A,s krytem ks 1,0

104 74812-2112 demontáž zářjvk.svíticlla prům,,posazené,1 zdroj $ krytem ks 2,0



105 74612-2114 demontáž zářivk.svitidla prúm,,pfisazené,2 zdroje 5 krytem ks 17,00
106 74812-2116 demontáž záiřiuk.svítidla pnjm^pfďsazené.S zdroje s krytem ks 10,00
107 74811-2111 demontáž žárovk. svítidla íprůrrt..stropní.pňsazené, Izdroj bez koše ks 5,00

106

109 46-M Zemní a pomocné stavební práce pří elmont: CÚ: ÚRS2Q16

110

111 48068-0162 proráženi otvorů ve zdivu cihelném, plochy do Q,0225m2, tloušťky přes 15 do
Sttern ks 10,00

112 46068-0164 proráženi otvorů ve zdivu cihelném, plochy do Q,G225m2, tloušťky přes 45 do
60cm

ks 8,00

113 46068-0174 prorážení otvorů ve zdivu cihelném, plochy od 0,0225 do 0,O9m2ř tloušťky přes
45 do 60c m

ks 5,00

114
4SC58-6452 vysekání kapes ve zdivu cihelném pro osazení krabic velikosti 10x1 Qx8em ks 10.00

115 46368-0453 vysekání kapes ve zdivu cihelném pro osazeni krabte velikosti 15x15x1 Osm
ks 8,00

116 46068-0581 vysekáni rýh pro montáž kabelů v cihelných 2dech hl. do 3cm, š.do 3cm
m 70,00

| 117 45068-0582 vysekáni rýh pra montáž kabelů v cihelných zdech hl přés Sem, š.do Sem
m 100,00

118 48068-0534 vysekáni rýh pro montáž kabelů v cihelných zdech hl. přes 3 do 5cm, š.přes 7 do 
I0cm m 50,00

119 46069-9001 osazení kotevních prvků kovových, zabetonováním do ikg ks 4,00

120 46071-0031 vyplnění rýh ve stěnách, hl.do 3cm,š.do 3cm m 70,00

121 46071-0032 vyplnění rýh ve stěnách, hl.do 3cm,$-pfes 3 do Scrrt m 100,00

122 46071-0044 vyplněn: rýh ve stěnách, hl.ad 3 do 5cm,š.přes 7 do 10cm m 50,00

123 34023-8211 zazdívka otvoru yp'říčkách,nebo stěnách,plochy pres 0,25 do 1m2, cihlami 
pálenými, tl.do I00mm m2 1,00

124 61232-5111 vápennocementcvá,nebo vápenná omiítka rýh hladká, ve stěnách, rýhy š. do 
15Qmm

m2 12,50

125 61232-5213 vápennocementova. nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká, 
pres 0,25 do 1m2

ks. 1,00

126 78445-5901 obnova malby z malířských směsí Primalex, tekutých, bilé, dvojnásobné v 
místnosti v.=do 3,8m m2 620,00

127 95290-2021 - čištěni budov pn prováděni oprav 3 udržovacích práci podlah hladkých, 
zametením

m2 181.00

128 46060-0061 odvoz suti á vybouraných hmot do 1km t 383.00
129 46060-0071 příplatek k ceně za každý další i započatý i km t 13.20

130 99701-3831 poplat&kzaskJádkovné t 0,50

131

132 800-3 Lešení; CÚIÚRS2016

133

134 94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.od 0,9 do 1,6m, délky do 
3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m

ks 1,00

135 94811-2213 příplatek 23 1. a každý další den použití pojízdného' lešení k ceni-2113 ks 1,00
136 @4611-2813 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.přes OJ do 1r2m, délky 

do 3,Žm v. přes 2,5 do 3,5m
ks 1,00

137

133 HZS:
139

140 zhotovení fotodokumentaceprováděných prací a dodání na CD hod. 1,00

141 montáž axiálních ventilátorů,vč.venkovnich Žaluzií a mřížky hod. 5,00
142

143 HSV Práce a dodávky HSV

144 1 Zemni práce

145 113106121 Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic mZ 3,170

146
132112101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 0,476

147
133102011

Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách ď- 1 a 2, plocha 
výkopu do 4 m2

m3 0,342

14S 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,818
149 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m rri3 0,592
15C 583312000 šrěrkopisok netříděný zásypový materiál fr, 0-2 mm t 0,684
151 533336740 kamen tm těžené hrubé frakce 16-32 t 0r5O0

152 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 nn2 8,180

153 0057248GQ osivo směs jetclotravm k$ 0.123
154 181951101 Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 bez zhutnění m2 8,180
155

156 3 Svislé a kompletní konstrukce

157 317944321 Válcované nosníky do c.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,014

158 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá, tl do 30 mm maltou m2 21,102
159 340237212 Zazdivka otvorů pl do 6.25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 0,090



160

161 5 (omuníkace pozemní

162 564331111 ^odklad ze štirlkodrtě ŠD tL 100 mm m2 3,170

163

164 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

165 611131121 Penetrace akiylát-silikonová vnitrních stropu nanášená ručně m2 185,941

166
611142001 Potaženi vnitrních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 185,941

157 611181101 Minerální stěrka tL.do 3 nm vnitřních rovných stropů m2 185,941

168 611325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 185,941

169 612131121 Penetrace akryíát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 369,926

170 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovtáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 369,926

171 612181101 Minerální stěrka tLdo 3 mm vnitřních stěn m2 369,926

172 612325402 Oprava vnitřní vápen-ocemeíntové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 68,266

173 612325403 Oprava vnitřní vápenacememtové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 97,238

174 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 28,195

175
521325202

Oprava vnljii vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v 
rozsahu do 30%

m2 13,076

176 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 141,200

177 5905T4800 líšta rohová Aí 10/10 cm s tkaninou hal. 2,,5 ar m 155,673

178
622332121 Škrábaná omítka (bnzolitova) vnějších stár nanášená ručně na neomitnutý podklad m2 1,328

179 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou m2 28,195

180
631311121 Doplnění dosavadních unazamn betonem prostým plochy do 1 m2 Houšť ky db B0 mm m3 0,023

181
631311125 Mazanína tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 10,663

182 631319012 Příplatek k mazaní ně tl do 120 mm za přehiazemí povrchu m3 10,663

183
631319171 Příplatek k- mazaníně tl do B0 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vLožerhm výztuze m3 0,630

134
631319173 Příplatek k mazaní ně tl do *220 mm za stržení povrchu spodní vrstvy přeď vložením výztuže m3 10,663

185 631351101 Zřízeni bednění rýh a hran v podlahách m2 3,120

186 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,120

187 631362021 Výztuž mazanín svařovanými sítěmi Kari t 0,414

186 632451021 Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu im2 7,020

189
632451101.1 Cementový samgnive lační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm-materiál ve specifikaci m2 50,706

190
585-038-1

rychleWhnoud, jemná tíxotropni malta, obsahující syntetické pryskyřice, vfáfcna a další 

aditiva, baleni 25 kg
bal. 20,48a

191 633992111 Odmaštění betonových podlah od dějových nánosů m2 96,252

192
634112125.1

Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 150 mm š 5 mm mezí stěnou a 
samonivelačmnn potěrem

m 51,300

193
634663111 Výplň dilatačních spař šířky do 10 mm v mazaninách potyuretovou samgnivelacm hmotou m 26,650

194 634911114 Řezání dilatačních spár $ 5 mm ht do 30 mm v čerstvé betonové mazaníně m 14,85íj

195
637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených dio pisku se zalitím spár MC nn2 3.17

196 642942331 Osazování zérubní nebo rámů dveřních kovových -do 10 m2 na MC kus 1,00
197 642942441 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 10 m2 na MC kus 1,00*1

198

199 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

200 946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dilcových 5 do 0,9 m dl do 3,2 tn v do 2,5 m kus 1,00

201
946111212 Příplatek k pojízdným věžím l do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použiti kus 20,00

202
946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus

1,0(1

203
949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s tešeňovou podlahou v do 1,9 m zatržení do

150 kg/m2
m2 4,15

204 952901111 Vyčistění budov bytové a občanské výstavby pří výšce podlaží do 4 m m2 721,25

205 952902611 Čištěni budav vysáti prachu z ostatních ploch m2 147,64|

206
965042121

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pí do 1 m2

m3 o,sd

207 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm ml 50,7Q|

208 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 101,4l|

209 565061631 Bourání dlažeb z dřevěných špalíků osazených do pisku pl přes 1 m2 m2 88,93



210 965082923 Odstraněni násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 1,939

211 968062375 Vybouráni dřevěných rámů oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 m2 3,600

212 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 20,700

213 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 3,349

214 968072559 Vybouráni kovových vrat pi přes 5 m2 m2 18,490

215 971033451 Vybourám otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 3,:oc

216 974042543 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm m 3,300

217 977311112 Řezáni stávajících betonových mazanin ne vyztužených hl do 100 mm m 18,400

218
978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 185,941

219
978013121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % m2 227,554

220
978013141 Otlučeni vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 194,476

221 985131111 Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 50,706

222

223 997 Přesun suté

224
997013111

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

t 18,726

225 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meztskládku do 1 km se složením t 18,726
226 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 2KD 1 km přes 1 km t 56,178
227

997013831.4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad t 18,726

228 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 18,726

229

230 998 Přesun hmot

231 998018001 Přesun hmot ručni pro budovy v do 6 m t 38,874

232

233 PSV Práce a dodávky PSV

234 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

235 711113111 Izolace proti zemni vlhkosti na vodorovné ploše za studená emulzí DS m2 96,939
236 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená emulzí DS m2 7,695
237

998711101 Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,105

238 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,105
239

240 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

241 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 1,500
242 721170975 Potrubí z PVC kráceni trub DN 125 kus 1,000
243 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 1,000
244 721173707 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 m 1,000

245 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím kosem DN 125 kus 1,000
246 998721101 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,006
247 998721102 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,006

248 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti mechanizace t 0,006

249

250 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

251 722190901 Uzavření nebo otevřeni vodovodního potrubí při opravách kus 2,000
252 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 kus 2,000
253 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 il ostatní typ kus 2,000
254 551908T50 flexi ohebná sanitární 0 9x13 mm F 3/8" x F 1/2", 50 cm kus 1,000

255

256 725 Zdravotechnika • zařizovací předměty

257 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000
258

725245191
Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 
mm čtvrtkruh

soubor 1,000

259 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000
260 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000
261 5514558 baterie sprchová s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000

262 998725101 Přesun hmot tonážni pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,017

263 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,017
264

265 751 Vzduchotechnika

266 751398051 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 4,O0C
267 429-038-1 žaluzie protidešťové Al 200x400 mm kus 4,000
268



269 762 Konstrukce tesařské

270 762421130 Montáž obložení stropu deskami měkkými heraklitem m2 55,7$2

271
762495000 Spojovací prostředky pro montáž oUštován, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 55,782

272

273 764 Konstrukce klempířské

274 7640028 51 Demontáž oplachováni parapetů do suti m 15,600
275 764004861 Demontáž svodu do suti m 0,500
276

764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravny rs 330 mm m 15,600

277
764216665

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rs 
do 400 mm

kus 20,000

278 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000
279 553443890 soklové koleno - vyloženi 60 mm 120 pozink kus 1,000
280 764518423 Svody kruhové včetně objímek,, kolen,, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm m 0,500
281 958764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,059

282 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 764 prováděný bez použiti mechanizace t 0,059
283

284 766 Konstrukce truhlářské

285
766622115 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdivá m2 10.000

286 6?740023 okno plastovéíkř O+S 90 x 750 cm Usí, 1 kus 2,000

237 61140029 okno plástové 2kř 0*05 750 x 150 cm, U ~ 1,1 kus 5,000
288 61140034 okno plastové 3kr 0S+CM-05 210x750 cmt U = 1,1 kus 3,000
289 766622861 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 2,000
290 766622862 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m«2 kus 8,000

291 766660411 Montáž vchodových dveří 1 křídlových bez nadsvětlíku do zdivá kus 2,000
292 6114416 dveře plastově ptně vchodové 7fcřirfíové oteviravě 80x197 cm vc rámu a kovářir kus 7.000
293 $11441-1 dveře plastové plné vchodově 1 křídlové oteviravě 90x197 cm, vč. rámu a kování kus 7,000

294 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří Jednokřídlových kus 2,000
295 766664957 Oprava a údržba dveří - výměna zámku kus 2,000
296 549260430 zcřmefc stavební zadJaberd vložkový 24026 s převodem L HB fcus 2,000
297 549641100 vložko zámková cylindrická oboustranná FAB kus 2,000

238 766664951 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky sada 2,000
299 549146220 fcíffcc včetně ífl tu a montážního materiálu 72 matný nikl fcus 2,000
300 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m.2 kus 2,000

301 998766101 Přesun hmot. tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,556
302 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážmí 766 prováděný bez použiti mechanizace t 0,556
303

304 767 Konstrukce zámečnické

305 767652230 Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 13 m2 kus 2,000
306

553-038-ví
VI - Vrata ocelová 2kr 3190x3400 mm zateplená vč, rámu z L profilu, kováni, nátěr 
starrdarini provedení , vložka a zámek FAB

2,000

307 767691833 (Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel vrat pres 4 ml kus 4,000
308 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,02 m2 kus 4,000
309 553-038-1 průvětrnik mňžový s klapkami 200x400 mm fcus 4.000
310 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v dc 6 m t 0,275
311 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použiti mechanizace t €,275
312

313 776 Podlahy povlakové

314 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou ml 24,000
315

316 781 Dokončovací práce - obklady

317 781473810 Demontáž, obkladů z obkladaček keramických lepených m2 1,092
318 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,432
319 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000
320 781495185 Řezání rovné keramických obkládačék kus 52,000
321

781674113.1
Montáž obkladů parapetů šířky do 250 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

m 15,600

322 597614330 dlaždice keramické 300x300x8 cm m2 4.914
323 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,116
324 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,116

325

326 783 Dokončovací práce - nátěry

327 783009421 Bezpečnostní šraf ování stěnových nebo podlahových hran m 15,000
328 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením ml 15,785



329 783315101

330 783317101

331 783901453

332 783943161

783947161

334

335

336" 784111001

337 784112013

338 784121003

339
784181113

340
784221101

341

342

786624121

344

345

346

347

348

349

35C

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

362

363

364

Jednonásobný syntetický standardní mezmátěr zámečnických konstrukci

Vysátí betonových podlah před provedením nátěru

Penetračni polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah

Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy

784

Oprášení {om-etení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

Oškrabáni malby y mlsnostech výšky do 5,00 m

Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m

786

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových oteviravých, sklápěcích a 
vyklápěcích

553462000

998786101

998786181

21-M

210010045

345710230

46-M

460030121

HZS

HIS1301

H7S2131

HZS2211

767995111

553-zam

998767101

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Dokončovací práce - malby a tapety

Rozmýváni podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 5,00 m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ctéruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Dokončovací práce - čalounické úpravy

iélUZfe iron zontá lni interiérové

Přesun hmot tonážni pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 786 prováděný bez použití mechanizace

Práce a dodávky M

E lektromontáže

Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 29 mm uložených pevné

trubte elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3329, D = 35,2 mm (dl-29 mm)

Zemní práce při éter. ment. pracích

Odstranění pařezů stromů průměru kmene do 30 cm

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba zedník

Hodinová zúčtovací sazba zámečník

Hodinová zúčtovací sa2ba instalatér

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

Zámečnický výrobek z vůle, oceli

Přesun hmot tonážni pro-zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

0statni a vedlejší náklady

Úklid staveniště po stavebních pracích

Cena celkem bez DPH SO 01

nn2

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

ml

kus

hod

hod

hod

ks

kol
kpl

15,785

15,785

195.380

195,380

195,380

24,958

442,467

442,467

632,929

632,929

18,720

18,720

0,024

0,024

21,000

22.050

3,000

17,000

8,000

12,000

27,733

47,506

0,071

1,00

1,00

1 165 526,35

DPH 21% Činí- 244 750.53
Cena celkem vč.21 % DPH SO 01 1 410 266.88

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Zhotovitel provede před zahájením výroby nových oken a dveří vlastní zaměření všech otvoru, 
vč.vnitřních a venkovních parapetů.




