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Číslo smlouvy objednatele: D/0314/2021/INV
Číslo smlouvy zhotovitele:

	SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace - „DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 


SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
	Objednatel:
	Zlínský kraj

	Sídlo:
	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

	Zástupce:
	Ing. Radim Holiš, hejtman

	Osoby oprávněné jednat 
	

	a) ve věcech smluvních:
	Ing. Radim Holiš – hejtman

	b) ve věcech technických:
	Ing. Libor Pecháček – vedoucí odboru investic

	
	

	IČO:
	70891320

	DIČ:
	CZ70891320

	Bankovní ústav:
	

	Číslo účtu:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID DS:
	





	Zhotovitel:
	FAKO spol. s r.o.

	Sídlo:
	Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

	Statutární orgán:
	Petra Kubíková, jednatelka společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku:
	

	Osoby oprávněné jednat
	

	a) ve věcech smluvních:
	

	b) ve věcech technických:
	

	IČO:
	18188711

	DIČ:
	CZ18188711

	Bankovní ústav:
	

	Číslo účtu:
	

	Telefon:
	

	E-mail:
	

	ID DS:
	[bookmark: _GoBack]




Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele.
Technické vymezení předmětu plnění: Předmětem plnění je stávající objekt č.p. 2730 v části města Zlín –Mladcová (parc .č. st. 556 pro  k.ú. Mladcová a p.č. st. 4609 pro  k.ú. Zlín, (původně v majetku Statutárního města Zlína), pozemková  parcela č.1593/42, oddělená z původního pozemku,p.č.1593/10 pro k.ú. Zlín (taktéž původně v majetku Statutárního města Zlína) a pozemková  parcela č.592/5, oddělená z původního pozemku,p.č.592/3 pro k.ú. Mladcová (taktéž původně v majetku Statutárního města Zlína). Objekt je navržen pro přesun sociální služby „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ ( dále ZDVOP) příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín. Rekonstrukce zahrnuje přístavbu schodiště, nástavbu, úpravy stávajících dispozic, výměna výplní otvorů, zateplení objektu a úpravy exteriéru, včetně sadových a terénních úprav. Nedílnou součástí díla je taktéž projektová dokumentace pro vybavení interiérem.
[bookmark: _Ref23235945]Rozsah a členění díla
[bookmark: _Ref42688277]Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby - (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „DC Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová“, ve znění vyhlášky č. 499/2006Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 8. a 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, včetně:
zpracování všech potřebných průzkumů vč. stavebně – technického a statického průzkumu, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; (případně zpracování statického posudku – průzkumu únosnosti nosných částí objektu - základy, zdivo, stropy) pro vybudování nadstavby pro potřeby zpracování PD; 
zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.) v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon č. 134/2016) v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
prověření polohy, průzkumu a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí ( příp. kamerové zkoušky apod.);
prověření správnosti předaných podkladů;
technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce; 
parataxe (zesouladění) projektové dokumentace stavby a interiéru;
vektorizace podkladů a aktualizace zaměření stávajícího stavu objektu ve formátu *dwg, vč. výškopisného a polohopisného zaměření dle výkresové dokumentace poskytnuté zadavatelem;
předložení soupisu prací před předáním díla  objednateli ke konzultací, a to v takovém termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací;
zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby a výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících rozvodů plynu, elektrorozvodů, kanalizace a vody aj., zajistí souhlas majitele elektrické rozvodné sítě a souhlas plynárny s případným navýšením příkonu, a souhlasná stanoviska vlastníků vodohospodářské infrastruktury. 
Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí a navrhne podmínky staveništní dopravy vzhledem k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.
[bookmark: _Ref22728345]Podkladem pro zpracování projektu je Studie rekonstrukce a přístavby- Objekt ZDVOP Mladcová, zpracováný Ing. Arch. Beátou Gistrovou v 11/2019, kterou se zhotovitel zavazuje respektovat.
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.); dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek;
rekapitulace všech soupisů prací;
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení č. 591/2006 Sb.) ve fázi přípravy stavby;
konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, budoucím provozovatelem (zástupci p.o. Dětské centrum Zlín) a odborem sociálních věcí ZK, vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z nich. V průběhu projektových prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele a budoucího provozovatele.
PD bude objednateli předána:
  6x v listinné (tištěné) podobě;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
   2 x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
   2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci stavby podle této PD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele před předáním jednostupňové projektové dokumentace provede prezentaci její konečné verze k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace;
Umístění na pozemku parc .č. st. 556,pro  k.ú. Mladcová,  p.č.1593/10 a p.č. st. 4609 pro  k.ú. Zlín;
písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s budoucím uživatelem – zástupci příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín, odborem investic a odborem sociálních věcí KUZK;
[bookmark: _Ref49261641][bookmark: _Ref49262760]Zpracování projektové dokumentace pro provedení interiéru – vnitřního vybavení a pro výběr dodavatele interiéru stavby včetně:
vyhodnocení a rozboru vstupních údajů, a následné zapracování požadavků objednatele a budoucího uživatele Dětské centrum Zlín, p.o.;
návrhu rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku, svítidel, technického vybavení, základního vybavení a dalšího vnitřního vybavení do půdorysu podlaží 
min. 1:50;
přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru; 
specifikace všech požadavků interiéru na stavbu;
koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru;
koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní dodávky stavby a dodávky interiéru;
návrh barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru 
a stavebních materiálů), jeho koordinace s barevným řešením navrženým projektantem stavby,
návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem, bude li vyžadováno;
vlastní vypracování projektu interiéru; 
soupis prací bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a místností;
rozpočtu nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace;
v soupisu prací nesmí být uvedena  obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických);
splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č 169/2016 Sb., oceněný i neoceněný soupis pracíbude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
PD bude objednateli předána:
  6x v listinné (tištěné) podobě;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
  1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 3 a 4 projektové dokumentace interiéru;
projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:
 průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi
 půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 1:50
 půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením barevnosti povrchů v měřítku 1:50
 tabulka specifikacenavrženého interiérového a jiného vybavení
 specifikace koncových prvků počítačové sítě
 soupis prací;
závěrečné prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele – Dětské centrum Zlín, p.o.
písemného projednání a odsouhlasení návrhu interiéru s Odborem investic 
a sociálních věcí KUZK, příspěvkovou organizací Dětské centrum Zlín, bude doloženo v dokladové části PD (popř. zápisy z KD).
[bookmark: _Ref41646833]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně:
veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci stavby;
[bookmark: _Ref23236167]2.3.1.1.	vyplnění žádosti o společného povolení k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, zpracování všech příloh k žádosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad;
2.3.1.2.	zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o společného povolení k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení;
2.3.1.3.	zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatků objednateli 
2.3.1.4.	zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do předané projektové dokumentace;
2.3.1.5.	informování zhotovitel minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti.
[bookmark: _Ref23237135]Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci stavby..) bude předáno:
2 x v tištěné formě;
2x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf.
[bookmark: _Ref213660481][bookmark: _Ref23407868] Autorský dozor (dále jen AD) včetně:
Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí součinnosti odpovídání na dotazy v rámci veřejné zakázky zhotovitele stavby a při realizaci, který spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 2x za měsíc. Činnost autorského dozoru (AD) při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po zahájení realizace akce. V případě nerealizace stavby nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční a ani jiný nárok vůči objednateli.
[bookmark: _Ref23420278]Termín plnění
[bookmark: _Ref23235996]Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1 této smlouvy do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
[bookmark: _Ref23238448]Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu dle odst. 2.2 v termínu do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
[bookmark: _Ref23238508]Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti k vyjádření subjektům dotčeným při povolováni stavby do 5 dnů po předání PD dle odst. 2. této smlouvy objednateli.
Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů po obrdžení veškerých vyjádření dotčených subjektů pro povolení stavby podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad včetně všech příloh.
[bookmark: _Ref49263226][bookmark: _Ref23407801]Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost pro vydání společného povolení dle odst.  2.3. (zajištění vydání společného povolení v právní moci) v termínu do max. 120 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání společného povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo. 
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.
Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
[bookmark: _Ref23420575]Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. a 2.2. delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.
Místem plnění je: Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude v místě provádění stavby.
V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích. 
Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací a vydání souhlasu s užíváním stavby, případně kolaudačního souhlasu.
Povinnosti  zhotovitele
Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů.
Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem techniky.
Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této smlouvy.
Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby prováděli.
Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce 169/2016 Sb.
V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu autorského dozoru.
Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace. 
Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.
Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla.  Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná, resp. veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 6 této smlouvy.
Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo podkladech projektové dokumentace.
PŘEDÁNÍ DÍLA

Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla).
Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání díla.
O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. této smlouvy.
[bookmark: _Ref23331281]

Cena díla
[bookmark: _Ref23407912]Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem 595 500,- Kč (bez DPH)
DPH (21%): 125 055,- Kč
Celkem s DPH: 720 555,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: pětsetdevadesátpěttisícpětset korun českých bez DPH)
Rozpis ceny
	
	bez DPH
	DPH (21%)
	včetně DPH

	Za vypracování a odevzdání jednostupňové projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst 2.1.
	454 500,-
	95 445,-
	549 945,-

	Za vypracování dokumentace interiéru – vnitřního vybavení dle odst. 2.2
	60 000,-
	12 600,-
	72 600,-

	Za výkon IČ dle odst. 2.3
	25 000,-
	5 250,-
	30 250,-

	Za autorský dozor dle odst 2.4
	56 000,-
	11 760,-
	67 760,-


Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.
V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:
dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj
časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 
analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu
náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu dle čl. 2. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky
všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.
Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této SOD připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.
[bookmark: _Ref23420478]Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy.
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a převzetí projektové dokumentace nebo kopie podané žádosti o stavební povolení s prokazatelným datem podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti a o předání podkladů dle odst. 2.3.2 (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby. 
Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí hotové stavby a vydání souhlasu s užíváním. Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.
[bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb zhotovitele. 
Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo část díla bylo předáno bez vad a nedodělků. 
Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, kopie podané žádosti o stavební povolení s prokazatelným datem podání, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele.
Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7;
obsahuje nesprávné cenové údaje;
neobsahuje přílohy.
Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
faktické provedení fakturovaných činností a
předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.
Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že:
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
nebude nespolehlivým plátcem;
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.
Spolupůsobení objednatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění.
Objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu smlouvy:
·  Studii rekonstrukce a přístavby- Objekt ZDVOP Mladcová, zpracováný Ing. Arch. Beátou Gistrovou v 11/2019, (studie bude podkladem pro zpracování dokumentace v omezeném rozsahu; objednatel si vyhrazuje právo požadovat při zpracování projektové dokumentace úpravu hmotového a dispozičního řešení stavby tak, aby bylo docíleno úspory předpokládaných nákladů celé akce);
· passport stávajícího objektu
· prostorové, kapacitní a dispoziční požadavky budoucího provozovatele – příspěvkové organizace Dětské centrum Zlín;
Kvalita prací a záruka za dílo
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
[bookmark: _Ref374949541] v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby;
v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5% ceny stavby.
Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
[bookmark: _Ref23419533]Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 9.4.4. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli:
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo dílčích termínů oproti termínům dle čl. 3 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;
smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 50 000 Kč;
v případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 3.9. SOD zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč;
v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele;
v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4, na kterou může být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1.000,-Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.
Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy. 
V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení. 
Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje. 
Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci ve věcech smluvních nebo technických.
Zvláštní ujednání
Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli ze smluvních stran.
Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.
Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními. 
Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této smlouvy, a to z následujících důvodů:
práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů,
výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,
vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,
zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.
Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského zákoníku.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy.
[bookmark: _Ref23334846]Spory
Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.
Vyšší moc
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.
Dodatky a změny smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
Styk mezi stranami
Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

vYHRAZENÁ ZMĚNA PRO SARS-COV2
Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 
[bookmark: _Ref59010530]S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
	16.2.1	Změna termínu plnění:
Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle odst. 16.2 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 16.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla.
Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.)
Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis. Po pominutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla.
Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu.
Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy.). Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv). 
Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
17.10.1 Plná moc 
17.10.2 Realizační tým (seznam techniků)

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
Schváleno orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací:	15.3.2021    0195/R09/21


	Ve Zlíně dne 31.3.2021
	V Kroměříži dne 26.3.2021

	____________________________
	____________________________

	Objednatel
Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje
	Zhotovitel
Petra Kubíková
jednatelka FAKO spol. s r. o.






Příloha č. 1 – Plná moc


PLNÁ MOC

v souladu s ust. § 441 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné m znění

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
IČO: 70891320
zastoupený Ing. Radimem Holišem, hejtmanem Zlínského kraje
(dále jen „zmocnitel“)


tímto uděluje plnou moc 


FAKO spol.s r.o.
Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2433
IČO: 18188711
(dále jen „zmocněnec“)  


I.
k tomu, aby jednal jménem a na účet zmocnitele při vykonávání inženýrské činnosti při přípravě akce:

„DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová – projektová dokumentace“


II.
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve všech správních řízeních před správními orgány a vykonávat činnosti vedoucí k vydání potřebných povolení a rozhodnutí, podání žádostí, návrhů a ohlášení jménem zmocnitele souvisejících s přípravou výše uvedené akce.


III.
Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn činit zejména tato právní jednání:

1. Vést veškerá jednání s dotčenými správními orgány za účelem získání jejich stanovisek, vyjádření a souhlasů v souvislosti s výše uvedenou akcí.

2. Zmocněnec má právo v souvislosti s výše uvedenou akcí vystupovat jménem zmocnitele ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony, včetně písemných úkonů.


IV.
Zmocněnec není oprávněn vstupovat do žádných závazkových právních vztahů s účinky pro zmocnitele, ani není oprávněn vzdát se práva odvolání ve správních řízeních vedených v souvislosti se shora uvedenou akcí.


V.
Výkonem inženýrské činnosti je za zmocněnce pověřen Ing. Martin Janoušek.




VI.
Tato plná moc se řídí právním řádem České republiky a je možné ji kdykoli odvolat.



	Ve Zlíně dne 31.3.2021
	V Kroměříži dne 26.3.2021

	____________________________
	____________________________

	Objednatel
Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje
	Zhotovitel
Petra Kubíková
jednatelka FAKO spol. s r. o.






Příloha 2 – Seznam techniků


Vedoucí projektu – 1 osoba
Titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Janoušek
Telefon: 792 324 588
E-mail: janousek@fako.cz

Projektant – min. 1 osoba
Titul, jméno, příjmení: Ing. Petr Kostka
Telefon: 602 747 424
E-mail: kostka@fako.cz
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