

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
**„Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I. etapa –
zpracování PD“**

číslo smlouvy objednatele: 2021000214
číslo smlouvy zhotovitele: SO 06/21
číslo veřejné zakázky: 21012

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: VAK projekt s.r.o.
sídlo: Boženy Němcové 2/12, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 21098
zastoupený: Ing. Martina Zamlinská, jednatelka společnosti
ve věcech technických: Ing. Martina Zamlinská
IČO: 281 59 721
DIČ: CZ 281 59 721
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci
„Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín - I. etapa“.

Předmětem plnění je vypracování dokumentace stavby pro ohlášení vodohospodářských úprav
v podrobnosti pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu
a návrhu dopravně inženýrských opatření – DIO), včetně zajištění inženýrské činnosti a projednání DIO.

Předmětem dokumentace bude osazení strategických nadzemních hydrantů a obnovu důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na síti. Pro rok 2021 jsou navržena uzavírací místa napojená na zásobní řad vedoucí z vodojemu Hosín, zásobující Borek, Úsilné a České Budějovice. Tato opatření jsou nutná k zajištění havarijního zásobování obyvatel města České Budějovice pitnou vodou.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Autorský dozor:	☒ ano	☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje (bude-li nezbytný):	☒ zhotovitel	☐ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem:	☒ ano	☐ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení	☐
pro stavební povolení	☐
pro provádění stavby	☐
pro ohlášení stavby v podrobnosti pro provádění stavby	☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Dokumentace pro lokalitu Školní a Průběžná:
 - a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro ohlášení vodohospodářských úprav (dále též jen „DOS+DPS“) objednateli:
do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
 - b. předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele
 - c. podání žádosti o vydání souhlasu s ohlášením vodohospodářských úprav u příslušného orgánu veřejné správy:
do 50 kalendářních dnů ode dne předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli
 - d. předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli po zapracování případných připomínek správního orgánu:
do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci souhlasu s ohlášením vodohospodářských úprav
3. Dokumentace pro lokalitu Boreckého:
 - a. předložení kontrolního vyhotovení DOS+DPS objednateli:
do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
 - b. předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek ze strany objednatele, popř. provozovatele vodohospodářského infrastrukturního majetku objednatele
 - c. podání žádosti o vydání souhlasu s ohlášením vodohospodářských úprav u příslušného orgánu veřejné správy:
do 50 kalendářních dnů ode dne předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli

- d. předložení finálního vyhotovení DOS+DPS objednateli po zapracování případných připomínek správního orgánu:

do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci souhlasu s ohlášením vodo hospodářských úprav

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **271 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za dokumentaci pro lokalitu Školní a Průběžná
- | | |
|---|--------------------|
| i. za provedení DOS+DPS: | 120 000 Kč bez DPH |
| ii. za získání pravomocného souhlasu: | 2 000 Kč bez DPH |
| iii. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: | 3 500 Kč bez DPH. |
- b. za dokumentaci pro lokalitu Boreckého:
- | | |
|---|--------------------|
| i. za provedení DOS+DPS: | 140 000 Kč bez DPH |
| ii. za získání pravomocného souhlasu: | 2 000 Kč bez DPH |
| iii. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru: | 3 500 Kč bez DPH. |

Cena za výkon autorského dozoru činí **350 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zpracovat možnost využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky (dále též jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“) v rámci stavby, pro kterou je projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“).
3. Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel objednateli před zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti navržených opatření.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Martina Zamlinská
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Martina Zamlinská, jednatelka
VAK projekt s.r.o.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: Náhradní zásobení vodou - uzavírací místa na vodovodních řadech z VDJ Hosín I. Etapa

Charakteristika stavu:

V Českých Budějovicích byla na hlavních zásobních vodovodních řadech identifikována vhodná místa pro osazení strategických nadzemních hydrantů a obnovu důležitých sekčních šoupat pro manipulaci na síti.

Návrh řešení:

Pro rok 2021 jsou navržena uzavírací místa napojená na zásobní řad vedoucí z vodojemu Hosín, zásobující Borek, Úsilné a České Budějovice. Tato opatření jsou nutná k zajištění havarijního zásobování obyvatel města České Budějovice pitnou vodou. Nejdůležitější je vybudování všech uzavíracích míst poté výdejních. Projektová dokumentace pro realizaci uzavíracích míst bude rozdělena do několika etap. Tento podklad řeší I. etapu.

I. etapa:

Lokalita Školní a Průběžná

Lokanta Školní a Průběžná			
Označení	Místo	Uzávěř	Předpokládaná cena
F	Školní/Tyršův sad/-šachta	1x šoupě DN 500	650 000 Kč
CH	Průběžná šachta č.6 – Macelis	1x šoupě DN 500	650 000 Kč
		1x šoupě DN 800	1 410 000 Kč
		2x šoupě DN 200	2x 161 000 Kč
		Celkem cena bez DPH Kč	

Lokalita Boreckého

Lokanta Boreckého			
Označení	Místo	Uzávěř	Předpokládaná cena
E	Boreckého šachta č.1	2x šoupě DN 800	2 820 000 Kč
		1x šoupě DN 600	955 000 Kč
Celkem cena bez DPH v tis. Kč			3 775 000 Kč

Cíl stavby:

Zajištění dopravy vody na strategická místa na vodovodní síti a usnadnění její distribuce. Zlepšení ovladatelnosti na vodovodní síti.

Zadání:

Vypracování projektová dokumentace pro ohlášení vodohospodářských úprav v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu. Vyřízení inženýrské činnosti a projednání DIO. Projektová dokumentace bude rozdělena na stavební objekty dle lokalit, tedy jeden objekt bude zahrnovat lokalitu Školní a Průběžná a druhý lokalitu Boreckého. Pro každou lokalitu bude zpracován samostatný soupis prací a rozpočet.



Závazné požadavky:

- Před započítáním projekčních prací bude provedeno vstupní jednání a místní šetření.
- Podklad pro výběr projektanta je pouze orientační pro potřeby společného zadání. Návrh je plně v kompetenci projektanta.
- Projektová dokumentace bude rozdělena dle požadavků investora.

Propočet investičních nákladů:

6 807 tis. Kč bez DPH

Situace - F



Situace - E

