
SMLOUVA O DÍLO č. 3/2021/RR/Mu
podle § 2586 anásl. z č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:
Sídlo:
Zastoupeno ve věcech smluvních 

Zastoupeno ve věcech technických: 

Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města 
Zbyněk Bajnar, místostarosta města 
. ................................................................ 
................................. 
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..... .............................
00297755
CZ00297755
...................................................

2. Zhotovitelem:
Sídlo:
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

VYKITOOLS GROUP s.r.o.
Půrky nova 1317/22, 74101 Nový Jičín 
Ing. Tomáš Vytlačil 
Ing. Tomáš Vytlačil 
KB, a s.
..... .............................
CZ27833062
27833062
..............................
......................

Společnost je  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 30819.
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Obnova omítek 
a výmalba 3. NP budovy radnice v Bílovci“. Po provedených pracích bude dotčené okolí 
uvedeno do původního stavu. Součástí prací je také likvidace vzniklého odpadu a úklid 
staveniště.

1. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací ve stupni pro ohlášení stavby: 
„Udržovací práce v objektu radnice -  obnova vnitřních omítek, výplní, maleb“, 
zpracována Ing. Miroslavou Foltasovou v 02/2021.
Předmět díla je dále specifikován položkovými rozpočty, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.



2. Zhotovitel je  povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn. které by se týkaly předmětu díla, je  zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornil a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: budova radnice v Bílovci, pare. č. 40 v kat. území Bílovec-město, kulturní 
památka zapsaná pod rejstříkovým číslem 19606/8-1531.

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat skutečnost, že objekt je 
kulturní památkou, a proto materiály, postupy apod. musí být odsouhlaseny zástupci 
státní památkové péče.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a Činnosti:
zajištění veškeiých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,

- zřízení, odstranění a zajištěni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,

- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy', předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 
díla.

10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na
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místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako Černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími „osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 
a to ve výši:

Cena bez DPH
v Kč

DPH (21%) 
v Kč

Cena s DPH
v Kč

CELKEM 210.000,- 44.100,- 254.100,-
(sto\y: d\’ěstědesettisic korun českých bez DPH)

V případě stavebních nebo montážních prací v souladu s §92a zákona o DPH je 
povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění v souladu 
s platnými předpisy.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba »lnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele
Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy

objednatele k zahájení prací
Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 31. 10. 2021

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, 
kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je 
zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat, a to do 3 pracovních
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dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůly pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla 
specifikovaném v či. I. této smlouvy do 30.9. 2021, tak akce nebude realizována
a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé 
z důvodu nerealizace tohoto díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Obj ednatel neposkytuj e zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

sjednané ceny díla stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé 
části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel 
se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. 
Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol
o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti 
v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je  obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků
s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 
zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace „Udržovací práce v objektu radnice -  
obnova vnitřních omítek, výplní, maleb“, zpracována Ing. Miroslavou Foltasovou z 02/2021 
a dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy' o dílo, položkovými
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rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze 
zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 

nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 
provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 
a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  3 80/220V), voda, určení zodpovědného 
pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci 
provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění
a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní 
ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. 
Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat 
je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doly musí být deník na stavbě trvale přístupný,

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací ajejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu 
a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.
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3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně len den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může prováděl potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla -  po odstranění všedi vad 
a nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

Vni. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je  ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn 
a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště, uvedení okolních 
dotčených ploch a pozemků do původního stavu a předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků včetně zajištění 
kolaudačního souhlasu.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách
k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo 
o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy -  dílo nepřevezme, uvede
v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž
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objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je  pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy
a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu 
dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná 
vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení 
vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 
objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
loto upozornění najejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze zámky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady

u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hodin u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních,
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo 
vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit 
vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky 
prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.
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X. Sankce

]. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhútě 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla,

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném včl. IX odst. 9 této smlouvy 1.000,- Kč za 
každou vadu a den,

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení,

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 
cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 
pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací
a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je  tento odpovědný za dodržování předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 
nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky' osobními ochrannými prostředky' podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
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5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších 
osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je  objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je  
povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
uvedená smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 
nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a. Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je  povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady)
k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla

b. Prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. Pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 
v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 200 tis. Kč.

2. Doklad o existenci pojištění je  povinen na vyžádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je  povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů 

v rozsahu jejich dodávky.
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4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je  v jeho možnostech.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a m áje zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávaťvyužívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy 
(dále také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávaťvyužívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávaťvyužívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3 Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/vy užívány po dobu trvání této smlouvy', nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy' soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4 Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 
ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
k profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XV. Odpovědné veřejné zadávání
1. Zhotovitel je  povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, 

odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u 
svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky', a to vždy do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
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3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy.

XVI. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
■výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat 
ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech 
shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Přiloha č. 1 -  Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazů výměr zadávací 
dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.
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S o u p is  s ta v e b n íc h  p ra c í, d o d á v e k  a s lu ž e b

S ta v b a 2021001 Obnova omítek a výmalby radnice

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovite l: VYKI TO O LS  G R O U P s .r.o . IČO: 27833062

P ů rky  ň o va  1317/22 DIČ: C Z27833062

N o vý  J ič ín

Vypracoval:

Rozpis ceny C elkem

HSV 144 4 1 5 ,7 4

PSV 6 4  5 8 4 ,2 6

MON 0 ,0 0

V ed le jš í náklady 1 0 0 0 ,0 0

O statn í náklady 0 ,0 0

C e lkem 210 000,00

R ekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro zák ladn í DPH 21 % 210 000,00 CZK

Zaokrouhlen í 0,00 C ZK

Cena celkem bez DPH 210000,00 C ZK

V dne
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební ob jekt

01 3.NP 0,00 210 000,00 210 000,00 100

01 3. NP 0,00 200 350,00 200 350,00 95

02 nezpůsobilé náklady 0,00 9 650,00 9 650,00 5

Celkem za stavbu 210 000,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Opravy povrchů vnitřní HSV 97 635,91 46

94 Lešení a stavební výtahy HSV 13 307,40 6

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 9 650,00 5

96 Bourání konstrukcí HSV 9 630,05 5

99 Staveníštni přesun hmot HSV 3 922,08 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 4 055,56 2

784 Malby PSV 60528,70 29

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10 270,30 5

VN Vedlejší náklady VN 1 000,00 0

Cena celkem 210 000,00 100
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2021001 Obnova omítek a výmalby radnice

_____________________Položkový soupis prací a dodávek

S:

O:

R:

01

01

3.NP

3. NP

Hmotnost Hmotnost
Dem.
hmotnost

Dem.
hmotnost

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem /MJ celk.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost |
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 97 635,91 7,65 0.00

1 611403380RT1 Hrubé zaplnénl rýh ve stropech maltou ze suchých smésl 30 x 30 mm m 48,600001 94.00 4 568,40 0.00 008 0.00 0.00 801-4 RTS 21/1
(6+5,2+5)*3 46 50000

2 611443341R00 Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním m2 64,53000 380,00 24 521,40 0,02 1,24 0,00 0,00j 801-4 RTS 21/1
v množství opravované plochy přes 10 do 30 %

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1S00 mm a pro zatLtenl do 1.5 kPa

301 : 31*5,7 
302: 4*5,4 

303:3,7*5 

chodba : 5,2*1,3

17,67000
21,60000
18,50000
6,76000

3 1612403381R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých smésl m 193,35000 65,00 12 567,75! 0,00| 0,50: 0,00 i 0,00 801-4 RTS 21 /1
50 x 30 mm I I !

jakékoliv šířky rýhy.
(2*2+3H+1)*2,7 24,30000

(3+1+1)’ 2,65 13,25000

6*2,5 15,00000

(5+5,2+6)*4 64,80000

2*0+15*4 76,00000

4 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stén v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2 224,58000 1S5j00 41 547,30 0,02 3,53 0,00 0.00 801-4 RTS 21/1
štukových
Véetné pnmccnéhc pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 WPa

301 : 5*2,7*2-0,95*1 *2+(1,3+1,7)*5,7*2 
-2*1,3*1 *2-0,9*2
302 : (2*4,1+5.4)*2,65-0,9*0.25+5,4*2,4 

-1,3*1 *2-0,9*2
303 :6.6*2,5*2-1,6*1,7*0,5-1,4*1,7*0,5+0,6*2,05*2 

5*(2,2+O8)+3*(2,O5+O,4)+2*(1,0+O,4+O,8)

-1,2*0,9*2-0,9*2*2+0,8*1,2*2
chodba: (5,2+4,3+2M,3)'(2,7-1.05)-0.9*2*4
schodiště : (2l7+3,7)*2,2-(1,9+1,1)*2,2*0,5+(2,9+3l1)*2.9-1,2*2,9*0,5+2>7*2,2- 
1,9*2,2*0,5+1,1 *2,2*0,5 
-(2*2,5+3,15)* 1,2

59,30000
-7,00000
48,77500
-4,40000
32,91000

64,35000
-3,84000
12,76500
31,50000

-9 78000

5'612421431R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stén v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, m2 19,13000 320,001 6 121,601 0,03! 0,50 0.00 0.00 801-4 RTS 21/1
štukových 1
Víňtné pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa

dř obklad: (5,2+4l3+2*1,3-0,9*4)*1l1 
(2*2,5+3,15)* 1,2

9,35000
9,70000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2021001 Obnova omítek a výmalby radnice

O: 01 3.NP

R: 01 3. NP

Dem. Dem. Cen.

Číslo položky
Hmotnost Hmotnost hmotnost hmotnost soustava /

p.e Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem / MJ celk.(t) /MJ celk.(t) Ceník platnost

6
612422391R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stén příplatky za každých dalších 10 mm tlouštky k cenám 

opravované plochy přes 10 do 30 %
m2 224,58000 37,0C 8 309,46 0,01 1,80 0.00 0,00 801-4 RTS 2 1 /1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 13 307,40 0,19 0.00
7 941955002R 00 lešení lehké pracovní pomocné pomocné o výšce lešertové podlahy přes 1 2 do 1 9 m m2 96,50000| 126,00 12 159,00 0,00 0,15 0,00 0,00 800-3 RTS 21/1

96,5 96 50000
B 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3.5 m m2 6,38000 180,00 1 148,40 0,01 0,04 0,00 0,00 800-3 RTS 21/1

2,2*2 9 6 38000

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 9 630.05 0.00 3.28
9 978012141R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdivá stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %
m2 64,53000 46,00 2 968,38 0,00 0,00 0,01 0,65 801-3 RTS 21/1

to 978013141 R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 30 %

m2 224,58000 26,00 5 839,08 0,00 0,00 0,01 2,25 801-3 RTS 2 1 /1

11 978013161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 50 %

m2 19,13000 43.00 822,59 0,00 0,00 0,02 0,38 801-3 RTS 2 1 /1

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 3 922.08 0.00 0.00
12 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetné

vné^šlch plášťů
výšky do 12 m. nošením

t 784415 500,00 3 922.08 0,00 0,00 0.00 0,00 801-4 RTS 21/1

oborů 801. 803. 811 a 812

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 055.56 0.00 0.36
13:766411821 ROD Demontáž ob taženi stěn palubkami m2 19,13000 180,00 3 443,40 0,00 0,00 0,01 0,21 800-766 RTS 21/1
14 766411822R00 Demontáž obloženi stěn podkladových roštů m2 19,13000 ( 612,16 0,00 0,00 0.01 0,15 800-766 RTS 21/1

Díl: 784 Malby 60 528,70 0.21 0.00
15;7844 02801R00 Odstraněni maleb oškrabáním, v misinostecn do 3,8 m m2 308,24000 [ 9 863,68 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 21/1
16 784181201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštěni) podkladu silikát, jednonásobná m2 308.24000Í 13 870,80 0,00 0,05 0,00 0,00 800-784 RTS 21/1
17 784185112R00 Malby z malířských směsi silikátových, , bílé, dvojnásobné m2 308,24000( 29 282,80 0,00 0.13 0.00 0,00 800-784 RTS 21/1

64,53 64 53000
224,58 224,58000
19,13 19,13000

| 18Í 784011211RT2 Ostatní práce olepovánl vnitřních ploch, včetně maskovací pásky 30 mm m 135,10000 12.00 1 621.20 0,00 0,00 0.00 0,00 800-704 RTS 21/1
96.5*1.4 135 10000

191784011221RT2 Ostatní práce zakryti předmětů, včetné dodávky fólie tl. 0.04 mm m2 193 00000! 18,00 3 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00:800-784 RTS 21/1
96,5*2 193 00000

20 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah včetné papírové lepenky m2 96,500001 1 447,50 0,00 0.03 0.00 0,00 800-784 RTS 21/1
21 784011921R00 Ostatní práce příplatek, za práci ve scbodrštovém prostoru, m2 6,380001 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-784 RTS 21/1

2 2-2 9 5 X X 0
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2021001 Obnova omítek a výmalby radnice

O: 01 3.NP

R: 01 3. NP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem.
hmotnost
/MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t) Ceník

Cen
soustava / 
platnost

22 005121 R Zařízeni staveniště S oud o ř 1,000001 951,49 951,49 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21 /1
Veškeré náklady s vybudováním provozem a odstraněním zařízeni staveniště

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 270,30 0,00 0,00
23 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prve podlaží nad základním podlažím t 3,63679 670,00 2 436,65 0,00l| 0,00 0,00 0.00 801-3 RTS 21/1

24 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 3,63679 320,00 1 163.77 0,00! 0,00 0,00 o.oo; 801-3 RTS 21/1

25 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,63679 330,00 1 200,14 O.OOI 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/1
včetně naloženi na dopravní prostředek a sleženi

2S:979083191R00 [Vodorovné přemístění sub za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 80.00932 Í 26,00 2 080.241 0,00 0,00 0.00 0,00 800-6 RTS 21/1
včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni,

27 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu.cihel a dřeva, skupme 17 01 01. 17 01 02 a 17 02 01 z  t 
Katalogu odpadů

3,63679 500,00 1 618,40 0,00 0,00 o.ooi 0,00 001-3 RTS 21/1

28 979087311 R00 Vodorovně přemístěni suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístěni suti nošením nebo t 
přehozením, na vzdálenost 10 m

3,63679 285,00 1 036,49 0,00 0,00; 0,00' 0,001800-2 RTS 21/1

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek

291979087391R00 Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti,

t 3 63679 137.00' 498 24 0,00 0.00 0.00 0.00 800-2 RTS 21 /1

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m

30'979093111R00 l Uloženi suti na skládku bez zhutněni 363679 10,00 36,37 0,00 0,00 0,00 0 00 800-6 RTS 21/1
s hrubým urovnáním.

Díl: VN Vedle t i l  náklady 1 000.00 0,00 0,00
31 ¡005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1 00000 1 000.00: 1 ooo.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 RTS 21 /1

Veškeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním zařízeni staventtté

Celkem 200 350,001
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2021001 Obnova omítek a výmalby radnice

0: 01 3.NP

R: 02 nezpůsobilé náklady

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /  MJ Celkem
Hmotnost
/MJ

Hmotnost
celk.(t)

Dem 
hmotnost 
/ MJ

Dem.
hmotnost
cefk.ít) Ceník

Cen
soustava / 
platnost

Dfl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 650.00 0.00 0.00
1 952901111ROO Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - 2arr>etenl a umyti 

podlah, dlažeb, obkladů, schodu v  místnostech, chodbách a schodištích, vyčišténf a umyti oken, 
dveří s rámy, zárutrěmi. umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařtzovaclch 
předmětů před předáním do užíváni svétlé výška podlaží do 4 m

m2 96,50000 100,00 9  650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B01-1 RTS 2 1 /1

5,6*S+3,9*S,6+6£*5+S,6*1 3+2.2*29 96 500KJ

I CetkěnT 9 650,001
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