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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

           sídlem:   Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice

 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   

 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 IČ:   00000582 

 DIČ:   CZ 00000582 

 bankovní spojení: ČNB, Praha 1  

 číslo účtu:   

 telefon:  973 201 607 

 fax:   973 201 605 

  

 

Zhotovitel:   Unistav Stavby s.r.o. 

sídlem:   28. října 889/5, 790 01 Jeseník 

zapsána:  u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 80662 

zastoupený: jednatelem Pavlem Bulgurisem 

 IČ:   08751242 

 DIČ:   CZ08751242 

 bankovní spojení: KB 

 číslo účtu:   

 telefon:   

 fax:    

 e-mail:   info@unistavstavby.cz 

  

Kontaktní osoby: 

 

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

    

 

 

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

    

    

 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

tuto smlouvu o dílo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané dle ustanovení  

§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

prostřednictvím elektronického tržiště NEN pod evidenčním číslem N006/21/V00002093. 
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I. 

Účel smlouvy 

 

1. Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození 

určeného dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho 

uvedení do provozuschopného stavu.  

 

 

II. 

Předmět plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 

uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 

věcnému plnění, dílo „VLL Jeseník – stavební opravy objektů VLRZ“, jenž je rozděleno 

následovně: 

 

a) Oprava omítek v 1. PP budovy Vilka, 

b) Oprava podlahových konstrukcí v technické budově, 

c) Oprava opěrné stěny a odvodňovacích systémů v areálu, 

d) Oprava bytu ve 3. NP objektu Grűnbaum. 

 

2. Předmět plnění díla je popsán soupisy prací, dodávek a služeb, které jsou uvedeny v 

přílohách č. 1 - 4 této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, při respektování platných norem  

a předpisů vztahujících se na toto dílo a v souladu s opatřeními odsouhlasenými 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  

 

4. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami  

a obecně závaznými právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů 

vztahujících se k provádění díla.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této   

smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 

seznámil se   smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny 

sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím 

odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a 

prohlašuje, že: 

• si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné 

popisy, připomínky a jiné nedostatky,  

• neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela 

řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této 

smlouvy, 

• neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory  

v soupisu dodávek, prací a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly 

provedení předmětu díla podle této smlouvy, 

• neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění 

smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 

s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 

technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry 

díla, 



 3 

• má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení  

a dokončení díla. 

 

 

III. 

Místo a doba plnění 

  

1. Místem plnění je Vojenská lázeňská léčebna Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník – 

Lázně (dále jen „VLL Jeseník“) 

 

2. Termíny zahájení a dokončení prací jsou: 
 

a) Pro předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy:     

Termín zahájení prací:          3. 5. 2021  

V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V této smlouvy. 

 

Termín dokončení díla:   do 31. 5. 2021 

Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a 

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. IX odst.1., včetně 

kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven v čl. IX. odst.5. této smlouvy. 

 

 

b) Pro předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy:     

Termín zahájení prací:          1. 6. 2021  

V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V této smlouvy. 

 

Termín dokončení díla:   do 30. 7. 2021 

Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a 

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. IX odst.1., včetně 

kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven v čl. IX. odst.5. této smlouvy. 

 

 

c) Pro předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy:     

Termín zahájení prací:          1. 7. 2021  

V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V této smlouvy. 

 

Termín dokončení díla:   do 31. 8. 2021 

Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a 

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. IX odst.1., včetně 

kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven v čl. IX. odst.5. této smlouvy. 

 

 

d) Pro předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy:     

Termín zahájení prací:          1. 9. 2021  

V tento den předá objednatel zhotoviteli staveniště specifikované v čl. V této smlouvy. 

 

Termín dokončení díla:   do 29. 10. 2021 

Termínem dokončení díla se rozumí úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a 

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla objednateli dle čl. IX odst.1., včetně 

kompletní dokladové části jejíž obsah je stanoven v čl. IX. odst.5. této smlouvy. 
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3. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání objednateli zhotovitelem se 

řídí čl. IX. odst.3.  

 

 

IV. 

Cena 

 

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána na základě zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná po 

celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 

Předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy 47.958,74 Kč bez DPH 

Předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy 152.993,56 Kč bez DPH 

Předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy 130.578,01 Kč bez DPH 

Předmět plnění stanovený v čl. II. odst. 1 písm. d) smlouvy 831.264,49 Kč bez DPH                          

 

CELKEM      1.162.795,- Kč bez DPH 

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek  

při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. 

V případě rozporu ceny uvedené v této smlouvě a přílohách č. 1 – 4 této smlouvy má přednost 

cena uvedená v čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 

3.  Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel před uzavřením této 

smlouvy přezkoumal a prověřil rozsah díla specifikovaný v soupisech prací, dodávek a 

služeb s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, že dílo 

lze podle nich a za cenu díla uvedenou v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo 

svému účelu.  

 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 

s plněním předmětu této smlouvy.  

 

 

V. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu  

do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. Jeho součástí  

a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů.  

 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu: 

 

• zdroj elektrické energie, 

• zdroj vody. 

 

3. Předáním staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
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ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 

přístupových komunikací do těchto prostor.  

 

4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami 

podzemních a nadzemních vedení i technických instalací budovy na staveništi, které nejsou 

předmětem díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 

poškození.  

 

 

VI. 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě 

 

1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deníky nebo jednoduché 

záznamy o stavbě pro jednotlivé předměty plnění uvedené v čl. II. Povinnost vedení 

stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě vzniká zahájením prací a končí 

dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do 

stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě bude zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a 

k zápisům bude připojovat nejpozději do 72 hodin svoje stanovisko (souhlas, námitky 

apod.). Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. 

 

VII. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel 

nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 

Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, 

že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke 

kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly 

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad 

prováděných prací s touto smlouvou o dílo. Na případné nedostatky zjištěné při provádění 

díla je objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem do stavebního 

deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. 

 

 

VIII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel musí provést dílo řádně a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí 

veškeré dozorování, pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení 

zhotovitele, které mohou být potřebné. 

 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
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3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé 

mající příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své 

činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly 

oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. 

 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy  

a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 

činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky  

a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady 

škod zhotovitel. 

 

5. Se všemi odpady bude naloženo v souladu se zákonem číslo č. 541/2020 Sb.,  

o odpadech a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci 

odpadů dle souvisejících vyhlášek a předpisů v platném znění; doklady o druzích a 

množstvích odpadů uložených na skládky doloží zhotovitel zadavateli. Odváženými 

odpady nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace. 

 

6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 

kontrolních dnů zúčastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním 

deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.  

 

7. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady  

na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

součástí ceny podle čl. IV. odst.1 této smlouvy. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 

9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži  

a dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště 

mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. Zhotovitel je povinen bez průtahů 

odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti  

s prováděním díla. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění 

díla, v souladu s platnými právními předpisy. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené 

skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv 

v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

 

11. Provádění díla bude probíhat za plného provozu VLL Jeseník. 

 

 

IX. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení a odstranění případných vad  

a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li 
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touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho 

převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději  

5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.  

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 

převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do 

zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. 

Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělky budou odstraněny do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí  

a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo 

parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 

technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti 

rozsahu stanovenému zadávací dokumentací. 

 

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 

stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla. 

 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. 

Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 

objednateli daný touto smlouvou. 

 

5. Zhotovitel předá při dokončení díla zejména tyto doklady: 

  

• stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě, 

• čestné prohlášení zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících 

požadavky stavebního zákona a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení díla dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění 

stanovené, 

• prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující 

shodu použitých výrobků a zařízení dle § 156 stavebního zákona,  

• evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) 

odpadů vzniklých při provádění díla. 

 

 

X. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách 

bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný 

účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a matriály, na které bylo 

provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a bylo na 

ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. 
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XI. 

Záruka 

 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

předáním každého jednotlivé dílčí části díla bez vad a nedodělků. 

 

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou 

manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl 

objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy  

a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména 

odpovědných osob.  

 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI. odst. 1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně 

od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie 

začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně  

po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy.  

 

 

XII. 

Fakturování a placení 

 

1. Objednatel bude zhotoviteli provádět úhradu prací dílčími platbami v měsíčních 

intervalech vždy za uplynulý kalendářní měsíc na základě faktur zhotovitele vystavených 

za fakturované období. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací dodávek 

a služeb odsouhlasený technickým dozorem či jinými oprávněnými pracovníky 

objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení nejpozději  

do 5 kalendářních dnů od termínu, kdy došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohu 

objednatel neposkytuje.  

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 

 

3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 

občanského zákoníku. Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo 

smlouvy a lhůta splatnosti. 
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Fakturační adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 1494/12 

101 00 Praha 10 - Vršovice  

IČ: 00000582 

DIČ: CZ00000582 

 

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 

oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 

běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 

4. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 

 

5. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady  

za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky 

z titulu ručení apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

 

XIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za nesplnění jakéhokoliv z termínů předání díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) až d) se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za 

každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této 

smlouvy. 

 

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla 

sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 2. se zhotovitel zavazuje 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý 

kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla. 

 

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI. 

odst. 6. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla  

vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.  

 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. 

 

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 

 

 

XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, 

případně soudnímu znalci. Náklady spojené s posouzením nese strana, jež rozpor 

k posouzení zadala. 
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3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 

jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou  

a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo 

v jednoduchém záznamu o stavbě nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně  

do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou pro obě strany závazná. 

 

 

XV. 

Změna smlouvy 

 

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

• za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

• použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

• individuální kalkulací – zisk, 

• pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 300,- Kč. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné práce, 

objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které vyvstaly 

až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před 

uzavřením smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla jejichž potřebu měl a mohl 

zhotovitel odhalit před uzavřením této smlouvy o dílo se za vícepráce nepovažují a jsou 

zahrnuté v ceně dle čl. IV. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že 

některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu, není nutné ke 

zpracování a dokončení předmětu smlouvy a samotné realizace stavby dle projektové 

dokumentace provést, nebudou zhotovitelem provedeny. 

 

3. Do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě zapisuje zhotovitel 

všechny změny nebo úpravy díla a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 

realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do stavebního deníku nebo 

jednoduchého záznamu o stavbě uvést popis vícepráce, méněpráce nebo změn díla. a to 

ihned poté, co se o jejich potřebě doví. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na 

vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny 

vznikly a z jakého důvodu. Po jejich odsouhlasení objednatelem předloží zhotovitel 

změnové listy, které podléhají schválení objednatelem. 

 
 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tato smlouva zaniká v následujících případech: 

 

a. splněním všech závazků z této smlouvy; 

b. písemnou dohodou smluvních stran; 

c. jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení ze 

strany zhotovitele; 
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d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen 

dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 

 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

 

a. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. III. této smlouvy delší 

než 30 kalendářních dnů; 

b. nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit do 14 kalendářních dnů vadná plnění či 

nedostatky, na které byl objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, 

za to se považuje i zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.  

 

3.   Jestliže smlouva zaniká dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením před 

dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, 

prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této 

inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění 

s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy 

v souladu s čl. XVI. odst. 2., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na 

jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

4.   Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení  

od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejím zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

dodatků, podepsaných zástupci smluvních stran. 

 

3. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě 

uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

4. V případě rozporu příloh této smlouvy a znění smlouvy, má přednost znění této smlouvy. 

 

5. Text tohoto smluvního ujednání vč. dodatků bude zveřejněn v registru smluv v souladu se   

zákonem o registru smluv.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy. 

 

Přílohy smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: oceněný soupis prací, dodávek a služeb – Oprava omítek v 1. PP budovy Vilka 
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Příloha č. 2: oceněný soupis prací, dodávek a služeb – Oprava podlahových konstrukcí  

     v technické budově 

Příloha č. 3: oceněný soupis prací, dodávek a služeb – Oprava opěrné stěny a odvodňovacích  

     systémů v areálu 

Příloha č. 4: oceněný soupis prací, dodávek a služeb – Oprava bytu ve 3. NP objektu  

     Grűnbaum 

 

 

 

 

V Praze dne           V Jeseníku dne 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 …………………………..                                                 …………………………..                               

Ing. Milan Lauber, Ph.D.            Pavel Bulguris 

               ředitel       jednatel 



Stavba: A-004

Objekt: SO-5

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO: 8751242

DIČ: CZ08751242

79001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

58 030,00

47 958,74

0,00

0,00

0,00

Oprava omítek v 1.PP budovy Vilka

Jeseník

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

Unistav Stavby s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 071,00

0,26

3 712,50

0,00

VLRZ - Jeseník

Vilka - opravy omítek

Celkem

44 246,24

28.října 889/5

0,00

47 958,74

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 24 705,00 52

62 HSV 1 580,00 3

96 HSV 7 462,50 16

99 HSV 1 379,14 3

783 PSV 3 712,50 8

D96 PSU 9 119,60 19

Cena celkem 47 958,74 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba: A-004

Objekt: SO-4

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO: 8751242

DIČ: CZ08751242

79001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

114 386,49

28.října 889/5

0,00

152 993,56

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

32 129,00

0,44

38 607,07

0,00

VLRZ - Jeseník

Areál VLRZ - ostatní

Oprava podlah v garážích č. 2 a 3

Jeseník

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

Unistav Stavby s.r.o.

0,00

0,00

0,00

185 123,00

152 993,56

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 HSV 49 520,00 32

96 HSV 21 142,28 14

99 HSV 19 328,62 13

711 PSV 13 335,38 9

777 PSV 25 271,69 17

D96 PSU 24 395,59 16

Cena celkem 152 993,56 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Podlahy ze syntetických hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba: A-004

Objekt: SO-4

Rozpočet: 2

Zadavatel IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

130 578,01

0,00

130 578,01

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

27 421,00

-0,01

0,00

0,00

VLRZ - Jeseník

Areál VLRZ - ostatní

Oprava opěrně stěny vč. odtoku

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

0,00

0,00

0,00

157 999,00

130 578,01

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 33 669,00 26

2 HSV 20 405,00 16

3 HSV 45 045,00 34

62 HSV 6 435,00 5

93 HSV 10 000,00 8

99 HSV 15 024,01 12

Cena celkem 130 578,01 100

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Dokončovací práce inženýrských staveb

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba: A-004

Zadavatel IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO: 8751242

DIČ: CZ08751242

79001

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

288 070,44

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

VLRZ - Jeseník

28.října 889/5

88 015,00

831 264,49

0,00

831 264,49

Jeseník

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

Unistav Stavby s.r.o.

447 579,05

Za zhotovitele

0,00

0,00

7 600,00

174 566,00

-0,49

1 005 830,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO-6 0,00 831 264,49 174 565,54 1 005 830,03 100

1 0,00 528 759,03 111 039,40 639 798,43 64

1a 0,00 302 505,46 63 526,15 366 031,61 36

0,00 831 264,49 174 565,54 1 005 830,03 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 66 790,31 8

6 HSV 94 912,64 11

61 HSV 49 211,11 6

95 HSV 17 600,00 2

96 HSV 32 849,59 4

711 PSV 5 623,31 1

721 PSV 11 106,99 1

722 PSV 20 227,52 2

725 PSV 29 668,75 4

728 PSV 5 825,61 1

731 PSV 50 244,46 6

733 PSV 32 388,47 4

735 PSV 47 740,63 6

762 PSV 53 601,84 6

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Stavební objekt

Grunbaum - opravy

Oprava konstrukcí bytu ve 2.NP 

budovy Grunbaum

Oprava bytu - stavební řemesla

Vzduchotechnika

Kotelny

Rozvod potrubí

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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766 PSV 58 515,52 7

771 PSV 12 812,66 2

775 PSV 47 402,01 6

776 PSV 2 832,42 0

781 PSV 25 691,17 3

783 PSV 13 796,73 2

784 PSV 30 100,96 4

M21 MON 88 015,00 11

D96 PSU 26 706,79 3

ON ON 7 600,00 1

Cena celkem 831 264,49 100

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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