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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS2-2015-117

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“) 
na zhotovení inženýrsko projektových prací pro stavbu 

„Jaroměř - Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště) psince - výstavba*
ev. č. SMVS 107V791001614

(dále jen „smlouva*)

1 Smluvní strany

LI Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1,160 01 Praha 6 
IČO: 601 62 694 
DIČ: CZ 601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina

- ve věcech technických:

Bankovní spojem:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk 
(dále jen „objednatel*)

1.2 Zhotovitel 
B K N, spoL s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
464, dne 11.6.1991
Sídlo: Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 150 28 909
DIČ: CZ15028909
Zastoupená: Ing. Pavlem Králem, jednatelem společností
Bankovní spojení: |
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Král, jednatel společnostil

Adresa pro doručováni korespondence: 
Datová schránka: wfdztwy 
(dále jen "zhotovitel”)
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2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Jaroměř -
Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště) psince - výstavba* (dále jen „stavba4*) s cílem
vytvoření bezpečných výběhů pro služební psy.

3 Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3.2 této smlouvy řádně a včas a dokončené předat objednateli 
a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami 
sjednanou cenu za jeho provedení.

3.2 Dílem se rozumí:

1. etapa dfla

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle platného znění příloh č. 5 a 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,PD“) a její 
kompletní projednání (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací 
budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby, zejména s těmito orgány:

• Agenturou vojenského zdravotnictví, hlavním hygienikem MO ČR;
• SDK-MO (sekce dozoru a kontroly MO) - oddělení státního dozoru Pardubice;
• Velitelství vojenské policie Olomouc;
• Vojenským útvarem 3493 Olomouc;
• Provozní středisko 0507 Jaroměř;
• Agenturou hospodářem s nemovitým majetkem Praha -Odbor řízení staveb;
• Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor provozu nemovité 

infrastruktury;
• Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor správy nemovitého 

majetku);
• Agenturou komunikačních a informačních systémů (VÚ 3255 Praha);
• dalšími orgány, jejichž kladná stanoviska podmiňují vydání stavebního povolení 

(případně dalších povolení a rozhodnutí).

za účelem schválení PD a vydání stavebního povolení u Sekce dozoru a kontroly 
MO, Odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru (dodám vlastního stavebního 
povolení není součástí díla).

— Poskytnutí součinnosti nutné k vydání pravomocného stavebního povolení.

Součásti PD bude dokladová část, která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 
příslušných orgánů státní správy, institucí (včetně stanovisek vojenských složek) 
a osob dotčených stavbou potřebných k žádosti o stavební povolení.
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- Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle vyhl. 
č. 230/2012 Sb (dále jen „výkaz výměr") a stanovení celkových nákladů stavby (dále 
jen „kontrolní rozpočet"). - pro výkaz výměr bude použita „Cenová soustava ÚRS“ 
vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10)
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány včlenění specifikovaném 
v příloze č. 2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností UNIKA v platném (dále jen „sazebník UNIKA").

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového 
řízení „Jaroměř - Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště) psince - výstavba* ID: 
T004/16V/00031910, v souboru “ Technická specifikace pro zadání VZ“.

- Stanovení minimální lhůty výstavby doloženou časovým harmonogramem prací. 
Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky objednatele, uvedené 
v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plném této smlouvy v rámci 
jednotlivých technických rad.

- Zabezpečení inženýrské činnosti.

Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího objektu 
(areálu), p.č. 318/49, CE 05-19-54. Veškeré ostatní podklady, potřebné pro řádné 
zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. Zajištění těchto podkladů 
je součástí ceny díla.

(dále jen „1. etapa díla")

2.etapa díla

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD") v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku 
UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu 
realizace stavby, na niž zpracuje PD (viz 1. etapa), až do vydání dokladu o povoleném 
užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). Cena 
za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele.

(dále jen „2. etapa díla*)

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které 
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy. Budou sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě 
a budou zahájeny až po jeho uzavření.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že 
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování 
díla. 4

4 Doba plnění

4.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v čL 3.2 této 
smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) nejpozději do 90-ti kalendářních dnů 
ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.
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4.2 Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat 
průběžně po celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení 
užívání stavby ve smyslu stavebního zákona.

4.3 Termín dokončení specifikovaný v Článku 4.1 této smlouvy lze prodloužit pouze 
v případě výskytu odpovídajícího množství objektivně nepředvídatelných prací nebo 
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které 
neleží na straně zhotovitele.

5 Cena díla

5.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla 
bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa dfla

65 500,00 Kč bez DPH 

13 755,00 Kč DPH 21 %

79 255,00 Kč včetně DPH
(slovy: sedmdesátdevěttisícdvěstěpadesátpět korun českých včetně DPH)

b) 2. etapa dfla

10 000,00 Kč bez DPH 

2 100,00 Kč DPH 21% 

12 100,00 Kč včetně DPH
(slovy: dvanácttisícjednosto korun českých včetně DPH)

c) Cena díla celkem - 1. a 2. etapa dfla celkem

75 500,00 KČ bez DPH 

15 855,00 Kč DPH 21 %

91355,00 Kč včetně DPH
(slovy: devadesátjedentisíctřistapadesátpět korun Českých včetně DPH)

Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
specifikované v článku 3.2 této smlouvy (dále jen „cenová kalkulace11) a zahrnuje veškeré 
náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

5.2 Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu 
realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování 
a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vyložení odborné 
péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními
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stranami (dále jen ,,vícepráce“). Povinnost realizovat tyto vícepróce a právo na jejich 
úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

6 Předáni a převzetí díla

6.1 Zhotovitel doručí řádně dokončenou 1. etapu díla objednateli osobně nebo poštou 
na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v den stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění 
kontroly dle článku 6.2 této smlouvy tak, aby byl dodržen termín předám dokončeného 
díla dle článku 4.1 této smlouvy.

6.2 Zhotovitelem bude předáno:
- projektová dokumentace pro vydám stavebního povolení - 2 vyhotovení v tištěné 

podobě a 1 x v elektronické podobě;
- dokumentace pro provádění stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě 

(způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování)

Dokladová část (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby) v originálech + 1 kopii.

V elektronické podobě bude dodáno:
- 2x vyhotovení, která budou obsahovat kompletní projekt pro provádění stavby 

v souladu s bodem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg budou 
současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), neoceněný 
výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf);
2x vyhotovení (pro zadám veřejné zakázky) - budou kompletní projekty pro provádění 
stavby v souladu s bodem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf), neoceněný 
výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf).

Kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě (pouze u výtisků 
č. 1 a 2 PD) a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD-RW (ve formátu *.pdf).

6.3 Objednatel po obdržení 1. etapy díla provede kontrolu jejího obsahu, úplnosti a kvality 
ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad 
(dále jen ,,TER“), a to nejpozdčji do 5-ti pracovních dnů od jejího obdržení.

6.4 V případě, že předaná 1. etapa díla bude vykazovat vady, předá objednatel 1. etapu díla 
společně se specifikací vad zpět zhotoviteli k odstranění zjištěných vad. Opravená 
1. etapa díla musí být objednateli opětovně předána nejpozději do termínu plnění 
specifikovaného v článku 4.1 této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním této 
etapy díla.

6.5 Je-li 1. etapa díla předána objednateli bez zjevných vad, předá objednatel zhotoviteli 
potvrzený zápis o předání a převzetí této etapy díla s doložkou „dílo převzato bez 
výhrad“. 7

7 Platební a fakturační podmínky

7.1 Právo fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání 
a převzetí 1. etapy díla, právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) vznikne 
zhotoviteli po realizaci stavby, na níž je PD zpracována, a vydám dokladu o povolení 
účelu užívám stavby ve smyslu stavebního zákona.
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7.2 Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, 
u faktur doručených objednateli v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Zá den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Adresa pro doručování faktur:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45,110 05 Praha 1

Označení objednatele na faktuře bude následující:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1,160 00 PRAHA 6
Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít 
předepsané náležitosti daňového dokladu stanovené platným zněním zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a OZ, tj. zejména:

označení „faktura - daňový doklad“; 
evidenční číslo daňového dokladu;

■ číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;

IČO, DIČ smluvních stran;
- předmět dodávky a název díla;

den odeslání faktury a datum splatnosti (30 dnů od doručení objednateli); 
označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

7.3 Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílám úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.4 Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena 
odsouhlaseným soupisem provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace a zápisem 
o předání díla v případě 1. etapy.

7.5 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 
právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4 
tohoto článku, a to do 14-ti kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené láktury běží znovu 
až po jejím prokazatelném doručení objednateli. Zhotovitel předloží opravenou fakturu 
objednateli nejpozději do 10-ti dnů od jejího vrácení.

7.6 Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

8 Smluvní pokuty, úrok z prodleni

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

8.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení u plnění 2. etapy díla, tj. při nedodržení 
přiměřeného, vzájemně dohodnutého termínu výkonu jednotlivých činností v rámci 
autorského dozoru, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.
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8.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle Článku 9.3 této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

8.4 V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle 
článku 10.9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 V případě vad PD (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), v jejichž 
důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení 
ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z výběrového řízení, v rámci něhož 
bude PD použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (v případě navýšení do 5 % 
základní ceny stavby), ve výši 4.000,-Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny 
stavby) a ve výši 6.000,-Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny stavby).

8.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických osob a fyzických osob.

8.7 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady 
na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost těchto faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení povinné straně.

8.8 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně 
vedle smluvní pokuty.

8.9 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

9 Vady díla, záruka za jakost

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 

sjednaným v této smlouvě;
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovanému dílu;

c) řešení stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím 
k objednatelem stanovenému účelu.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

9.3 Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady díla jištěné po převzetí díla 
objednatelem, a to do 10-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace (nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná 
písemná reklamace objednatele u zhotovitele.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může 
uvést své požadavky včetně způsobu odstranění vad, nebo zda požaduje finanční náhradu.
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Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že odstraní vady do 10-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání 1. etapy díla objednateli. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby 
dle předmětné PD specifikované v článku 3.2 této smlouvy (za předpokladu zahájení 
realizace nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka 
za jakost na předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

9.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny škody, které vzniknou objednateli či 
třetí osobě v důsledku vady díla. Úhrada bude provedena do 30-ti kalendářních dnů po 
obdržení zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. Zhotovitel je povinen mít za 
tímto účelem uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v 
důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to v odpovídající výši 
pojistného plnění.

10 Zvláštní u jednání

10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 
ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou 
občanů členských států NATO a EU).

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup 
do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nej později na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu 
pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních 
dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) s průkazovými fotografiemi, popř. seznam RZ 
dopravních prostředků. Vystavená po volem' opravňující ke vstupu do vojenského objektu 
se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx 
za měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupů TER se zhotovitel 
zavazuje zorganizovat nej později do 10-ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. 
zprostředkování, účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. Z každé TER bude 
zhotovitelem pořízen zápis a tyto zápisy budou součástí dokladové části každé PD.
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10.3 Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může 
přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické 
rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.

10.4 Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy 
(zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

10.5 Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli 
plnou moc k projednám PD, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti 
o posouzení PD, které předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené 
žádosti a bezodkladně je předá zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh 
příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.

10.6 Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby do projednané 
projektové dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této 
projektové dokumentaci.

10.7 Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

10.8 Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné 
provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen 
bezodkladně informovat objednatele.

10.9 Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to 
nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po předám 1. etapy díla objednateli.

10.10 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel 
povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. 
Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich 
kopie, a to za úhradu nutných nákladů.

10.11 Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, 
přenosné, neexkiuzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této 
smlouvy upravovat či měnit.

10.12 V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci PD (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na konkrétní 
referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích Evropské 
unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve zněm' pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.13 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné
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či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněnim závazku 
dle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

10.14 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci.

10.15 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit jménem 
objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než 
jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

11 Zánik závazků

11.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnám účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

11.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednám zástupců oprávněných k jednám ve věcech smluvních.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné.

11.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení zhotovitele s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dní;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované neplném jednotlivých činností dle článku 3.2 této smlouvy v rámci 

výkonu autorského dozoru;
d) opakované neplnění jednotlivých Činností dle článku 3.2 této smlouvy v rámci 

výkonu koordinátora BOZP.
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Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel předal objednateli před 
uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno 
uzavření této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnám provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

- zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;

- zhotovitel vyzve objednatele k předám a převzetí rozpracovaného díla a objednatel 
je povinen do 30-ti kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízem 
rozpracovaného díla;

- po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy.

12 Ostatní ujednání

12.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany 
se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které 
nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla 
objednatele.

12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených oběma smluvními stranami.

12.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného.

12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě 
doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v článku 1 této smlouvy.

12.5 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v článku 1 této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na 
to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

11.5

11.6

11.7

11.8
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12.6 Tato smlouva o 12-ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. I Cenová kalkulace - počet stran: 1
Příloha č. 2 Technická specifikace pro zadání VZ - počet stran: 2

které jsou vloženy jako soubory výběrového řízem specifikovaného v článku 3.2 této 
smlouvy.

12.7 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele zveřejnit obsah smlouvy.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení zaručeného elektronického 
podpisu poslední smluvní stranou.

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Král 
jednatel společnosti 
B K N, spol. s r.o.

Za objednatele:

Ing. Jiří Březina
ředitel odboru řízení staveb
AHNM

- 9 -12- 2010

Dne...............................
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Příloha č.l k SoD č. 6440-OŘS2-2015-117 
Výtisk jediný!
Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE

„Jaroměř - Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště) psince - výstavba"

Pol Profese
Měrná

jednotka

Ceny uvedeny v Kč
PoznámkaCena celkem za 

položku
DPH 21% Cena vč. DPH

1. Projektová dokumentace 1 soubor 65 500,00 13 755,00 79 255,00

2. Výkon autorského dozoru 1 soubor 10 000,00 2 100,00 12 100,00

CELKEM za PD 75 500,00 15 855,00 91355,00

Ing. Pavel Král, jednatel společnosti dm 19. září 2016
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Technická specifikace pro zadáni veřejné zakázky

Akce: „ Jaroměř - Nový Ples, oplocení (výběhy a cvičiště)
psince - výstavba“

Předmět zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro 
provádění stavby v rozsahu podle platného zněm příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně stanovém technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen ,JPD“) a její kompletní projednám (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů 
a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby a výkon autorského 
dozoru, jehož rozsah je podrobně popsán v návrhu Smlouvy o dílo.

Dotčeným objektem je stávající objekt Nový Ples-OTZ, CE 05-19-54, nacházející se v těsné 
blízkosti objektu psince, CE 05-19-54/013.

ca:
Cílem je provést výstavbu oplocení pro vytvoření výběhů pro služební psy na pozemku 
č. 318/49 v k.ú. Nový Ples, okres Náchod.

Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 zejména 
vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 268/2009 o technických 
požadavcích na stavby a č. 269/2009 o obecných požadavcích na využívám území tak, aby 
byly splněny požadavky hygienických a bezpečnostních předpisů.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

Věcnou náplní akce je výstavba oplocení pro vytvoření 4 výběhů pro služební psy a cvičiště
pro psy při realizaci následujících požadavků, které se dle podmínek vyplývajících
z příslušných zákonů a norem mohou při vypracování PD upřesňovat:

1. Vybudování drátěného oplocení - délka cca 300 m, výška 2 m, cca 100 ks plotových 
sloupků (sloupek po 3 metrech), vČ. vzpěr dle požadavků na výstavbu pletivového 
a ostatního materiálu.

2. Zabudování 5-ti ks vstupních branek osazených zneprůhledňující tkaninou 
a podhrabovými deskami.

3. Vybudování 4 výběhů, mezi kterými bude dvojité oplocení.
4.
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Požadavky na potřebné průzkumy:

V rámci zpracování PD je nutno provést průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace a pro vydání kladných stanovisek dotčených odborných 
orgánů.

Majetkoprávní vztahy:

Dotčeným prostorem pro výstavbu je objekt Nový Ples-OTZ s pozemkem ve vlastnictví 
ČR-MO, 318/49 v k.ú. Nový Ples, okres Náchod.

Přílohy:
č. 1 ■ Situace
č. 2 - Fotodokumentace
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