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skytnutí účelové podpory na řešení programového projektu
''-^^(^voy^iultistatíckých prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné 

situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“

SMLUVNÍ STRANV

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:

jejímž jménem jedná:

se sídlem kanceláři:

IČ: .
DIČ :
bankovní spojení: 

číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ing. Bohuslav DVOŘÁK, náměstek ministra obrany 
pro obranné akvizice, pověřen funkcí 
ředitele Národního úřadu pro vyzbrojování 
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

60162694 
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701 
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech technicko-organizačnich:
lna. Milan FIALA.

adresa pro doručování korespondence:
Národní úřad pro vyzbrojování 
odbor pozemních sil 
nám. Svobody 4 71 
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné

a

2. KRA a.s.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 
1141

se sídlem:

jehož jménem jedná:

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni: 
číslo účtu:

Průmyslová 387, 53003 Pardubice

Ing. Milan JUREK, předseda představenstva

60916427 
CZ 60916427
UníCredit Bank Czech Republic, a,s.
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vyňzuje ve věcech smluvních; Ing. Petr BIČÍK

vyřizuje ve věcech tcchnicko-organizačnich;

adresa pro doručování korespondence;
ERA a.s.
Průmyslová 387 
53003, Pardubice

(dále jen „příjemce1*) na straně druhé,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpore výzkumu a vývoje), ve zněni pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o podpoře výzkumu a vývoje**) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník*') tuto smlouvu 
o poskytnuti podpory na řešeni programového projektu (dále jen „Smlouva").

Článek 1 
Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je poskytnutí účelové podpory formou dotace z výdajů na výzkum a vývoj 
poskytovatele v rámci programu 907 040 (Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj 
a inovace) na řešení projektu „Vývoj muItistetických prostředků a jejich integrace do 
systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)** (dále 
jen „projekt").

Čiánek 2
Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je řešení projektu experimentálního vývoje,

2. Výsledkem řešeni projektu bude;

a) - studie celorepublikového pokrytí systému přehledu o vzdušné situaci pasivními 
prostředky v systému ISR s využitim multilatcraee s DČ a rekoniigurace sytému A3D;

- studie celorepublikového pokryti systému přehledu o vzdušné situaci pasivními 
prostředky v systému ISR s využitim MSPSR a PCL, včetně zabezpečeni vojenských 
letišť;

b) výroba
- prototypu MSPSR;
- prototypu MSS -PAR;
- funkčního vzorku systému MSS-W DT

vyvinutých podle takticko-technických požadavků uživatele (dále jen „TTP"), které jsou 
přílohou č- 3 návrhu smlouvy včetně výrobních, provozních, průvodních dokumentací 

„souvisejícího software.
NÁRODNÍ ÚŮAD pro VY2GR0JQVÁNÍ 
Odtor co/emnlch sil

.lůuvač. 1401 4 7300 právník : Mgr. Josef XL/PStíý 
Datum : zy ř. Zor,,
Podpis : **
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■ Prototypy a funkční vzorek musí být ověřené v podnikových, kontrolních a vojskových 
zkouškách, včetně návrhu na zavedení do používání v AČR.

3, Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:
Etapa č. 1: do termínu 08/2014

- Studie proveditelnosti (odst. 2 písm a) tohoto článku) pro MSS-W DT, MSS-
PAR a MSPSR; .

- Systémový návrh, definování vývojových specifikaci pro MSS-W DT, MSS- 
PAR, MSPSR;

- Návrh projektu funkčního vzoru MSS-W DT.
Výstup:

Zápis z oponentního řízem včetně studií (odst. 2 písm. a) tohoto Článku).

Etapa č, 2: do termínu 06/2015

- Návrh a realizace digitizéru přijímače a nízko-výkonové části vysílače 
MSPSR;

- Vývoj a výroba základních HW komponent funkčního vzoru MSS-W DT 
a vývoj pro funkční vzor MSS-W DT.

Výstup:

Výrobní dokumentace funkčního vzoru MSS-W DT.

Etapa Č. 3; do termínu 12/2015

- Funkční vzor receiver processing station (RPS) pro MSPSR;
- Vývoj funkcionality PAR pro systém MSS;
• Výroba funkčního vzoru MSS-W DT;
- Dokumentace funkčního vzoru MSS-W DT;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS- 

W DT;
Výstup:

Vyrobený funkční vzor RPS pro MSPSR;

Vyrobený prototypy MSS-W DT;

Závěrečná zpráva po SPKZ a upravený prototyp MSS-W DT.

Etapa č. 4: do termínu 06/2016

- Vývoj a výroba prototypu CPS pro MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR;
- Dokumentace prototypu MSS-PAR;
- Instalace, konfigurace a adaptace MSS-W DT. .
Výstup:

Vyrobený prototyp CPS pro MSPSR;

Vyrobený prototyp a průvodní a provozní dokumentace MSS-PAR.

Etapa č. 5: do termínu 12/2016

- Vývoj a výroba prototypu RPS pro MSPSR;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSS- 

PAR;

. . . - ' • ■ '• ' ' ; ••• .■ NÁŘobhi UŘÁO PRO VÝZBROJOVAřif
' Odbor pozemních $»Í ’ ' ^ *
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- Vojskové zkoušky, zpráva pro MSS-W DT.
Výstup:

Závěrečná zpráva po SPKZ a upravený prototyp MSS-PAR;

Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp MSS-W DT po 
vojskových zkouškách.

Etapa č. 6: do termínu 06/2017

- Výroba prototypu vysílače a přijímače a prototyp MSPSR;
- Výroba prototypu MSS-PAR;
- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR.
Výstup:

Vyrobený prototyp MSPSR;

Dokumentace prototypu MSPSR.

Etapa č. 7: do termínu 08/2017

- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky 
MSPSR;

- Instalace a konfigurace; Multistatické měření MSPSR;
- Vojskové zkoušky MSS-PAR.
Výstup:

Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený 
prototyp MSPSR po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách;

Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp MSS-PAR po 
vojskových zkouškách.

Etapa č. 8: do termínu 10/2017

- Vojskové zkoušky MSPSR.

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototypy po 
vojskových zkouškách.

Etapa č. 9: do termínu 12/2017

- Návrh na zavedení prototypů a FV do používání v AČR a návrh technických 
podmínek pro prototypy.

Výstup: Návrh na zavedeni prototypů a FV do používání v AČR a návrh 
technických podmínek.

Etapa č. 10: v terminu od 01/2018 - 06/2018

- Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu.

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení.

Etapa č. 11: v terminu od 01/2018 — 06/2018

- Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení.

Výstup: Protokol o odevzdání prototypů a FV uživateli.

s—Smlouvat. 1401 4 7300
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^ř^fčonna a místo předáni výsledků řeSeni projektu bude stanovena v rámci závěrečného
^H&^ópohentiuho řízeni.

mX .
&£í'\4. Projekt bude realizován v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou 

ajednotlivými přílohami.

Článek 3
Uznané náklady a poskytnutá podpora

Uznané náklady projektu jsou stanoveny ve výši 82 440 000,- Kč {slovy: osmdesát dva 
milionů čtyři sta čtyřicet tisíc konin českých).

Celková výše podpory poskytovatele na projekt činí 82 440 000,- Kč (slovy: osmdesát 
dva milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun Českých

3. Rozděleni podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis, Kč)

Číslo projektu Příjemce Náklady 2014 2015 2016 2017 Celkem

907 040 7300 ERA a.s.
investiční

neinvestiční 11652 23137 33673 13978 82440

Celkem účelová podpora 11652 23137 33673 13978 82440

Celkem uznané náklady 11652 23137 33673 13978 82440

Článek 4
Trvání Smlouvy a místo plnění

L Řešení projektu bude zahájeno nej později do 60 kalendářních dnů ode dne nabyti 
účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2017. Období hodnoceni 
výsledků a vypořádání Smlouvy sc stanovuje od 1. ledna 2018 do 30. června 2018.

2. Místem plnění je sidlo příjemce.

3. Místem předání všech zpráv, informací a výkazů čerpáni poskytnutá podpory je sídlo 
poskytovatele.

Článek 5 
Řešitel projektu

Osobou odpovědnou příjemci za odbornou úroveň projektu - řešitelem projektu dle 
§ 9 odst, 1 písm. e) zákona o podpoře výzkumu a vývoje je:
Ing.Tomáš Trunec, tcl.:l

Článek 6 
Právní vztahy

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem o podpoře výzkumu a vývoje 
a občanským zákoníkem.

Smlouva č. 1401-4 7300
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Článek 7 
Zrniny Smlouvy

Smlouva může být měněna pouze vzájemné odsouhlasenými, písemnými, vzestupně 
Číslovanými dodatky ke Smlouvě.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součásti Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 - Všeobecné podmínky ke smlouvě, 

příloha č. 2 - Návrh projektu obranného vývoje MO ČR, 

příloha Č. 3 - Takticko technické požadavky, 

příloha č. 4 - Kataiogizační doložka,

Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanoveními přílohy č. 2 Smlouvy,

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních 
stran, je vyhotovena ve třech výtiscích v hodnotě originálu o 6 listech a 4 přílohách 
o 103 listech, z nichž poskytovatel obdrží dva výtisky a příjemce jeden výtisk.

počet listů: 9 

počet listu: 70 

počet listů: 23 

počet listů: 1

V Praze dne: ,V .............
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