

TECHNICKÉ SLUŽBY  
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo  
dne: 31-03-2021

PODATELNA 2

Č.j.: 505/E/21

**SMLOUVA O DÍLO**

č. zhotovitele:  
č. objednatele:

*obchodní*

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel: Rocky stavby Company s.r.o.

Jméno: [REDACTED]  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 313255  
Zastoupený: [REDACTED]  
Sídlo: Rybná 716/24 Staré Město 110 00 Praha 1  
Doručovací adresa: Na Herzánce 723, Choceň 565 01  
IČ: 08118442  
DIČ: CZ08118442  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: [REDACTED] ředitel  
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Poštovní v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121018 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI POŠTOVNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

## III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je oprava chodníku v ulici Poštovní v Hradci Králové. Blíže je předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ: 74156179 (příloha č. 1).

1. V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

- vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
- v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
- v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
- přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
- vybouraná žulová dlažba bude očištěna a použita na stavbě pro provedení přídlažby, zbylé žulové kostky budou odvezeny do skladu TSHK na letišti,
- bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
- příčný překop vozovky v ulici Jasmínová a U Hřiště, dodání a osazení chrániček s přesahem mimo vozovku,
- dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
- osazení chodníkových obrubníků a zahradních obrubníků,
- osazení silničních obrubníků a přídlažby,
- dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
- obnova živičného krytu vozovky vč. zalití spár,
- provedení odvodňovacího žlabu pro odvod dešťových vod u nemovitostí čp. 63 a 45. Žlaby pro převedení srážkových vod přes šířku chodníku s vyústěním na vozovku viz situace,
- provedení příčného překopu vozovky v ulici Jasmínová a U Hřiště viz situace,

- provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů VO a místního rozhlasu ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm
  - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.
2. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
3. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů a vyzískaných materiálů v souladu s platnými právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
4. Součástí předmětu díla a níže sjednané ceny díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:
- před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen podat k Magistrátu města Hradec Králové – odboru dopravy řádný návrh opatření obecné povahy na stanovení adekvátní přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení),
  - zhotovitel zodpovídá za dopravně inženýrská opatření (omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, projednání s úřady, dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. při výstavbě apod.)
  - před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytýčení sítí a to jak z hlediska směrového, tak hloubkového uložení, vč. vyznačení přímo v terénu. Během provádění prací budou respektována ochranná pásma a podmínky ochrany těchto sítí.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)

k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

#### IV.

#### TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště: 15. 03. 2021, nejdříve však ode dne nabytí účinnosti nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, nebo dle klimatických podmínek.  
Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo.  
O předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 65 dnů** od protokolárního předání staveniště.
3. Místem plnění je ulice Poštovní, Hradec Králové - Březhrad na p. st. č. 11, 48 a p. p. č. 673/1, 160/3, 676/2, 150/32, 159/18, 159/51 v k. ú. Březhrad.

#### V.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 2 052 016,- Kč.
2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, mj. i provádění prací v prodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule stavby, projednávání s úřady apod.) Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor, stavbyvedoucí, zhotovitel, termín realizace stavby
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.
  5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
  6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
  7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
  8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
9. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli (tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty, jejíž výše je závislá na počtu dnů prodloužení. V takových případech se v otázce splatnosti takové smluvní pokuty postupuje dle platných právních předpisů a příslušné judikatury.
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

## VII.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady. Na vyměněné části se vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 3 tohoto článku.

5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamacie zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamacie objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamacie, je oprávněnost reklamacie považována za zhotovitelem uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamacie (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

## VIII.

### PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,
  - českých a dalších případných příslušných technických norem,
  - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejich přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla (a to navzdory řádnému splnění povinností dle čl. III. odst. 5 této smlouvy), je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
  3. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
  4. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
  5. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
  6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
  7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).
  8. Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho žádost sdělení o existenci inženýrských sítí pro vytyčení od společnosti CETIN, ČEZ, GasNet.
  9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s odborem správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové (popř. i s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitých věcí), to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
  10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
  11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací, únik škodlivých látek apod.
  12. V průběhu provádění díla budou ze strany zhotovitele důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
  13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenesе jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky.
  14. Zhotovitel zajistí, aby veškeré práce byly prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací.



15. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz odpadu a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které se dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku zadavatele odevzdávají zadavateli.
16. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
17. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na inženýrských sítích.
18. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
  - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
  - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
  - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřípojení správné přílohy.
19. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
20. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. Žádný zápis z kontrolního dne však není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.
21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám svojí činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bez bezodkladného dorovnání uvedeného minimálního pojistného plnění bude

posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

23. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

## IX.

### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

## X.

### PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládky, navzdory splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),
  - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
  - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušeni provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušeni dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušeni.
  5. Okamžik přerušeni provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
  6. Při každém přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
  7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

## XI.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.
2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy, touto smlouvou nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.
5. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
6. Zhotovitel při předání hotového díla objednateli předá v tištěné a elektronické podobě geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

## XII.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
  - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů,
  - opakované nedodržování harmonogramu prací ze strany zhotovitele
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

### XIII.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejich veškerých případných budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 a § 2630 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

#### XIV.



1. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet stavby.

V choceň dne 30.3.2021



V Hradci Králové dne 01. 04. 2021

ZA OBJEDNATELE:



## CENOVÁ NABÍDKA



### ZAKÁZKA

**Číslo:**

**Zakázka:** STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU v ulici Poštovní, HK - Březhrad

**Komentář:** Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně. V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENĚHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého

### FIRMY

**Investor:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Projektant:**   
**Zpracovatel:** 

### REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

### ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>2 052 016 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>430 923 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>2 482 939 Kč</b>

# STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU v ulici Poštovní, HK - Březhrad - rev. 3 - 210224

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Objekt</b>						
<b>SO 101: Stavební úpravy chodníku v ulici poštovní</b>						
<b>Pododíl</b>						
1	B	113106121R00		m2	955,500	
0011: Přípravné a přidružené práce						
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ODVĚST NA SKLÁDKU - BETONOVÁ DLAŽBA						
2	B	113106221R00		m2	50,610	
Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém ODVĚST NA SKLÁDKU - ŽULA						
Výkaz výměr: Dlažba na skládku						
50,37						
Překládka						
0,24						
3	B	113106231PŘE		m2	3,000	
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu PŘELOŽENÍ DLAŽBA 60/80- PŘELOŽENÍ						
Výkaz výměr: odstranění betonové dlažby a znovu položení						
3						
4	B	113107540R00		m2	35,200	
Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm ODVĚST NA SKLÁDKU - PODKLAD 35cm						
Výkaz výměr: odstranění podkladu pod asfalt						
35,20						
5	B	113107620R00		m2	757,900	
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm ODVĚST NA SKLÁDKU - PODKLAD 20cm						
6	B	113107625R00		m2	200,600	
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ODVĚST NA SKLÁDKU - PODKLAD 25cm						
Výkaz výměr: odstranění štěrků						
197,60						
odstranění štěrků a zpětné rozproštění						
3						
7	B	113202111R00		m	639,000	
Vytrhání obrub obrubníků silničních z krajníků nebo obrubníků stojatých ODVĚST NA SKLÁDKU - SILNIČNÍ OBRUBNÍK						
Výkaz výměr: Vybourání obrubníků						
637						
Obrubníky ke zpětné pokládce						
2						
<b>Pododíl</b>						
8	B	120001101R00		m3	31,104	
0012: Odkopávky a prokopávky						
Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení VÝKOPY						
9	B	121101101R00		m3	15,000	
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m ORNICE						
10	B	122202202R00		m3	277,685	
Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 VÝKOPY						
Výkaz výměr: Pod obrubníky						
25,92						
Sanace						
0,1 * 962,9						
Rosily						
0,15 * 955,5						
9,90						
0,75 * 3						
11	B	122202209R00		m3	31,104	
Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor.3 VÝKOPY						
<b>Pododíl</b>						
12	B	139601102R00		m3	45,500	
0013: Hloubené výkopávky						
Ruční výkop jam, rýh a šácht v hornině tř. 3 VÝKOPY - RUCNÍ						

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

**Pododdíl 0016: Přemístění výkopů**

13	B	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m VÝKOPY	m3	323,185	
			Výkaz výměr: SKL_HOR		323,185	
14	B	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km VÝKOPY	m3	2 908,665	
			Výkaz výměr: ( SKL_HOR_VZD - 1 ) * SKL_HOR		2 908,665	
15	B	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 VÝKOPY	m3	323,185	
			Výkaz výměr: SKL_HOR		323,185	

**Pododdíl 0017: Konstrukce ze zeminy**

16	B	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se zhutněním	m3	7,260	
			Výkaz výměr: písek tl. 550mm 7,26		7,260	
17	B	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	13,068	
			Výkaz výměr: písek tl. 550mm, 1,8 * 7,26		13,068	

**Pododdíl 0018: Sadové úpravy**

18	B	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně PLÁN pod	m2	962,900	
19	B	181101111R00	Úprava pláně se zhutněním - ručně PLÁN nad	m2	1 149,300	
			Výkaz výměr: 1136,1 + 13,20		1 149,300	
20	B	181300010RAB	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, oseř travou, vč. prosátí zeminy pro ohumsování ORNICE - ROVINA	m2	100,000	
21	B	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení STROMY - OCHRANA	kus	5,000	
22	B	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění STROMY - OCHRANA	kus	5,000	

**Pododdíl 0019: Skládkovné**

23	B	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Poplatek - Výkopy	m3	323,185	
			Výkaz výměr: SKL_HOR		323,185	

**0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků**

24	B	451313531R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm C8/10	m2	13,200	
			Výkaz výměr: beton C8/10 tl., 200mm 2,64/0,20		13,200	

**Pododdíl 0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**

25	B	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm SANACE PLÁNĚ; šterkodrt' 10cm	m2	962,900	
26	B	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm SANACE POD OBRUBNÍKY	m2	172,798	
27	B	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD ŠDa tl. 15cm	m2	968,660	
			Výkaz výměr: Chodník 738,20 + 19,66		757,860	
			Sjezd 165,9 + 31,7		197,600	



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

28	B	56487111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm ŠD ŠDb tl. 25cm Výkaz rozměr: zpěněné rozprostření vyčištěného šterku 3 šd 13,20	m2	16,200	13,200
29	B	56515111R00	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m tl. 7 cm ASFALT	m2	35,200	3,000
30	B	56712211R00	Podklad z kameniva zpe.cementem SC C8/10 tl.12 cm KZC (SC C8/10) tl. 12cm Výkaz rozměr: Chodník 738,20 + 19,66 Sjezd 165,9 + 31,7 nová SC 3	m2	958,460	13,200
31	B	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+ do 3 m, tl.5 cm ASFALT	m2	35,200	757,860
32	B	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 11= 5 m2 DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - D	m2	45,402	197,600
33	B	59131111R00	Kladení dlažby z kostek do kam.těženého DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - M Výkaz rozměr: Dlažba na skládku 43,24 Překládka 0,24	m2	43,480	3,000
34	B	59245264	Dlažba SLEPECKÁ červená DLAŽBA 80mm - ČERVENÁ SLEPECKÁ	m2	56,496	43,240
35	B	592452655	PŘÍRODNÍ Dlažba skladebná vibrolisovaná tl. 80 mm DLAŽBA 80mm - PŘÍRODNÍ	m2	949,305	0,240
36	B	59621504R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm DLAŽBA 80mm PŘELOŽENÍ Výkaz rozměr: odstranění betonové dlažby a znovu položení 3	m2	3,000	3,000
37	B	59621504R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm DLAŽBA 80mm MONTÁŽ Výkaz rozměr: Chodník 738,20 + 19,66 Sjezd 165,9 + 31,7	m2	955,460	757,860
38	B	59629113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm ODHAD DLAŽBA 80mm ŘEZÁNÍ	m	191,092	197,600
39	B	59914111R00	Vypínání spár mezi panely živičnou závlivkou SPÁRA - ZALITÍ Výkaz rozměr: Napojovací spára 435 + 88	m	523,000	523,000
40	B	286982322	Žlab polymerový - s litinovým pororostem, oka 20/30, černý, s aretací Průtočný profil 366 cm2 Vtokový průřez 825 cm2 ŽLAB LINIOVY	kus	5,000	5,000
41	B	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože C20/25 XF3	m	5,000	5,000
42	B	898011916 TC	Kabelová chránička z OCELOVÉ trubky vč. obsypu <b>0089: Ostatní konstrukce</b>	m	44,000	44,000

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Výkaz výměr: ocelová chránička 2 * 22		44,000	-	
43	B	899 Čís Ú.V. Pročištění stávajících uličních vpustí ULIČNÍ VPUSTĚ - ČIŠTĚNÍ	kpl.	14,000		
44	B	89943111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupáté VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - ŠOUPATA (zvýšení)	kus	10,000		
45	B	899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupáté VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - ŠOUPATA (snížení)	kus	10,000		
<b>Pododdíli</b>						
46	B	0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) OBRUBNÍKY MONTÁŽ	m	452,950		
		Výkaz výměr: Silniční 432,35 - 40 - 97 + 2		297,350		
		Přechodový 40		40,000		
		Nájezdový 97		97,000		
		Chodníkový 5,9 + 12,7		18,600		
47	H	59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	312,218		
		Výkaz výměr: Silniční 1,05 * ( 432,35 - 40 - 97 + 2 )		312,218		
48	B	59217476 NÁJEZDOVÝ Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý OBRUBNÍKY - NÁJEZDOVÝ	kus	103,790		
49	B	59217480 PŘECHODOVÝ Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250 OBRUBNÍKY - PŘECHODOVÝ	kus	42,800		
50	B	59217421 CHODNÍKOVÝ Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 OBRUBNÍKY - CHODNÍKOVÝ 10cm	kus	6,313		
51	B	592174230 CHODNÍKOVÝ Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 OBRUBNÍKY - CHODNÍKOVÝ 8cm	kus	13,589		
52	B	91656111R00 Osazení záhon obrubníků do lože s opěrou lože z betonu C16/20 XF1 (popř. C16/20 n XF1) OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ MONTÁŽ	m	95,000		
53	B	592173328 ZÁHONOVÝ Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	kus	99,750		
54	B	332948111TC Dodávka a montáž sloupů ocelových, včetně základu z betonu C 20/25 XF3 SDZ - ocelový dopravní sloupek	kus	6,000		
55	B	915721121R00 Vodorné značení stopčár, zeber atd. plastem, nehlub. VDZ - m2 - PLAST	m2	5,500		
56	B	915729111R00 Příplatek za reflexní úpravu stopčár, zeber atd. VDZ - m2	m2	5,500		
57	B	91579112R00 Předznačení pro značení stopčár, zeby, nápisů VDZ - m2	m2	5,500		
58	B	919112213/00 Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu SPÁRA - ZALITÍ	m	523,000		
		Výkaz výměr: Napojovací spára 435 + 88		523,000		
59	B	919726122/00 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 NOPOOVÁ FÓLIE	m2	259,200		
60	B	919731121R00 Zarovnání stýčné plochy živičné tl. do 5 cm SPÁRA - ZALITÍ	m	523,000		
		Výkaz výměr: Napojovací spára 435 + 88		523,000		
61	B	919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm SPÁRA	m	523,000		
		Výkaz výměr: Napojovací spára 435 + 88		523,000		
62	B	919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm SPÁRA	m	523,000		
		Výkaz výměr: Napojovací spára		-		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	435 + 88			523,000		
<b>Pododdlil</b>						
63	B	0096: Bourání konstrukcí 0096: Bourání betonových a asfaltových ASFALT ODVĚST NA SKLÁDKU - ŽIVICE	m3	4,224		
		Výkaz výměr: odstranění asfaltu tl. 120mm 0,12 * 35,2		4,224		
64	B	0096: Bourání betonových a asfaltových BETON ODVĚST NA SKLÁDKU - BETON	m3	0,480		
		Výkaz výměr: Odstranění betonů 0,12 Odstranění SC 0,12 * 3		0,120 0,360		
65	B	0096: Bourání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 OSEKÁNÍ SOKLŮ BUDOV	m2	216,000		
<b>Pododdlil</b>						
66	B	021.: Sílnoproud 021.: Sílnoproud Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	22,000		
		Výkaz výměr: zemní drát 22		22,000		
<b>Pododdlil</b>						
67	B	046.: Zemní práce při externích montážích 046.: Zemní práce při externích montážích Obsyp potrubí šterkopiskem dovoz šterkopisku ze vzdálenosti 15km VO - ZÁSYP / OBSYP POTRUBÍ PÍSKY	m3	45,500		
68	B	046.: Zemní práce při externích montážích 046.: Zemní práce při externích montážích Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm VO NOVÉ	m	156,000		
<b>Pododdlil</b>						
69	B	099.: Přesun hmot HSV 099.: Přesun hmot, pozemní komunikace, kyt dlažďový PŘESUN HMOT - DLAŽBA	t	1 428,883		
		Výkaz výměr: HSV 1 428,883		1 428,883		
<b>Pododdlil</b>						
70	B	7111: Izolace proti vodě - spodní stavba 7111: Izolace proti vodě - spodní stavba Fólie novopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm NOPOOVÁ FÓLIE	m2	237,600		
71	B	7111: Izolace proti vodě - spodní stavba 7111: Izolace proti vodě - spodní stavba Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků NOPOOVÁ FÓLIE	m2	216,000		
<b>Pododdlil</b>						
72	B	997: Přesun sutě 997: Přesun sutě Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	684,950		
		Výkaz výměr: SKL_HMO_ASF + SKL_HMO_BET + SKL_HMO_KAM + SKL_STROMY SKL_SUT_ASF + SKL_SUT_BET + SKL_SUT_KAM + SKL_SUT		242,794 442,156		
73	B	997: Přesun sutě 997: Přesun sutě Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 849,500		
		Výkaz výměr: ( SKL_VZD ) * ( SKL_HMO_ASF + SKL_HMO_BET + SKL_HMO_KAM + SKL_STROMY ) ( SKL_VZD ) * ( SKL_SUT_ASF + SKL_SUT_BET + SKL_SUT_KAM + SKL_SUT )		2 427,940 4 421,560		
74	B	997: Přesun sutě 997: Přesun sutě Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	442,156		
		Výkaz výměr: SKL_SUT_ASF + SKL_SUT_BET + SKL_SUT_KAM + SKL_SUT		442,156		
75	B	997: Přesun sutě 997: Přesun sutě Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	242,794		
		Výkaz výměr: SKL_HMO_ASF + SKL_HMO_BET + SKL_HMO_KAM		242,794		
76	B	979094441R00 Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým ODVĚST - čištění	m2	50,370		
77	B	979990103R00 Poplatek za skládku sutí - beton Poplatek	t	224,512		

Poř. Typ Kód MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: SKL\_HMO\_BET + SKL\_SUT\_BET 224,512

78	B	997221855/00	Poplatek za skládku - kamení Poplatek	t	442,156	
			Výkaz výměr: SKL_SUT_KAM		442,156	

**Objekt SO VRN: Ostatní rozpočtové náklady**  
**Pododdíl ING.: Technická činnost a dodavatelská dokumentace**

79	B	999_Doklady	Výhotovení dokladů potřebných pro předání díla revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady VRN - zkoušky vytyčení	soub.	1,000	
----	---	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	--

**Pododdíl NUS.: Náklady spojené s umístěním stavby**

80	B	999_DIO	Vypracování a projednání DIO pro provedení stavby ODHAD VRN - DIO a DIR	kpl.	1,000	
----	---	---------	-------------------------------------------------------------------------	------	-------	--

**Pododdíl V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce**

81	B	999_E,def	Hutníci geotechnické zkoušky včetně protokolu VRN - hutníci zkoušky	kpl	3,000	
82	B	999_sítě	Výtyčení stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu; geodetické práce před, během a po výstavbě VRN - SÍŤE	kpl	1,000	

**Pododdíl V03.: Zařízení staveniště**

83	B	999_Zaf. stav.	Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště VRN - zařízení staveniště	kpl	1,000	
----	---	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--

**Pododdíl V04.: Inženýrská činnost**

84	B	999_ING	Inženýrská činnost VRN - inženýrská činnost	kpl	1,000	
----	---	---------	---------------------------------------------	-----	-------	--

**Pododdíl V07.: Provozní vlivy**

85	B	999_Provoz	Provozní vlivy VRN - provozní vlivy	kpl	1,000	
----	---	------------	-------------------------------------	-----	-------	--

**Pododdíl V09.: Ostatní náklady**

86	B	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti VRN - bezpečnost práce	kpl	1,000	
----	---	----------	----------------------------------------------------------------	-----	-------	--

**Pododdíl VR\_01: Dílenská / výrobní dokumentace**

87	B	999_RDS	Realizační dokumentace stavby VRN - RDS	kpl	1,000	
----	---	---------	-----------------------------------------	-----	-------	--

**Pododdíl VR\_02: Dokumentace skutečného provedení stavby**

88	B	999_DSPTS	Dokumentace skutečného provedení stavby VRN - DSPTS	kpl	1,000	
----	---	-----------	-----------------------------------------------------	-----	-------	--



Figura	Výraz	Hodnota	Popis
SKL_HMO_BET_2	0	-	
SKL_HMO_KAM_2	0	-	
SKL_SUT_BET_2	0	-	
SKL_SUT_KAM_2	0	-	
SKL_SUT_ASF_2	0	-	
SKL_STROMY_2	0	-	

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU v ulici Poštovní, HK - Březhrad - rev. 3 - 210224

Popis	Cena
SO 101: Stavební úpravy chodníku v ulici poštovní	
0011: Přípravné a přidružené práce	
0012: Odkopávky a prokopávky	
0013: Hloubené vykopávky	
0016: Přemístění výkopů	
0017: Konstrukce ze zeminy	
0018: Sadové úpravy	
0019: Skládkovné	
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků	
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné	
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	
0089: Ostatní konstrukce	
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	
0096: Bourání konstrukcí	
021.: Silnoproud	
046.: Zemní práce při externích montážích	
099.: Přesun hmot HSV	
7111: Izolace proti vodě - spodní stavba	
997: Přesun sutě	
SO VRN: Ostatní rozpočtové náklady	
ING.: Technická činnost a dodavatelská dokumentace	
NUS.: Náklady spojené s umístěním stavby	
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
V03.: Zařízení staveniště	
V04.: Inženýrská činnost	
V07.: Provozní vlivy	
V09.: Ostatní náklady	
VR_01: Dílenská / výrobní dokumentace	
VR_02: Dokumentace skutečného provedení stavby	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 052 016</b>
DPH	430 923
DPH 21 % ze základny: 2 052 016	430 923
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>2 482 939</b>

