



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

PCR07ETRPO88678774



SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)

Č.j.:KRPT-63732-1/ČJ-2021-0700MN

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava– Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 28933881/0710
Zastoupená: Mgr. Davidem Gurkou, vedoucím OSNM
Kontaktní osoba: Mgr. David Gurka, vedoucí OSNM
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Mob: [REDACTED]

Zhotovitel:

UniProjekt, projekční kancelář

Sídlo: Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín
IČO: 11181931
DIČ: CZ6008240543

Její jménem jedná: [REDACTED]
Mob: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1761347329/0800
E-mail: [REDACTED]
Registrace: OZU OU Nový Jičín, ev.c. 380401-714-01

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje na základě místního šetření na místě samém a vaší cenové nabídky objednává u vás:

- Aktualizaci projektové dokumentace – Rekonstrukce garáží „E2“ v areálu ÚO Nový Jičín + vyhotovení statického posudku ve věci narušení železobetonového žebrového stropu“.
- Vyhotovení projektové dokumentace – Rekonstrukce garáží „E1“ v areálu ÚO Nový Jičín

30. dubna 1682/24
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje : Mgr.Gurka David
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Aktualizace projektové dokumentace bude rozšířená o opravu střešní krytiny, budou zaměněna původní světla za Led - svítidla, v dolní části objektu bude proveden sokl z marmolitu, bude provedeno nové okapní oplechování nad žlaby.

Vyhotovení nové projektové dokumentace na objekt garáží „E1“ bude obsahovat kompletní rekonstrukci fasády, nátěr veškerých klempířských prvků, bude řešena hromosvodová soustava, výměnu střešních žlabů a svodů a dále pak požadavky uvedené v rozšíření stávající dokumentace.

V případě nedoručení služby v termínu a nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

Dílo spadá do 60 měsíční záruční doby ode dne převzetí. V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.

Cena za aktualizace DPS garáží E2 činí:

26.500,- Kč bez DPH
5 565,- Kč 21% DPH
32 065,- Kč včetně 21% DPH

Cena za vyhotovení DPS opravy garáží E1:

35 500,- Kč bez DPH
7 455,- Kč 21% DPH
42 955,- Kč včetně 21% DPH


Cena celkem:

62 000,- Kč bez DPH
13 020,- Kč 21% DPH
75 020,- Kč včetně 21% DPH

**Termín realizace: - aktualizace projektu + statické posouzení do 14.4. 2021
- vyhotovení projektu garáží „E1“ do 26.4. 2021**

V Ostravě dne: 6. dubna 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:

