
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0103/2021/OI

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupen: Jiřím Kudláčkem, starostou
oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Vlasta Zapatová, Ing. Dagmar Čabalová
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o.

Sídlo: č.p. 30, 742 37 Spálov

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38786
zastoupen: Zbyňkem Ballerem, jednatelem
IČO: 29396841
DIČ: CZ29396841
Bank. spojení : 107-1820380277/0100
Telefon: +420

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel, +420
ve věcech technických: stavbyvedoucí, telefon: +420 845

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“.
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Článek II.  

Předmět smlouvy 
 

2.1  Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí „Drahotuše, 
parkoviště náměstí“. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „k. ú. Drahotuše – 
Parkoviště pro osobní vozidla na parc. č. 16 u S III/04726““, zpracované Ing. Jaroslavem Svitkem, 
společností Projektil Hranice spol. s r.o., Bělotínská 288, Hranice, zakázkové číslo 12/2111, 
zpracované 06/2020 a v souladu s rozhodnutím o společném povolení stavebního záměru 
č.j.:OSUZPD/19992/20-5. 

  Podrobná specifikace místa plnění je obsažena v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1. 

  
2.2 Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace jsou pozemky parcelní číslo: parc.č. 16, vše v 

katastrálním území Drahotuše, v rozsahu výše uvedené dokumentace stavby. 
 
2.3.  Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.4.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, 
který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
 

 Článek III. 
Doba plnění a způsob předání staveniště 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst.  2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu 

s časovým harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.  
 
3.2 Termíny realizace  
 

Termín zahájení stavebních prací:            8. 4. 2021 
Termín ukončení stavebních prací  nejpozději do:     16. 7. 2021 
 
Maximální doba provádění stavebních prací 100 po sobě jdoucích kalendářních dní. 
 

 
3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 7 kalendářních 

dnů předem. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby 
(v tištěné podobě) a potřebné povolení do 7 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. před 
předáním a převzetím staveniště.  

 
3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 

zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (živelné pohromy, povodeň). 
 

 
Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
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4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí 
na své náklady. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

 
4.3. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 

technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy 
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.4. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení 
kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a 
zkoušek dle technologických pravidel. 
 

4.5. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů).  
 

4.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 
dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.8. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 

staveništi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby. 

 
4.9. Zhotovitel zajistí oplocení stavby po celou dobu provádění díla na ploše nezbytně nutné 

k realizaci stavby.  
 

4.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, 
minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být 
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zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez 
jeho účasti.  

 
4.11. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

 
4.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 

povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit 
účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány 1x za týden. 

 
4.14. Zhotovitel musí při manipulaci a míchání materiálů chránit trávník.   

 
4.15.  Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě pořádek. 

 
4.16. Po celou dobu výstavby bude zajištěn průchod chodců po chodníku pro chodce. 
 
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku  
 
Celková cena díla bez DPH:   648.437,22 Kč 
 
DPH 21%     136.171,82 Kč     
 
Celková cena díla s DPH   784.609,04 Kč 
 
 

5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, vytýčení stavby oprávněnou 
osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi  
apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro 
splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným 
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla 
obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do 
konce stavby. 

 



 

 5 

5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH. 

 
5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj.  v dohodnuté 

kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení 
činnosti bránily. 

 
5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 

jejího dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

 
5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 

náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré provedené stavební 
práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo 
takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

 
5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 

v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací 
a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude 
tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem 
skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem 
objednatele nebo objednatelem. 
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5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 
předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny 
díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem.  

 
5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 
2021, 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.15. Dílčí část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu podle skutečně 

předaných dílčích částí na základě potvrzeného předání a převzetí dílčí etapy. 
 

5.16. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty, že stavebně-montážní práce prováděné na akci „Drahotuše, parkoviště 
náměstí“ souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za 
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění (objednatel) není  v tomto 
případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.   

 
Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil 
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty.“ 
 

5.17. Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od 
uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty je 
nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při 
režimu přenesení daně. 

 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 

zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
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6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované 
částky za každý den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí 0,2 % z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta 
nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 

 
6.4.  Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5. Za nedodržení požadavků stanovených v článku IV. odst. 4.8, odst. 4.9 této smlouvy se stanovuje 
smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

6.6. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

 
6.7.  Za nevyklizení staveniště v termínu stanoveném v čl. IX odst. 9.9 se stanovuje smluvní pokuta ve 

výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2. Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3. Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4. Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

6.6.5. Za nedodržení požadavku dle čl. IV. odst. 4.14 a odst. 4.16  smlouvy ve výši 2.000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení nebo za každý i započatý den prodlení 

 
6.8  Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího 
se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis 
ve stavebním deníku).    

 
6.9  Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 
6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
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6.11 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

 
6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 

předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 

v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6.14 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla, zavazuje se zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. 

 
Článek VII. 

Záruka za jakost,  odpovědnost za vady  
 

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 3 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie 
se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 72 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat  
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  
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7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
Čl.  VI I I  

Vlastnická práva a nositelství  nebezpečí  vzniku škod  
 
8.1  Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo  součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna, a.s, pojistná smlouva č. 
22622537-18 na částku: 5.000.000,- Kč bez DPH. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen 
kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 
Čl.  IX.  

Staveniště  
 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
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 vytýčení hranice staveniště,  
 určení technického dozoru stavebníka 

 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám. 

 
9.5 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývající za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a dalších právních předpisů, tedy odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, 
odstraní na své náklady v souladu citovaným zákonem, dále se zavazuje třídit vzniklý odpad na 
odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých 
z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky vyplývající za zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a dalších souvisejících právních předpisů,  tedy odpady, které jsou 
výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem, dále se 
zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a 
zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky. 

 
9.6 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.  
 
9.8 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.9 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
Čl.  X.  

Stavební deník  
 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 

157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a 
způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů. 
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10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Čl. XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí 
náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit 
 
 

Čl.  XI I  
Předání a převzetí  předmětu dí la  

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
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písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a 
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a 
předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými 
bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,  v platném znění – prohlášení o shodě); 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

              -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
                   1x digi + protokol o vytýčení stavby 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 
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12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 
 
 

Čl.  XI I I .  
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy  

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,  
 bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
 změně a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.2. této smlouvy, prokázaným 

zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění 
 

Čl.  X IV.  
Závěrečná ujednání  

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  
 Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací  

 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 
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14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků 
oběma stranami. 

14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

14.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného    
zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.   

14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením rady města č.  1584/2021 – RM 59 ze dne 30. 3. 2021. 

 
V Hranicích dne ……………………              Ve Spálově dne …………………… 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  STAVBY - BALLER s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček                                 Zbyněk Baller 
starosta      jednatel 
 
po dobu nepřítomnosti zastoupen 
PhDr. Vladimírem Juračkou 
1. místostarostou 
 
 
    



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum: 18.03.2021

Objednatel: IČ: 00301311

Město Hranice DIČ: CZ00301311

Zhotovitel: IČ: 29396841
DIČ: CZ29396841

Projektant: IČ: 49610414

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ: CZ49610414

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2111/2020

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

136 171,82648 437,2221,00%

15,00% 0,00

STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

648 437,22
0,00

648 437,22

784 609,04CZK

0,00
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Kód: 2111/2020

Stavba:

Místo: Drahotuše Datum: ##

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

136 771,02SO 201 Zárubní zídka
2111/20
20-SO 

113 033,90

86 390,18SO 401 Úprava kabelového vedení PV SEK 71 396,84
2111/20
20-SO 

33 967,06
2111/20
20-SO 

SO 402 Úprava kabelového vedení NN 41 100,14

22 000,00Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
2111/20
20-OaVR

26 620,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00Vyplň vlastní 0,00

0,00Vyplň vlastní 0,00

784 609,04648 437,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Objekt

784 609,04648 437,22
2111/20
20-SO 

408 039,42 493 727,70SO 101 Parkoviště
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ49610414

29396841

CZ29396841STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

49610414

00301311

CZ00301311

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 101 - SO 101 Parkoviště

18.03.2021

408 039,42
0,00

408 039,42

85 688,28408 039,42

0,00 0,00

493 727,70
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

408 039,42

75 440,45

Kód - Popis

408 039,42

Ing.Jaroslav Svítek

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 101 - SO 101 Parkoviště

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.

0,00

10 994,38

0,00

61 439,79

3 324,77

11 010,50

4 568,90

226 551,63

14 709,00

0,00Zařízení staveniště

0,00Projektové práce

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

408 039,42
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107223 m2 319,690

2 K 121151103 m2 90,900

3 K 132251101 m3 7,600

4 K 162251102 m3 18,180

5 K 162751115 m3 64,920

6 K 167151101 m3 9,090

7 K 171201221 t 123,348

123,348

8 K 171201221a t 127,876

9 K 171251201 m3 74,010

74,010

10 K 181152302 m2 311,693

11 K 181351003 m2 90,900

12 K 181411131 m2 90,900

13 K 181951112 m2 15,250

14 K 185803111 m2 90,900

15 K 185851121 m3 2,000

16 M Dodávka 10 kg 2,230

    2 - Zakládání

17 K 212751106 m 30,500

    4 - Vodorovné konstrukce

18 K 451573111 m3 4,270

ROZPOČET

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 101 - SO 101 Parkoviště

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

408 039,42

408 039,42
75 440,45

8 311,94
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

26,00

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 
200 mm strojně

36,00 3 272,40

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 
20 m3 strojně

620,00 4 712,00

545,4030,00
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

176,00
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

11 425,92

1 090,80120,00
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

14 801,76120,00

64,92*1,9

15 345,12120,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

1 369,1918,50Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

9,09+64,92

20,00 6 233,86
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

4 817,70
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

53,00

1 772,5519,50
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

332,45
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

21,80

4,14 376,33
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 
1:5

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

337,00 674,00

359,03161,00Trávní semeno parková směs 245kg/ha

11 010,50

361,00 11 010,50
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U 
SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop 
DN 160 pro meliorace

4 568,90

1 070,00 4 568,90Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

    5 - Komunikace pozemní

19 K 564841111 m2 254,658

20 K 564841112 m2 311,693

21 K 596412212 m2 275,388

22 M Dodávka 01 m2 280,896

280,896

    8 - Trubní vedení

23 K 895941311 kus 2,000

24 M Dodávka 11 ks 2,000

25 M Dodávka 12 ks 2,000

26 M Dodávka 13 ks 2,000

27 M Dodávka 14 ks 2,000

28 M Dodávka 15 ks 2,000

29 K 899203112 ks 2,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 914111111 kus 5,000

31 K 914511111 kus 3,000

32 K 915111112 m 23,820

33 K 915131115 m2 1,000

34 K 915491211 m 41,360

35 K 915611111 m 23,820

36 K 915621111 m2 1,000

37 K 916131213 m 103,860

38 K 919726122 m2 102,420

39 M Dodávka 02 ks 82,720

40 M Dodávka 03 ks 103,860

41 M Dodávka 04 ks 1,000

42 M Dodávka 05 ks 1,000

43 M Dodávka 06 ks 1,000

44 K Dodávka 07 ks 1,000

45 M Dodávka 08 ks 1,000

46 M Dodávka 09
soub

.
3,000

    997 - Přesun sutě

47 K 997221551 t 127,876

226 551,63

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm 120,00 30 558,96

40 520,09Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm 130,00

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm do 300 m2

225,00 61 962,30

Betonová drenážní dlažba HYDROSET šedá 
(200x200x80) 

332,90 93 510,28

275,388*1,02

14 709,00

1 770,00 3 540,00
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50

Mříž M2 C250 DIN19583-11 418,00 836,00

Rám BEGU DIN 19583-9 D400 6 061,003 030,50

Vyrovnávací prstenec TBV-Q 390/60/10a 374,00187,00

283,00 566,00Horní skruž TBV-Q450/295/5b

526,00Dno TBV-Q450/330/1a PVC DN150 1 052,00

2 280,00
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno pro třídu zatížení B12, C250

1 140,00

61 439,79
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

209,00 1 045,00

272,00 816,00
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

8,21 195,56
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry souvislé

165,00 165,00
Vodorovné dopravní značení žlutou barvou 
přechody pro chodce, šipky, symboly

109,00 4 508,24
Osazení vodícího proužku z betonových desek 
do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 
mm

Předznačení vodorovného liniového značení 136,255,72

Předznačení vodorovného plošného značení 29,00 29,00

22 849,20
Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

220,00

5 438,5053,10
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

4 425,52
Betonová silniční přídlažba ABK 50-25-8 
přírodní

53,50

13 117,52126,30Silniční betonový ubrubník ABO 2-15

AC dopravní značka B20a (30km/hod) průměr 
500mm

895,00895,00

895,00Al.dopravní značka B2-průměr 500mm 895,00

1 050,00Al.dopravní značka IP11b 700x500 1 050,00

1 050,00 1 050,00Al.dopravní značka IP12 700x500

Al.dopravní značka E76  500x150 756,00 756,00

1 356,00 4 068,00
Al.sloupky dl.3,5m, pr.60mm včetně 
patky,uchycení a spoj.materiálu

3 324,77

12,00
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

1 534,51
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

48 K 997221559 t 895,132

895,132

    998 - Přesun hmot

49 K 998223011 t 205,406

50 K 998223091 t 205,406

51 K 998276101 t 1,285

52 K 998276125 t 1,285

53 K R-položka 01 ks 3,000

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

2,00
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

1 790,26

127,876*7,0

10 994,38

4 108,1220,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
komunikace s krytem dlážděným za zvětšený 
přesun do 1000 m

410,812,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

154,20120,00

250,00 321,25
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z 
trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
1000 m

2 000,00Zkouška zhutnění pláně 6 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 201 - SO 201 Zárubní zídka

18.03.2021

00301311

CZ00301311

29396841

CZ29396841STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

49610414

CZ49610414

113 033,90
0,00

113 033,90

113 033,90 23 737,12

0,000,00

136 771,02
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    998 - Přesun hmot

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 201 - SO 201 Zárubní zídka

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

113 033,90

113 033,90

28 059,99

4 305,00

71 898,75

1 797,60

2 505,60

4 466,96

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

0,00Jiné VRN

0,00

113 033,90
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132212111 m3 8,610

2 K 151201401 m2 58,880

3 K 151201411 m2 58,880

4 K 162751115 m3 8,610

5 K 171201221 t 16,359

16,359

6 K 171251201 m3 8,610

7 K 181951112 m2 11,400

    2 - Zakládání

8 K 212751102 m 20,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 K 311113114 m2 14,230

10 K 311113212 m2 18,960

11 K 311361321 t 0,257

12 M Dodávka 16 ks 98,000

13 K R-položka 02 m 25,300

14 K R-položka 03 m 25,300

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 451573111 m3 1,680

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 K 631311112 m3 0,720

    998 - Přesun hmot

ROZPOČET

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 201 - SO 201 Zárubní zídka

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

113 033,90

113 033,90
28 059,99

9 901,50
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

1 150,00

Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 
4 m

10 009,60170,00

3 909,6366,40
Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl 
do 4 m

217,00 1 868,37
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

120,00 1 963,08

8,61*1,90

18,50 159,29Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

21,80
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

248,52

4 305,00

210,00 4 305,00
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U 
SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop 
DN 65 pro meliorace

71 898,75
Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 20/25

19 922,001 400,00

29 198,401 540,00
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic 
ztraceného bednění přírodních včetně výplně z 
betonu C25/30

47 000,00Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373 12 079,00

Bet.zákrytová deska ZDV200 - 200/300/70 6 664,0068,00

1 606,55
Izolace proti vlhkosti svislé pasy na sucho 
š=500mm

63,50

2 428,80
Fólie nopová z HOBE tl.6mm nopy 8mm 
vč.uzavírací lišty

96,00

1 797,60

1 797,60Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 1 070,00

2 505,60
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

3 480,00 2 505,60

4 466,96
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

17 K 998011001 t 23,851

18 K 998011015 t 23,851

19 K 998276101 t 3,306

20 K 998276125 t 3,306

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 2 337,4098,00

38,00
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 1000 m

906,34

396,72120,00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

826,50250,00
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z 
trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 
1000 m

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 401 - SO 401 Úprava kabelového vedení PV SEK

18.03.2021

00301311

CZ00301311

29396841

CZ29396841STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

49610414

CZ49610414

71 396,84

71 396,84
0,00

71 396,84

14 993,34

0,00 0,00

86 390,18
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 401 - SO 401 Úprava kabelového vedení PV SEK

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

71 396,84

60 272,84

60 272,84

11 124,00

11 124,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00Projektové práce

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

0,00Jiné VRN

0,00

71 396,84
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 119001412 m 74,160

2 K 132212111 m3 20,690

3 K 162751115 m3 5,170

4 K 166151101 m3 15,520

5 K 171201221 t 9,823

9,823

6 K 171251201 m3 5,170

7 K 175111101 m3 15,520

8 K 175111109 m3 15,520

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 K 460490013 m 74,160

10 K 460510273 m 74,160

11 M Dodávka 16 m 74,160

12 M Dodávka 17 m 74,160

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

ROZPOČET

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 401 - SO 401 Úprava kabelového vedení PV SEK

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

71 396,84

60 272,84
60 272,84

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

23 731,20320,00

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

23 793,501 150,00

217,00
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

1 121,89

1 971,04
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

127,00

1 178,76120,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

5,17*1,90

95,6518,50Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

6 518,40420,00
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

120,00 1 862,40
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

11 124,00
11 124,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 7,70 571,03

1 112,40
Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 
cm

15,00

5,30Fólie PVC š=34cm

Dělená plastová chránička DN110 122,00

0,00

393,05

0,00

0,00

0,00

0,00

9 047,52

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 402 - SO 402 Úprava kabelového vedení NN

18.03.2021

00301311

CZ00301311

29396841

CZ29396841STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

49610414

CZ49610414

33 967,06

33 967,06
0,00

33 967,06

7 133,08

0,00 0,00

41 100,14
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 402 - SO 402 Úprava kabelového vedení NN

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

33 967,06

28 267,06

28 267,06

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

0,00Projektové práce

0,00Územní vlivy

Provozní vlivy 0,00

0,00Jiné VRN

0,00

33 967,06
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 119001412 m 38,000

2 K 132212111 m3 9,120

3 K 162751115 m3 2,280

4 K 166151101 m3 6,840

5 K 171201221 t 4,332

4,332

6 K 171251201 m3 2,280

7 K 175111101 m3 6,840

8 K 175111109 m3 6,840

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 K 460490013 m 38,000

10 K 460510273 m 38,000

11 M Dodávka 16 m 38,000

12 M Dodávka 17 m 38,000

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

ROZPOČET

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-SO 402 - SO 402 Úprava kabelového vedení NN

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

33 967,06

28 267,06
28 267,06

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 500

12 160,00320,00

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

10 488,001 150,00

217,00
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

494,76

868,68
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

127,00

519,84120,00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

2,28*1,90

42,1818,50Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

2 872,80420,00
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

120,00 820,80
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

5 700,00
5 700,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm 7,70 292,60

570,00
Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 
cm

15,00

5,30Fólie PVC š=34cm

Plastová chránička DN110 122,00

0,00

201,40

0,00

0,00

0,00

0,00

4 636,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: IČ:

Město Hranice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Jaroslav Svítek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-OaVR - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

18.03.2021

00301311

CZ00301311

29396841

CZ29396841STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30

49610414

CZ49610414

22 000,00
0,00

22 000,00

22 000,00 4 620,00

0,000,00

26 620,00

Strana 1 z 4



Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-OaVR - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

Jiné VRN

0,00

22 000,00

0,00

0,00Zařízení staveniště

0,00Projektové práce

0,00Územní vlivy

0,00Provozní vlivy

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Drahotuše Datum:

Objednatel: Město Hranice Projektant:
Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37  Spálov 30 Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

1 K 012002000
soub

…
1,000

2 K 013103000
soub

…
1,000

3 K 013254000
soub

…
1,000

4 K 031002000
soub

…
1,000

5 K 031002001 soub 1,000

6 K 032002000 soub 1,000

7 K 033002000
soub

…
1,000

8 K 039002000 soub 1,000

22 000,00

1 500,00

Vytýčení stavby
Vytýčení hlavních a vedlejších bodů stavby před 
stavbou autorizovaným geodetem. Vypracování TZ 
(vč.souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a 
dodatkem dle právních předpisů, vše 4x graficky + 
digitálně
Vytýčení stavby v průběhu stavby, vytýčení objektů 
stavby a pevných vytyčovacích bodů včetně fixace a 
obnovení zhotovitelem

Vybudování zařízení staveniště 3 000,00 3 000,00

Vybudování zařízení staveniště 
Náklady spojené s vybudováním zařízení - zajištění 
pomocných provozů nutných k provedení stavebních a 
montážních prací. Kryjí náklady na odhadovaný 
rozsah - 1x kancelář, 1ks sociální objekty pro 
pracovníky stavby , 1x sklad ,  zemní práce nezbytné 
pro osazení objektů zařízení staveniště 

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

22 000,00

1 500,00Odstranění zařízení staveniště

Odstranění zařízení staveniště

1 000,00Provoz zařízení staveniště 1 000,00

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením 
zemních prací

1 500,00

Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních 
prací
Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
před zahájením zemních prací

1 500,00

ROZPOČET

k.ú.Drahotuše-Parkoviště pro osobní vozidla na parc.č.16 u SIII/04726

2111/2020-OaVR - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

18.03.2021

PROJEKTIL spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Svítek

Popis

22 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení 3 000,003 000,00

Geodetické zaměření skutečného provedení 
 Vyhotovení zaměření skutečného provedení na 
podkladu katastrální mapy- 6x dokumentace v listinné 
a digitální podobě

Dokumentace skutečného provedení 3 000,00 3 000,00

Dokumentace skutečného provedení
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
- 2x vyhotovení - dokumentace, zakreslení změn PD, 
vč.revizí, prohlášení o shodě , likvidace odpadů apod.

500,00 500,00Pasportizace objektu

Pasportizace objektu
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v 
průběhu výstavby a po stavbě, zařazení fotek do 
fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a 
číslem objeků, 3x v listinné a digitální podobě

1 500,00Vytýčení stavby 1 500,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]Popis

9 K 039103000
soub

…
1,000

10 K 043103000
soub

…
1,000

11 K 045303000 soub 1,000

12 K 072002000 soub 1,000

VP - Vícepráce
K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

K 1,000

500,00Předání a převzetí staveniště

Koordinační činnost

Koordinační činnost

Dočasná dopravní opatření

500,00

3 000,00

Předání a převzetí staveniště

Zkoušky a revize 3 000,00

1 000,00 1 000,00

2 500,00 2 500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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HARMONOGRAM

Stavba:

Místo: Drahotuše

Objednatel: Město Hranice

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

8.4.2021 - 16.7.2021 (100 kalendářních dnů)

Termín realizace: 8.4.2021 - 16.7.2021

Ve Spálově dne 18.3.2021

Termín realizace:

Název objektu
r. 2021 / měsíc

4. 5. 6. 7.

SO 101 Parkoviště

SO 201 Zárubní zídka

SO 401 Úprava kabelového vedení PV SEK

SO 402 Úprava kabelového vedení NN

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

k.ú. Drahotuše - Parkoviště pro osobní vozidla na parc. č. 16 u SIII/04726



Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
 

 
 

Zbyně
k Baller

Digitálně 
podepsal Zbyněk 
Baller 
Datum: 2021.04.06 
08:44:31 +02'00'


