
Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 05PT-001977 Objednatele

I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice, výkon stavebního dozoru 
(RD SD střední a menší 01ST-000707)

Předpokládaná doba výstavby: 30 měsíců (24 měsíců do provozu + 6 dokončení stavby) + 3 měsíce na vyvedení stavby 
Zeleně-doplní dodavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů Týdenní Cena

A)_____________________________________________________ m ěsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavbv/asistent správce stavby

správce stavby ■ H
asistent správce stavby ■

Služba - funkce počet počet dní Počet dní Počet
týdnů

Denní Cena

m ěsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce

■ ■ M ■

s p e c ia l is té :

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů

■ ■ M ■ ^ m

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti ■ ■ M ■ ^ m
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 1 1 ■ ■
koordinátor BOZP ■
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram ■ ■ ■ ■

A) Celkem CELKEM

I I I
B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

■ ■ M ■

Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce

■

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

■

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

■ ■ M ■ im^H

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

■

Asistent specialista geotechnika ■ i M ■ ^ ^ m
Asistent specialista zem ěměřičství ■ ■ M ■
Asistent specialista vodohospodářské objekty ■ ■ ■ ■ ^ m
Asistent specialista trubní vedení ■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 1 ■ ■ ■ mm
Asistent specialista protikorozní ochrany ■
Asistent specialista ekodozor ■ ■ ■ ■ ^ m M M
Právník ■ ■ ■ ■ ^ m ^ ^ m
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí

■

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM

I I I
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Expert -  mosty a inženýrské konstrukce ■ ■ ----------■ ■ ^ m
Expert - pozemní komunikace ■ ■ ■ ■ ^ m
Expert -  vodohospodářské objekty a trubní vedení ■ ■ ■ ■ ^ m ^ ^ m
Expert - elektrotechnická zařízení ■ ■ ■ ■ MH

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem:

CELKEM ^ ^ m

I I I
A) Celkem: CELKEM . . . ..............
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ................
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM .............
Celkem (bez D P H ): 19 949 560


