

**I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice, výkon stavebního dozoru
(RD SD střední a menší 01ST-000707)**

Předpokládaná doba výstavby: 30 měsíců (24 měsíců do provozu + 6 dokončení stavby) + 3 měsíce na vyvedení stavby

Zeleně-doplň dodavatel

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		■	■	■	■	■
asistent správce stavby		■	■	■	■	■
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		■	■	■	■	■
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		■	■	■	■	■
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		■	■	■	■	■
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		■	■	■	■	■
koordinátor BOZP		■	■	■	■	■
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram		■	■	■	■	■
A) Celkem					CELKEM	■
B) Technická dozorcí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		■	■	■	■	■
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce		■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		■	■	■	■	■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		■	■	■	■	■
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		■	■	■	■	■
Asistent specialista geotechnika		■	■	■	■	■
Asistent specialista zeměměřičství		■	■	■	■	■
Asistent specialista vodohospodářské objekty		■	■	■	■	■
Asistent specialista trubní vedení		■	■	■	■	■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		■	■	■	■	■
Asistent specialista protikorozi ochrany		■	■	■	■	■
Asistent specialista ekodozor		■	■	■	■	■
Právník		■	■	■	■	■
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí		■	■	■	■	■
B) Technická dozorcí správa - celkem:					CELKEM	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce		■	■	■	■	■
Expert - pozemní komunikace		■	■	■	■	■
Expert – vodohospodářské objekty a trubní vedení		■	■	■	■	■
Expert - elektrotechnická zařízení		■	■	■	■	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	■
A) Celkem:					CELKEM	■
B) Technická dozorcí správa - celkem:					CELKEM	■
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	■
Celkem (bez DPH) :						19 949 560