

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.,

Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-1535/2020, č. Zhotovitele: 1/007/20

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů koleje a další související práce v rámci odstranění důlní škody v úseku tratě Louky nad Olší – Karviná Doly (k.č.3)

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 659 116,- Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 17.4.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 20.4.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: nepřetržitá výluka koleje č.2 Louky nad Olší – Karviná Doly od 6.4.2021 do 20.4.2021

h) Místo realizace Díla (Staveniště): Traťová kolej Louky nad Olší – Karviná Doly

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po ukončení stavby.

Datum: 30. 3. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1435025

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14616854-5b15-41ef-b37f-14eeaa9b3fc3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.04.2021 11:59:00



ef25cf69-ed7c-46c7-8252-f3079001b931