

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

- c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Dle přílohy č. 2

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

494 115,82 Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 11

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8, 9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 3. 2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1434765

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 09519092-fb8b-411b-991a-c20a2fc7f88f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.04.2021 10:42:00



8d56a290-efd6-446c-b915-768d9f2109c4