
„Snížení emisní náročnosti kotelny 
ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030,182 00 Praha 8 - Kobylisy"

Smlouva o dílo č. VR 38/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

Tomáš Kaska
K Parku 230, 251 01 Nupaky 
Tomáš Kaska 
88845931 
CZ8301060009

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U 
Školské zahrady 4, čp. 1030,182 00 Praha 8 - Kobylisy"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové 
dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 
této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Snížení emisní náročnosti kotelny 
ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030,182 00 Praha 8 - Kobylisy" (dále jen „dílo" nebo také „předmět 
díla"). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností ABCD studio, s.r.o., 
IČO: 22794107, se sídlem Ocelářská 2457/7, Praha 9 (dále jen „projektová dokumentace").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ U Školské zahrady, U Školské 
zahrady 4/1030, 182 00 Praha 8 - Kobylisy (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností 
omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel 
provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 
hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ U Školské zahrady 4/1030,182 00 Praha 8 - Kobylisy.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

3 960 500,89 Kč bez DPH

831 705,19 Kč DPH v sazbě 21 %

4 792 206,08 Kč včetně DPH

(slovy: třimilionydevětsetšedesáttisícpětset korun českých bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku ktéto smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě 
se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů
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plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu 
faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou včl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

7



f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval^^^^^^^^^^^^^^^^^^l

který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k 
vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím
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vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace 
nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19-033-2
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U Školské Zahrady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Tomáš Kaska DIČ:

Projektant^^^^^^ IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

17.12.2020

88845931 
CZ8301060009

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a 
práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové 
dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek 
započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. ,

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19-033-2

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U Školské Zahrady

Místo: Datum: 17.12.2020

Uchazeč: Tomáš Kaska Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

zahrady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U Školské Zahrady 
Objekt:

SO-04 - ZŠ U Školské zahrady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Tomáš Kaska DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

17.12.2020

88845931 
CZ8301060009

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datuma podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U Školské Zahrady
Objekt:

SO-04 - ZŠ U Školské zahrady

Místo: Datum: 17.12.2020

Uchazeč: Tomáš Kaska Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV H9bhHH|

- Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelny ZŠ U Školské Zahrady
Objekt:

SO-04 - ZŠ U Školské zahrady

Místo: Datum: 17.12.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Tomáš Kaska Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

11 Přípravné a přidružené práce
1 K 01001R01 Vyklizení a vyčištění prostoru soubor

2 K 01001R02 Vypískání sítí a rozvodů, jejich vytyčení, ochrana, příp. 
odpojení

soubor

3 K 01001R03
Provedení ochranných opatření, ochrana 
zabudovaných konstrukcí, ponechaného vybavení, 
dopravních tras

soubor

4 K 01001R05 Provedení předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení

soubor

5 K 01001R06 Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, prostupů, 
jejich zapravení a začištění, lokální opravy podlahy

soubor

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 K 721R001 ZTI - kanalizace - viz samostatná přítoha soubor

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
7 K 722R001 ZTI - vodovod - viz samostatná příloha soubor

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
8 K 723R001 ZTI - plynovod - viz samostatná příloha soubor

D 733 Vytápěni
9 K 733R001 Vytápění - viz samostatná příloha soubor

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
10 K 741R001 Elektro silnoproud - viz samostatná příloha soubor

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
11 K 742R001 Elektro MaR - viz samostatná příloha soubor

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
12 K 030001000 Zařízení staveniště %
13 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %
14 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %
15 K 071002000 Provoz investora, třetích osob %

VP Vícepráce_____________________________ ___ 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Položkový rozpočet
Sníženi emisní náročnosti kotelen MS a ZS Praha 8
U Školské zahrady

D.1 4.a Zdravotechnika

P.č.

Díl:

8_

Díl:

10

11

12

13

14
15
16
17
18

19

20

21

Číslo položky

721
721001

721002

721003

721004

721005
721006

721007

721008
722

722001

722002

722003

722004

722005

722006
722007
722008
722009
722010

722011

722012

722013

Celkem

Název položky

Kanalizace
připojovací potrubí DN40, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže
připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže
kotvení pro potrubí DN40, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže
kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže
kalich pro ukapy ; včetně dodávky a montáže
zkouška těsnosti potrubí
demontáž stávajících potrubí kanalizace, které 
nebudou využity
přesun hmot
Vodovod
potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5, izolované 
požární izolaci (tl.13mm); včetně dodávky a montáže
potrubí teplé vody a cirkulace PPR PN16 25x3,5, 
izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže
kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

kulový kohout - KK DN20; včetně dodávky a montáže

zpětná klapka - ZK DN20; včetně dodávky a montáže

filtr DN20; včetně dodávky a montáže
manometr; včetně dodávky a montáže
prověření fuknčkčnosti uzávěrů u zásobníku TV
napojení nového potrubí DN20 na stávající rozvod
demontáž stávajícího zásobníku TV
demontáž stávajících rozvodů vodovodu, které 
nebudou využity

zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí

přesun hmot

MJ

bm

bm

ks

ks

ks
bm

soubor

soubor

bm

bm

ks

ks

ks

ks
ks

soubor
ks
ks

soubor

bm

soubor



Položkový rozpočet
S; Snížení emisní náročnosti kotelen MS a ZS Praha 8
0: U Školské zahrady
R: D.1.4.b Domovní plynovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723001 ocelové potrubí DN20; včetně dodávky a montáže bm
2 723002 ocelové potrubí DN32; včetně dodávky a montáže bm
3 723003 ocelové potrubí DN65; včetně dodávky a montáže bm
4 723004 ocelové potrubí DN250; včetně dodávky a montáže bm

5 723005
kotvení pro ocelové potrubí DN20; včetně dodávky a 
montáže

ks

6 723006
kotvení pro ocelové potrubí DN32; včetně dodávky a 
montáže

ks

7 723007 kotvení pro ocelové potrubí DN65; včetně dodávky a 
montáže

ks

8 723008
kotvení pro ocelové potrubí DN250; včetně dodávky a 
montáže

ks

9 723009 kulový kohout DN20; včetně dodávky a montáže ks

10 723010
kulový kohout DN15-vzorkovací; včetně dodávky a 
montáže

ks

11 723011
kulový kohout DN20-vzorkovací; včetně dodávky a 
montáže

ks

12 723012 kulový kohout DN32; včetně dodávky a montáže ks

13 723013 filtr DN32; včetně dodávky a montáže ks

14 723014 manometr-rozsah 0-4kPa; včetně dodávky a montáže ks

15 723015
napojení nového odfukového potrubí DN20 na stávající 
rozvod

ks

16 723016
napojení nového plynovodního potrubí DN65 na 
stávající rozvod

ks

17 723017
prověření funkčnosti bezpečnostního uzávěru plynu a 
aramatur před kotelnou; v případě nefunkčnosti bude 
provedena výměna

soubor

18 723018 nátěr žluté barvy bm
19 723019 tlaková zkouška bm
20 723020 revize plynového zařízení soubor

21 723021
demontáž stávajících potrubí plynovodu, které nebudou 
využity; včetně armatur

soubor

22 723022 přesun hmot soubor

Celkem

množství cena/ MJ celkem

Poznámky uchazeče k zadání



Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8
SO04 - ZŠ U Školské zahrady

Vytápění - předběžný rozpočet

Položka Označeni Jedn. Počet Jednotková
cena Cena celkem

Demontáž stávajících zdrojů tepla (4xp[ynovy stacionární Kotel
Viadrus G100 - 120kW), demontáž potrubí a armatur od 
napojení kotlů po termohydraulický rozdělovač topné 
soustavy, demontáž expanzních nádob, demontáž vložky 
komínových těles a kouřovodů, rozřezání potrubí na menší 
kusy a odvoz všeho nepoužitelného materiálu na na skládku,

soub.

1
Trubky
Ocelové svařované potrubí (alternativně je možné použití
lisované uhlíkové oceli)

DN125 bm 1
DN40 bm
DN32 bm
DN25 bm
DN20 bm

Tepelná izolace
Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové
fólie (ref. výr. Rockwool 800) DN125, tl 80mm bm

1

1
1

Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové
fólie (ref. výr. Rockwool 800) DN40, tl. 40mm bm

Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové
fólie (ref. výr. Rockwool 800) DN32, tl 40mm bm

Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové
fólie (ref. výr Rockwool 800) DN25, tl 30mm bm

Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou z hliníkové
fólie (ref. výr. Rockwool 800) DN20, tl. 30mm bm

Fitinky
Příruba redukovaná DN125/DN80 ks
Příruba onvařovaci DN125 ks
T-kus varný DN125 ks

DN40 ks
DN32 ks

Redukce varná DN125/DN100 ks
DN100/DN50 ks
DN50/DN40 ks
DN50/DN32 ks
DN40/DN32 ks
DN32/DN25 ks
DN25/DN20 ks

Koleno varné DN125 ks
DN40 ks
DN32 ks
DN25 ks
DN20 ks

T-kus závit, mosaz DN25 ks
DN20 ks

Koleno závit mosaz DN25 ks
DN20 ks

Redukce závit, mosaz DN20/DN15 ks
Přechod na závit, varný DN25 ks

DN20 ks
Sroubení přímé 1" DN25, mosaz ks
Sroubení Dřímé 3/4" DN20, mosaz ks
Sroubení k vodoměru 3/4" ks
Ostatní ocelové a mosazné fitinkv soub.

Armatury 1
Filtr mechanických nečistot, přírubový DN80 ks 1
Kulový kohout s pojistkou na páčce 1" ks 1
Kulový kohout s pojistkou na páčce 3/4" ks
Kulový kohout 5/4" ks
Kulový kohout 3/4" ks
Vvoouštěcí kulový kohout 1/2" ks
Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks

Potrubní oddělovač 3/4"
ref. výr. Honeywell 
BA295CS-1B m

____ L 11____



Zařízení kotelny
Plynový kondenzační kotel s výkonem 250kW (pří 50/30°C), 
38,8 - 232,9kW (při 60/60°C), pravé provedení

ref. výrobek
Buderus Logano 
plus KB372 - 250

ks

Plynový kondenzační kotel s výkonem 250kW (při 50/30°C), 
38,8 - 232,9kW (při 80/60°C), levé provedení

ref. výrobek
Buderus Logano 
Plus KS372 - 250

ks

Pojistná skupina 4-6 bar, bez pojistného ventilu, vč. 
manometru, odvzduSnění

ks

Pojistný ventil přírubový DN32/40 otevírací tlak 4 bar ks
Plynový filtr 6/4" pro KB372-250 (pokud není součásti profese
civnová zařízeni

ks

Kaskádová sada propojení DN65/DN80 vč. kotlových 
čerpadel Matma3 40-60 F. zpětných klapek, uzávěrů a izolace ks

Regulační přístroj ref. výr. Buderus
Looamatic 5313

ks

Kaskádový modul až pro 4 kotle ref. výr. Buderus 
FM-CM

ks

Neutralizační zařízení, vč. granulátu
ref. výr. Buderus 
NE0 1 ks

Deminerálizacní sada. obsahuje patronu s kapacitou 16000 I x
“dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, 
elektronický vodqměr. izolaci a konzolu na stěnu

ref. výr. Buderus 
VES Kit P16000

ks

Zásobníkový ohřívač s objemem 300 litrů, výkon výméníku
42kW. včetně inertní anodv pro montáž do zásobníku

ref. výr. Buderus 
SU300/5 B

ks

Čerpadlová skupina oddělená ON32. s Čerpadlem Grundfoss
Aloha 2 32/60

ref. výr. Meibes V- 
UK DN32

ks

Sada odkouřeni oro 1 kotel DN200 ks
Trubka revizní DN200 ks
Trubka DN200. 2000mm ks
Koleno DN200. 45'' ks
Sada šachtv DN200, vč. patního kolene a hlavice ks
Rozpěniv držák do komina DN200 ks
Krvt šachty DN20O, nerez ks

Expanzní nádoba s obiemem 50 litrů, tlaková řada 6bar
ref. výr. Reflex 
NG50/6 ks

Expanzní nádoba s objemem 400 litrů, tlaková řada 6bar
ref. výr. Reflex 
MR400/P ks

Expanzní nádoba s objemem 12 litrů, tlaková řada 10bar. pro
pitnou vodu. pokud není uvedena v profesi ZTI

ref. výr. Reflex
Refix DD12/10

ks

Vodoměr velikosti 3/4" ks
Kabeláž a čidla neuvedená v profesi elektro soub.

Zapůjčení demineralizačni palronv P62 pro prvotní napuštěni soub

tvtoniazni prače u i (osazeni vsecn zařízeni, armatur, cioei, 1
napojení nové části topné soustavy na soustavu stávající, 
montáž kompletního systému ÚT včetně uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy, vyvážení systému a předání investorovi v 
provozuschopném a bezproblémovém stavu)

1

Montážní prače komínové těleso (kompientm provedeni
komínového tělesa včetně připojení kouřovodu na komín, 
revize spalinové cesty, atd.j

soub.

Stavební bourací Dráče ÍDrostUDV. drážkv. otvorv. atd.) soub.

Stavební ořipomoce (začišténí prostupů, drážek, atd) soul.

Páieci svařovací úchvtovv. těsnící a Domocnv materiál soub.

Tlaková zkouška soub

Topná zkouška soub.

Kontrola před uvedením kotlů do provozu soub.

Uvedeni kotlů do orovozu soub

Přesun hmot pro wtáoéní a reaulaci svstému soub

Přesun hmot pro komínow systém soub.

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem s DPH

dokumenlace pro stavební povolení, která neobsahuje 
všechny podrobnosti, rozpočet neslouží k objednání 
materiálu, přesné délky potrubí budou doměřeny přímo na 
stavbě dle skutečného stavu, ceny materiálu jsou ceníkové, 
cena za demontáž rozvodů je pouze odhadnutá a po odkrytí 
stávajících rozvodů se může lišit, veškeré nejasnosti budou v 
první radě probrány s projektantem a investorem, na pozdější 
reklamace nebude bráz zřetel, ocelové svařované potrubí 
může být nahrazeno lisovanou uhlíkovou oceli steiné dimenze

r



Úprava kotelny USŽ

__________ Rekapitulace rozpučtu_____________
HLAVA [II. Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu
Montážní práce a služby________________
Celkem

HLAVA XI, Náklady hrazené z provozních prostředku 
£1, revize___________________________
Celkem

Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH

DPH celkem
Celkem s DPH

Dodávka ELEKTROINSTALACE dodávka montáž

No Popis položky Počet Měr, jed n Kč m.j. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

1.2

13
T4
1.5
1 6
1.7

1 9

1.11

2.1
2,2
2.3
24
2 5
2,6
2.7
2.8
2.9
2,10
2.11
2,12
2.13

2.14
2,15
2.16
2.17
2.18
2 19
2.20
2 21
2.22
2.23
2,24

2.25

2,26
2.27
2.28
2.29
2.30
2-31

3.1
3.2
3 3
3.4
3.5
3.6
3.7

Stávající rozvaděč NN
Demontáž stávajícího rozvaděče NN
Přepojení zachovávaných okruhů do nového orzvaděče

Rozvaděč RK
Rozvod nice násté nná IP54/2Q; min. 72M
Montáž a usazení rozvodnice RK
Hlavní vypínač 3x25A
Přep. Ochrana tř. C ref. DV M TNC 255 FM
Proudový chránič ref. PF7-40/4/Q03
Jistič 1GA/C ref. PL6-10/C/1
Jistič 16A/B ref. PL6-16/B/1

1.10 Jistič 3x16A/B ret. PL6-16/B/3
Jistič 3x2QA/B ref. PL6-20/B/3

1,12
1.13

JAAurwo ipi. rLU'twnig

Svorkovnice dutinky, vyvažovači pásky, popisovači prevlečky a další drobný instalační mat

1.14
Vyhotovení difenské výrobni dokumentace

1.15
Vyhotoveni schématu skutečného provedni rozvaděče vč. popisu prvků
Další více nespecifikovaně příslušenství rozvaděčů

Elektroinstalační materiál a montážní práce
Přístrojové krabice, univerzální, rozbočovaci a další povrchová montáž
Průrazy stavebními konstrukcemi
Svorgovnlce (např. Waoo)
Instalační materiály
Konektor RJ45 Cat.6
Demontáž stávajících rušených kabelových tras
Komplet zásuvka 230W16A, IP44, přisazená
Komplet zásuvka 400W16A. IP44. 5P. přisazená
Zmapováni stává liči ho stavu rozvodů NN v dotčené části objektu
Odpojení a demontáž rušených prvků vč. Kabelových vedeni dle stavebních možností
Rušeni kabelových tras dle stavebních možnosti
Montáž vč. Zápoleni nových přístrojů
Nový přívod NN pro rozvaděč RK - místo nápojem určeno na sfavbé Dle technického 
stavu využít stávající silový přívod
Nové nanoieni na datovou sít LAN školy - místo napojeni určeno na stavbě
Napojeni technologii kotelny na rozvody NN
Kabelový nosný systém pro NN 60x50 kotveni do stěny vč. Příslušenství
Kabelový nosný systém pro SLP 60x50 kotveni do stěny vč. Příslušenství
Montáž kabelových nosných systémů
Úložný materiál (PVC chráničkv. příchytky, lišty a dalši materiál vč. Kotviciho materiálu)
Svorkovnice PE
Provedeni vodivého pospojenl prvků a zařízeni kotelny
Pokfádka kabelů do nosných systémů
Vypínač raz 1 přisaznv. IP44
Svítidlo liniové zářivkové 2x36W. IP6S vč. Příslušenství a zapojeni
Svítidlo nouzové s piktogramem směru úniku a autonomním bat. Zdrojem, 8W, IP65 vč. 
Příslušenství a zapojeni
Montáž svítidel
Dokumentace skutečného provedeni
Doprava materiálu na stavbu
Likvidace odpadů
Likvidace nebezpečných odpadů
Drobný nesoeciTikovanv materiál

Kabely
Kabel C YKY-J 5x4mm2 - upřesněno podle miste napojeni, nebude se realizoval v případě
vyhovujícího stavu stávajícího přívodu
Kabel CYKY-J 3*2.5mm2
Kabel CYKY-J 3>:1.5mm2
Kabel CYKY-J 5x2,5mm2
Kabel UTP Cat 6
Kabel JYTY 2x1
Drobná nespecifikovaná kabeláž

10



Akce : Plynová kotelna
" ZS U Školské zahrady 1030/4 Praha 8

Část: Oprava zařízení měření a regulace vč. silnoproudu

Rozpis dodávek a montáži

A) Demontáž stávajícího systému MaR

1.
2.
3.
4.

název položky
Průzkumy, zjištění stáv. stavu el. zařízení
Odpojení a demontáž přístrojů a snímačů
Demontáže kabelů
Demontáže kabelových tras

5. | Demontáže a odpojení rozvaděče MaR

Šili odávka materiálu 1

B.1 Přístroje a zažízení
název položky množ. m.j.

1. Havarijní snímač přehřátí prostoru kotelny 1 ks
2. Havarijní snímač zaplavení vč. elektrod 1 ks
3. Havarijní snímač min. tlaku v systému ÚT vč. příslušenství 1 ks
4. Havarijní snímač max. tlaku v svstému ÚT vč. příslušenství 1 ks
5. Detektor úniku olvnu CH4 dvoustupňový 2 ks
6. Detektor úniku olvnu CO dvoustupňový 2 ks
7. Havarijní nouzové stop tlačítko ve skříňce se sklíčkem 1 ks
8, Havarijní snímač přehřátí výstupu z kotlů vč. iímkv 1 ks
9. Havarijní snímač přehřátí výstupu ze zásobníku TUV vč. 1 ks
10. Akustická signalizace poruchy s možností manuálního 1 ks
11. Optická siqnalizace poruchv (červené sianální světlo vč. 1 ks
12. GSM poruchový hlásič (min. 4 poruchové stavv, 4 tel. čísla) 1 ks
13. záložní bateriový modul GSM 1 ks
14. Snímač teploty venkovní 2 ks
15. Snímač teplotv prostorový 6 ks
16. Snímač teplotv do iímkv (vč. iímkv) 10 ks
17. Snímač tlaku v ÚT (4-20mA/0-10V) vč. příslušenství 1 ks
18. Snímač tlaku SV (4-20mA/0-10V) vč. příslušenství 1 ks
19. Servopohon ventilu ÚT (ovládání 0-10V) 5 ks
20. Ventil reaulace ohřev TUV (dodávka ÚT) 0 ks
23. Spínač povrchový GO 3 ks

Součet přístroj

B.2 Řídicí svstém
název položky množ. m.j. cena/m.j. celkem

1.

Řídicí jednotka volně programovatelná, včetně rozšiřujících
modulů, 96 IO bodů, rozšiřitelná až na 196 IO bodů v 
rámci jedné jednotky, možnost dalšího rozšíření přes 
síťové rozhraní BACNET/TCPIP, integrovaný webový 
prohlížeč (možnost vzdáleného dohledu, emailová 
poruchová hlášení vč. provozních stavů) bez dalších

1 ks



2,

Ovládací a zobrazovací terminál, grafický, barevný 
dotykový, min 10cm úhlopříčka obrazovky, hystorie vzniku 
a odeznění havarijních a poruchových stavů (1000 hodnot), 
historie všech měřených hodnot zpětně 1000 hodnot ve 
zvoleném časovém intervalu, grafy průběhů měřených

1 ks

Součet řídicí svstém 301 630 Kč

S 3 Rozváděče
množ. m.j.______ cena/m. j,název položky

Rozvaděč MaR - oceloplechový, min. 1200x600x300 s 
prostorovou rezervou, optická signalizace poruch žlutými 
signálkami. Strojní popis vodičů a propojů uvnitř skříně s 
označením směru na obou koncích vodiče. Atest od
nnrámišnóhn wúrnhoo nrohláěam n chnHč na mimbek-------
Rozvaděč SEL - oceloplechový, min. 1200x600x300 s 
prostorovou rezervou, chody a poruchy čerpadel, zelenou, 
resp. červenou signálkou. Strojní popis vodičů a propojů 
uvnitř skříně s označením směru na obou koncích vodiče.
Atoct nH nnráwnónáhn wvrnhrn nrnhlág.^ni' n chnrlp na---------

celkem

B.4 Kabelv. nosné konstrukce, kabelové trasv
název položkv

1. Kabel CYKY 3x1.5
2. Kabel CYKY 3x2,5
3. Kabel CYKY 4x1,5 I
4. Kabel CYKY 5x1,5 1
5. Kabel CYKY 5x2,5
6. Kabel CYKY 7x1.5 i
7. Kabel JYTY 2x1 I
8. Kabel JYTY 4x1 i
9. Kabel JYTY 7x1
10. Nosné konstrukce, úložný materiál
11. Pomocný materiál

Cl Montážní práce
název

Montáže vč. zapojení přístrojů a snímačů
Zapojení technologických zařízení kotelny
Montáž vč. zapojení rozvaděče MaR
Montáž vč. zapojení rozvaděče SEL
Montáže nosných konstrukcí
Pokládka kabelů
Montáž vodivého pospoiení

D) Software
název množ. m.j. cena/m.j. celkem

1. Software pro řídicí jednotku

E) Oživení svstému řízení plynové kotelny
název množ. I m.j. | cena/m.i. | celkem

1. Oživení a uvedení do provozu, vyzkoušení funkce



fl Revize elektro
název množ. m.j cena/m .j. | celkem

1. Výchozí revize elektro 1 kp!
Celkem

G) Projektová dokumentace
název množ. m.j. cena/m. j | celkem

1. PD část MaR (schéma zapojení - skutečný stav po opravě) 1 kpl
2. PD část MaR (schéma zapojení - skutečný stav po opravě) 1 kpl

Cell

Mi Doprava a režie
název

Doprava, přesun materiálu a režie




