
SMLOUVA  O DÍLO 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové 
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
 Zastoupený:  Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora 
 IČO: 002 68 810 
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 č. účtu: 426511/0100 
      

a 
 
2. Zhotovitel: Ars Fabrica & Arch4BIM 

 sdružení (společnost bez právní subjektivity dle OZ) 
 
 Ars Fabrica, s.r.o. 

Sídlo:               Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti 
IČO:                   264 93 225 
DIČ:  
Spisová značka:         
Bankovní spojení:                                        
    
Kontakt:       
 
 Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o. 
Sídlo:               Jana Želivského 2389/19, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. arch. Patrikem Šarmírem a Ing. arch. Petrem Pešatou, 

jednateli společnosti 
IČO:                   069 15 752 
DIČ:   
Spisová značka:         
Bankovní spojení:                                         
    
Kontakt:       
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 

v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat 
bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování návrhu přístavby - novostavby 
mateřské školy na pozemku stávající MŠ Čtyřlístek v ulici Švendova v Hradci 
Králové. Jedná se o přemístění MŠ Kotěrova v Hradci Králové a navýšení kapacity 
žáků. Výsledné dílo bude projednáno v orgánech města a bude podkladem pro 
vyhotovení navazujících stupňů dokumentace (DÚR, DSP, a dále).  

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
malého rozsahu ze dne 17. 2. 2021. 

II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 

„Mateřská škola Švendova II. – studie“ 

(dále jen „dílo“)    
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z listopadu 2020 (příloha č. 1 
smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne 27. 1. 2021 č. MMHK/015892/2021 
(příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy. 

2. Dílo sestává z vypracování návrhu přístavby - novostavby mateřské školy na 
pozemku stávající MŠ Čtyřlístek v ulici Švendova v Hradci Králové.  
1. část – Koncept řešení – varianty – požadavky a podněty pro zapracování  

       do čistopisu 

2. část – Čistopis - zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení 
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 

související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla. 

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

 
 
 
 
 
 

 



   

 

3 / 11 

 

III.  

Podklady pro provedení díla 
 

1. Podklady pro provedení díla jsou: 

• Zadání objednatele z listopadu 2020 

• nabídka zhotovitele ze dne 27. 1. 2021 přijatá pod č. j. MMHK/015892/2021 

• digitálně technická mapa města 

• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města 

• ortofotomapa 2019 

• vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a 
veřejného osvětlení 

• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu 

• částečná projektová dokumentace stávajícího stavu ZŠ 

• „Kubištovy sady – revitalizace“ (ZAHRADA Olomouc s.r.o., 2017)  

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.  

 
IV.  

Doba plnění 
 

1. Termín zahájení provádění díla: 
Zhotovitel zahájí provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy. 
Termín předání díla: 
Zhotovitel provede a předá čistopis díla nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí 
ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele 
o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

V.  

Cena za dílo 
 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
121.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet jeden tisíc korun českých) bez DPH 

DPH 21 %   25.410,- Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celková cena za dílo vč. DPH  146.410,- Kč 

(slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc čtyři sta deset korun českých) 
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Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, 
tj. zhotovitel. 

2.  Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, 
je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny 
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně. 

3.  Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  

4.  Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze 
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci 
obou smluvních stran. 

VI. 

Platební podmínky 
 

1.  Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem. 
Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním 
předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy. 

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, 
IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, 
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH 
a bez DPH. 

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů 
od jejího doručení objednateli.  

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část 
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně 
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn 
na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele. 
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VII.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 
 

1. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:  
In . M r. akad. arch. Ivo Kraml,       

  

  Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. arch. Michaela Matoušová, tel.: +420 495 707 618,  

  e-mail: michaela.matousova@mmhk.cz  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba.  

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména 
zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na stavby, vyhlášky č.398/2009 Sb., a dalších souvisejících 
a navazujících platných právních předpisů, ustanovení § 2594 zákona tím není 
dotčeno. 

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech 
a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle 
objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů 
a subjektů, a to následovně: 
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 3 společná 
koordinační jednání v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky 
objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není 
dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou 
z částí projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele 
a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Z 
každého projednání bude sepsán zápis. 

VIII.  

Vyšší moc 
 

1.  Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2.  Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 

3.  Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
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4.  V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat 
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.  

IX. 

 Licenční ujednání  
 

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako:  
a) výhradní; 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu; 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově); 
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen; 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat. 
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem 

v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom 
k oprávnění použít dílo:  
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla 

účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících 
staveb; 

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací,  

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu 
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;  

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru; 

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, 
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím 
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by 
mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě. 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, 

tak i k jeho jednotlivým částem.  
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.  
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení 

od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti 
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s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této 
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.  

X.  

Předání a převzetí díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné 
vady a nedodělky.  

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i 
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden 
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 
před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této 
lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 3 paré 
dokumentace + elektronická verze na CD nosiči jednom vyhotovení, podepsat 
zápis o předání a převzetí díla.  

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato. 

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno 
osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. 

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

XI.  

Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla 
na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je 
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době 
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. 

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.  

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem 
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel 
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oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 
na náklady zhotovitele. 

XII.  

Smluvní pokuty 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech: 
a)   v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. 

odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení,    

b)   v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
800,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady, 

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele 
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy. 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.  

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně. 

XIII. 

Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, 
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky 
a další předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.  

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, 
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě 
objednatel nebo zhotovitel.  
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5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2., 
§ 2606 a § 2620 odst. 2. a § 2611 zákona se vylučuje. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.  
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru 
smluv.  Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 
cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.  

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje 
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh). 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, 
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat: 
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- identifikace smluvních stran: 

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO: 002 68 810 
ID datové schránky: bebb2in 

2. smluvní strana -  Ars Fabrica & Arch4BIM (sdružení) 

Ars Fabrica, s.r.o. 
Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4  
IČO: 264 93 225 
ID datové schránky: bknndyz 

Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o. 
Jana Želivského 2389/19, Žižkov, 130 00 Praha 3 
IČO: 069 15 752 
ID datové schránky: 5ht4i6s 

- vymezení předmětu smlouvy: 
 

smlouva o dílo – Mateřská škola Švendova II. – studie  

- cena:    121.000,-  Kč bez DPH  
146.410,-  vč. DPH  

 
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv. 

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení. 

10.  Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 
2 stejnopisy.  

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné 
a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Přílohy:

• Zadání objednatele z listopadu 2020

• Nabídka zhotovitele ze dne 27. 1.2021 č. MMHK/015892/2021

- 6 -W- 202 i
V ........dne V Hradci Králové dne................

za zhotovitele za objednatele
Ing. Mgr. akad. arch. Ivo Krami Ing. Bc. Jiří Bláha
jednatel společnosti Ars Fabrica, s.r.o.

za zhotovitele
Ing. arch. Patrik Šarmír

jednatel společnosti Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o.

za zhotovitele
Ing. arch. Petr Pešata

jednatel společnosti Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o.
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Mateřská škola Švendova II. 2 Hradec Králové

OBSAH ZADÁNÍ:

1. Důvod pro pořízení díla
2. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika
3. Obsah díla a projednání
4. Podklady
5. Příloha

1. Důvod pro pořízení díla

Cílem je pořídit studii, která navrhne přístavbu - novostavbu mateřské školy na
pozemku MŠ Čtyřlístek. Jedná se o přemístění stávající MŠ Kotěrova, která je nevhodně
umístěna na pozemku za Muzeem Východních Čech a navýšení kapacity žáků. V nové
budově budou umístěny čtyři třídy o kapacitě 100 žáků. Studie má sloužit pro projednání
v orgánech města a jako podklad pro zadání dalších stupňů PD.

2. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Řešené území se nachází v části Orlické kotliny,

Legenda:
zelená plocha - území městské památkové zóny (dále jen "MPZ") prohlášené vyhláškou

Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové Vyhláškou O prohlášení
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října
1990 s účinností od 1. listopadu 1990 (dále jen "Vyhláška VčKNV"), současně leží na území
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ochranného pásma městské památkové rezervace (dále jen "OP MPR") v Hradci Králové 
vyhlášené rozhodnutím Okresního národního výboru Hradec Králové, Odboru kultury, č.j. 
847 ze dne 08.12.1987 o určení ochranného pásma městské památkové rezervace v Hradci 
Králové (dále jen "Rozhodnutí OkNV") a současně leží na území, pro které Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a 
památkové péče, vydal dne 30.09.2013 pod č.j. 18105/RR/2012 v souladu s ustanovením § 
6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a § 171 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy: Plán ochrany Městské 
památkové zóny Hradec Králové - část, s účinností od 21. října 2013 (dále jen "Plán 
ochrany").Podle Mapy památkové zóny města Hradec Králové vypracované v roce 1986 
Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody Vč. Kraje v Pardubicích, na 
kterou odkazuje vyhláška VčKNV v čl. 2, čl. 3 písm. d) a g) a čl. 6. odst. 2, se navrhovaná 
stavba nalézá v území vyznačeném zelenou barvou tj. v části B památkové zóny tj. území 
dotvářející charakter památkové zóny a vnější hranice jsou v tomto místě vyznačena 
červenou plnou linkou, tj. jako prostory – soubory určující charakter PZ. 

 bílá plocha - území ochranného pásma městské památkové rezervace (dále jen "OP MPR") 
v Hradci Králové vyhlášené rozhodnutím Okresního národního výboru Hradec Králové, 
Odboru kultury, č.j. 847 ze dne 08.12.1987 o určení ochranného pásma městské památkové 
rezervace v Hradci Králové (dále jen "Rozhodnutí OkNV") 

 
Na základě Vyhláška VčKNV:  

Čl. 3 
Předmět ochrany a péče 
Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou: 
a)    historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry 

včetně povrchu komunikací a historické podzemní prostory, 
b)    panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, 
c)    nemovité kulturní památky uvedené v ústředním seznamu kulturních památek ČR, 
d)    objekty dotvářející charakter památkové zóny – tzv. objekty památkového zájmu, 

vyznačené v plánu památkové zóny, 
e)    ostatní objekty v památkové zóně, 
f)     veřejná a vyhražená zeleň, 
g)    části území památkové zóny A, B, C odstupňované podle památkového významu a 

vyznačené barevným rozlišením v plánu památkové zóny. 
  
Čl. 4 
Podmínky pro stavební a další činnosti 
  
Pro ochranu a regeneraci památkových zón se stanoví tyto podmínky: 
a)    při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena vhodná základní 

funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání města a obce. V 
památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle 
jednotlivých území, vyznačených v plánu zóny, 

b)    využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v 
památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i 
technickými možnostmi, 

c)    veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí 
směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému 
zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny, 

d)    při nové výstavbě musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové 
uspořádání památkové zóny. Míra nezbytné dostavby a přestavby musí být přiměřená 
památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny, 

 e)    pro plnohodnotné využití území památkových zón je nezbytné stanovit a postupně 
realizovat koncepce účelných opatření pro krytí potřeb obyvatel a návštěvníků. 
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Na základě Rozhodnutí OkNV: 

B.                 Podmínky ochrany 
1.Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění 

staveb a stavebních úprav, zásazích do terénních útvarů a městské zeleně je nutno 
dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby a 
přírodních prvků v území ochranného pásma oslabena nebo porušena urbanistická 
struktura prostředí pásma, jeho architektonický ráz a panorama městské památkové 
rezervace. 

2.Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v památkovém 
ochranném pásmu budou respektovány architektonicko-urbanistické vztahy tohoto 
území k městské památkové rezervaci. Architektonické řešení novostaveb bude 
navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky 
soudobé architektonické tvorby. Je třeba udržovat a zachovávat hodnotné 
architektonické a uměleckořemeslné prvky zástavby (členité fasády, dveře, schodiště, 
leptaná skla apod.), i další doplňky městského prostředí (lucerny, dlažby, zábradlí). 

3.Působení všech případných nově navrhovaných souborů a výškových objektů, které se 
pohledově uplatňují ve vztahu k městské památkové rezervaci bude podřízena 
požadavku ochrany jejího panoramatu. Výtvarný obraz historického jádra bude 
chráněn zvláště ve vybraných dálkových pohledech v souladu se zpracovanou studií 
výškového zónování města. 

4.Předem je nutno projednat jakékoliv změny ve způsobu obhospodařování a využití 
nemovitostí v ochranném pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství, 
které by se buď přímo nebo ve svých důsledcích mohly projevit ve vztahu charakteru 
pásma. 

5.V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky 
narušovaly životní prostředí a stavební fond městské památkové rezervace a jejich 
obyvatel. Jedná se zejména o stavby, které by mohly způsobit znečišťování ovzduší a 
vod, únik škodlivých látek, hluk, vibrace, zápach, veškeré druhy záření, hromadění 
odpadků, apod. 

6.Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu 
nejsou dotčeny. Při změně vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném 
pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové uživatele nebo nabyvatele. 

7.Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo nepřímo ve svých důsledcích 
dotýkají hodnot městské památkové rezervace a s ní souvisejícího prostředí, je nutno 
předem projednat s výkonným orgánem památkové péče, kterým je odbor kultury 
ONV v Hradci Králové. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek tímto 
orgánem stanovených. 

8.Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje Okresní  
národní výbor v Hradci Králové, odbor kultury, jako výkonný orgán státní památkové 
péče ve spolupráci s Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody 
Vč kraje v Pardubicích a okresním konzervátorem státní památkové péče. 

9.Výjimky z podmínek ochrany, popř. další změny, povoluje Okresní národní výbor v Hradci 
Králové, odbor kultury, v souladu s § 2 vyhl. č. 118/1959 Ú.l., o  památkových 
ochranných pásmech. 

10.Příslušný orgán územního plánování vyznačí hranici památkového ochranného pásma ve 
všech kategoriích a stupních územně plánovací dokumentace a ve všech dalších 
plánech, jimiž se řídí organizace území a stavební činnost v něm. 

 11.Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. Zanikne-li důvod vyhlášení ochranného 
pásma, bude toto vyhlášeno novým rozhodnutím odboru kultury ONV v Hradci Králové. 
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V bezprostřední blízkosti školky se nachází park Kubištovy sady. V současné době se zpracovává 
PD revitalizace tohoto parku, která přispěje ke zkvalitnění prostředí okolí školky.  

  
 Objekt školy vznikl v padesátých letech minulého století, autorem je akad. arch. Jiří Zídka. I 

přesto, že budova není památkově chráněna, má beze sporu své architektonické kvality a je 
třeba k ní tak přistupovat. Osově symetrická budova s centrálním vstupem disponuje 
zajímavým vstupním portálem a dalšími zdobnými prvky na fasádě a balkonech. 
Každopádně je autentickým svědectvím architektury občanského vybavení pro nejmenší 
děti. 

  
 Pozemek u stávající budovy je dostatečně veliký pro zajištění potřebných m2 zeleně na 

jednoho žáka i po umístění nové školky. Ke zlepšení komfortu je možno uvažovat i 
s případným rozšířením zeleně do plochy parku, tak aby nebyla překročena rozšířením 
hranice MPZ, tj. pouze na území OP MPR, tj. na pozemku parc . č. 157/62 v katastrálním 
území Hradec Králové. 

 
 

Dle platného Územního plánu města Hradec Králové (dále Úpm HK) leží řešené území ve 
funkční ploše „čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby“. Stavby pro školství jsou v těchto 
plochách přípustným využitím doplňkovým. 
  
 

3. Obsah díla a projednání  
 

Studie bude řešit tyto požadavky: 
 

• Nalézt na pozemku p.č.157/58 v k.ú. Hradec Králové vhodné místo pro umístění nové 
MŠ, která bude řešena jako přístavba příp. volně stojící budova tak, aby bylo možné i 
vnitřní propojení se stávající školkou 

• Kapacita školky je 4 třídy – 100 dětí. Pro přípravu jídel bude využita stávající kuchyně 
v objektu MŠ Čtyřlístek. Studie prověří nutné úpravy kuchyně tak, aby byla možnost 
navýšení kapacity připravovaných jídel. Z důvodu přepravy jídel bude zváženo 
propojení s novostavbou MŠ 

• Navrhnout architektonické řešení, které bude odpovídat současným požadavkům a 
zároveň citlivě reagovat na stávající objekt budovy MŠ 

• V návaznosti na umístění bude řešen parter okolí včetně mobiliáře a sadových úprav 

• Návrh prověří možnost zapojení části Kubištových sadů do plochy zeleně MŠ 
 

 
 
Studie bude řešena ve variantách 

 
Součástí řešení bude návrh zajištění dopravní obsluhy (zásobování, svoz odpadu, apod.) 
navrhovaného objektu.   
Návrh řešení studie současně prověří zlepšení dopravní obsluhy vlastní školy s cílem sladění 
dopravních potřeb žáků, zaměstnanců a návštěvníků (veřejnosti). Cílem by mělo být 
prosazení co nejšetrnějších způsobů dopravy (např. s omezením pouze na nezbytné využití 
IAD, koordinací jízd, zaměření MHD, apod.).  
Studie v kontextu tohoto zadání prověří a zapracuje požadavky z § 20, vyhl. č 501/2006 Sb., 
odst. 5, písm. a) ve vztahu k ČSN 73 6110. Návrh bude obsahovat řešení dopravy v klidu a 
odstavování jízdních kol v odpovídajícím počtu a kvalitě (viz TP 179). 
 
Studie bude průběžně konzultována s objednatelem (MmHK OHA) a s dalšími rozhodujícími 
dotčenými subjekty. V průběhu zpracování studie proběhnou min. 3 společná projednání 
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návrhu za účasti zpracovatele, objednatele a zástupců všech návrhem dotčených orgánů a 
subjektů..  

 
 Součástí PD především bude: 
 

A) textová část 
- souhrnná průvodní zpráva (v rozsahu jednotlivých funkčních složek území) 
- propočet nákladů 

 
B) výkresová část 

- širší vazby k území 
- situace     
- zákres do katastrální mapy  
- koordinační situace (včetně inženýrských sítí)   
- půdorysy, pohledy, řezy..  
- vizualizace    
- detaily  

 
Finální dokumentace bude odevzdána v tištěné podobě – 3 paré a v digitální podobě 
(na digitálním nosiči). Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto 
formátech: 
• rastrová data – výkresy:   PDF  
• textová a tabulková část: PDF, DOC(X), XLS(X) 
• vektorová data:  
  CAD formáty – DWG, DXF, PLN 

 
4. Podklady  
 

➢ digitálně technická mapa města Hradec Králové 
➢ katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové 
➢ ortofomapa 2017  
➢ vzdálený přístup k pasportu zeleně a inventarizaci dřevin (2014), pasport pozemních 

komunikací a veřejného osvětlení  
➢ územně analytické podklady – odkaz na mapový projekt na webu města 
➢ částečná PD stávajícího stavu MŠ 
➢ Studie Revitalizace Kubištových sadů 

 
 
5. Příloha 

➢ vymezení řešeného území 
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1. Zakázka
Veřejná zakázka malého rozsahu

Název: Mateřská školka Švendova II. - studie

NÁZEV SDRUŽENÍ: Ars Fabrica & Arch4BIM

Ars Fabrica, s.r.o. vedoucí účastník
Sídlo: NaDolinách 8/30,147 00 Praha 4
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: Mateřská škola Švendova II. - studie
Veřejná zakázka číslo: SZ MMHK/197799/2020

MMHKTA202000000079
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o

IČ: 06915752
Sídlo: Jana Želivského 2389/19,130 00, Praha 3

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní
způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němů vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

Patrik Šarmír

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 pfsm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: Mateřská škola Švendova II. - studie
Veřejná zakázka číslo: SZ MMHK/197799/2020

MMHKTA202000000079
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: Ars Fabrica.s.r.o.

IČ: 26493225

Sídlo: Na Dolinách 8/30,147 00 Praha 4

Prohlašuji, že shorauvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní
způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němů vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele.

Ivo Krami

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu
dodavatele.

Účastní-li se zadávacího ňzení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

1/2
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

Datum vzniku a zápisu: 26. listopadu 2001
Spisová značka:
Obchodní firma: Ars Fabrica, s.r.o.
Sídlo: Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 8/30, PSČ 14700
Identifikační číslo: 264 93 225
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

Ing. Mgr.akad.arch. IVO KRAML,
4

Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost se podepisují jednatelé
samostatně.

Společníci:
Společník: Ing. Mgr.akad.arch. IVO KRAML,

Na dolinách 30/8, Podolí, 147 00 Praha 4

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Počet členů statutárního orgánu: 1

1/1 ?



Veřejný rejstřík - výpisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslem že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.

Ověřující osoba:

V Praze dne 21.09.2020

Podpis....



Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Datum vzniku a zápisu: 2. března 2018
Spisová značka:

Obchodní firma: Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o.
zapsáno 2. března 2018

Sídlo: Jana Želivského 2389/19, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsáno 2. března 2018

Identifikační číslo: 069 15 752
zapsáno 2. března 2018

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
zapsáno 2. března 2018

Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zapsáno 2. března 2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

zapsáno 2. března 2018
Projektová činnost ve výstavbě

zapsáno 2. března 2018
Statutární orgán:
jednatel:

jednatel:
Ing. arch. PATRIK ŠARMÍR,

Počet členů: 2
zapsáno 2. března 2018

Způsob jednání: Za společnost jednají jednatelé společně.
zapsáno 2. března 2018

Společníci:
Společník: Ing. arch. PETR PEŠATA,

Podíl:

Společník: Ing. arch. PATRIK ŠARMÍR,

Podíl:

Údaje platné ke dni: 17. ledna 202103:35 1/2



zapsáno 2. března 2018
Základní kapitál:

Údaje platné ke dni: 17. ledna 2021 03:35 2/2
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Zakázka malého rozsahu s názvem:
Mateřská škola Švendova II, studie

SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU

Architekti: Ing. Mgr.akad.arch. Ivo Krami
8/30,147 00 Praha 4

Stavební inženýr:

Projektant dopravního řešení:

Architekt - urbanista:
Krajinářský architekt:

Projektant ZTI:

Projektant osvětlení

razítko a podpis oprávněného zástupce
účastníka zadávacího řízení



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
BEZ PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

uzavřená dle ustanovení § 2716 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

článek I. Účastníci sdružení

NÁZEV SDRUŽENÍ: Ars Fabrica & Arch4BIM

Ars Fabrica, s.r.o.
Sídlo: Na Dolinách 8/30,147 00 Praha 4
Zastoupené: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti
IČ: 26493225
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

Zápis v obchodním rejstříku vedeným: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85703
(dále jen Ars Fabrica nebo také jen „společník sdružení")

Pešata & Sarmír arch4BIM s.r.o
Sídlo: Jana Želivského 2389/19,130 00, Praha 3
Zastoupený: Ing. arch. Patrikem Šarmírem a Ing. arch. Petrem Pešatou,

jednateli společnosti
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

Zápis v obchodním rejstříku vedeným:
(dále jen Arch4BIM nebo také jen „společník sdružení")

článek II. Společný účel sdružení

1. Společným účelem společnosti bez právní subjektivity (dále jen „sdružení") je_ zejména
vyhotovení a předložení společné nabídky na veřejnou zakázku „Mateřská škola Švendova
II. - studie” (dále jen „zakázka") a v případě získání zakázky její společná realizace.
Zadavatelem zakázky je Statutární město Hradec Králové (dále jen zadavatel).

2. Společným účelem sdružení je spojení odborného a technického potenciálu účastníků
sdružení při zpracování nabídky a v případě úspěchu i při realizaci zakázky tak, aby
předmětné práce byly provedeny v nejvyšší možné kvalitě a včas.

3. Účastníci sdružení se zavazují spolupracovat tak, aby účelu a smyslu sdružení bylo dosaženo
a prohlašují, že jsou ekonomicky a finančně způsobilí společně splnit veřejnou zakázku.

článek III. Zákaz konkurence

1. Účastníci sdružení se zavazují nepodat nabídku na zakázku samostatně, či jako účastník jiného
sdružení, a to pod sankcí náhrady škody druhému účastníku sdružení a úhrady nákladů
souvisejících.

2. Účastníci sdružení shodně prohlašují, že činy pro sdružení škodlivé jsou účastníkům sdružení
zakázány a že nebudou na vlastní účet nebo na cizí účet podnikat nic, co má vzhledem ke
společnému účelu sdružení konkurenční povahu.
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článek IV. Zastupování a jednání za sdružení

1. Sdružení nemá právní subjektivitu. Účastníci sdružení se dohodli, že vedoucím účastníkem
sdružení je účastník Ars Fabrica, s.r.o.
Adresa sdružení: Na Dolinách 9/30,147 00 Praha 4

2. Ve vztahu k zadavateli je vedoucí účastník sdružení oprávněn:
? podepsat a podat společnou nabídku účastníků sdružení na realizaci zakázky a jednat v dalších

věcech souvisejících s podáním společné nabídky,

3. Arch4BIM tímto zmocňuje Ars Fabrica. abv jednal za Arch4BIM. v rozsahu vymezeném
v předchozím bodu 2. tohoto článku smlouvy.

článek V. Práva a povinnosti účastníků sdružení

1. Účastníci sdružení jsou rovnocennými partnery a zavazují se postupovat ve věcech sdružení
podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, jak by postupovali ve vlastních záležitostech a vyvarovat
se všeho, co by odporovalo smyslu a účelu této smlouvy.

2. Účastníci sdružení prohlašují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a navazujících
ustanovení NOZ veškeré skutečnosti odborného nebo obchodního charakteru, související

. s účelem sdružení.

3. Vedoucí účastník sdružení odpovídá za kompletaci a včasné odevzdání nabídky a za její
správnost.

4. Každý účastník sdružení obdrží jednu kopii nabídky a v případě získání zakázky jeden originál
smlouvy o dílo (týká se též dodatků).

5. Sdružení nemá způsobilost k právním úkonům. Ve věcech týkajících se účelu sdružení zastupuje
sdružení vůči třetím osobám vedoucí účastník sdružení, který je oprávněn přijímat závazky
a pokyny pro a za každého účastníka sdružení a provedení zakázky včetně plateb bude jeho
odpovědností.

6. Vedoucí účastník sdružení je povinen konzultovat veškeré otázky, ve kterých bude činit jménem
sdružení rozhodnutí, s druhým účastníkem sdružení.

7. Oba účastníci sdružení mají povinnost vzájemného poskytnutí si informací týkajících se účelu
sdružení.

8. Druhý účastník sdružení bude informován o smluvních záležitostech, průběhu plnění smlouvy
mezi vedoucím účastníkem sdružení a zadavatelem a o průběhu plateb.

9. Právně-podnikatelské vztahy mezi účastníky sdružení budou upraveny dodatkem k této smlouvě.
Tento dodatek přenese také podmínky smlouvy mezi vedoucím účastníkem sdružení
a zadavatelem na druhého účastníka sdružení tak, aby např. platební podmínky, záruky a penále
byly identické.

10. Případné finanční závazky vůči zadavateli hradí v plné míře vedoucí účastník sdružení. Vedoucí
účastník sdružení přenáší případně tyto závazky na druhého účastníka sdružení v souladu
s pravidly uvedenými v článku VI.

článek VI. Odpovědnost v případě nároků třetích osob

1. Účastníci sdružení jsou vázáni společně a nerozdílně k závazkům vyplývajícím z účasti ve
veřejné zakázce, a poté z následně uzavřené smlouvy o dílo v případě přidělení zakázky.

2. Náklady (výdaje) vzniklé z činnosti sdružení v důsledku porušení povinnosti nese ze svého ten
účastník sdružení, který je prokazatelně způsobil (škody, vady atd.).

3. Pokud budou vůči jednomu účastníku sdružení vzneseny nároky, za které odpovídá druhý
účastník sdružení, musí účastník sdružení, který vznik těchto nároků zavinil, tyto uplatněné
nároky uspokojit.
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článek IV. Zastupování a jednání za sdružení

y

1. Sdružení nemá právní subjektivitu. Účastníci sdružení se dohodli, že vedoucím účastníkem 
sdružení je účastník Ars Fabrica, s.r.o.
Adresa sdružení: Na Dolinách 9/30,147 00 Praha 4

2. Ve vztahu k zadavateli je vedoucí účastník sdružení oprávněn:
■ podepsat a podat společnou nabídku účastníků sdružení na realizaci zakázky a jednat v dalších 

věcech souvisejících s podáním společné nabídky,

3. Arch4BIM tímto zmocňuje Ars Fabrica. abv jednal za Arch4BIM. v rozsahu vymezeném
v předchozím bodu 2. tohoto článku smlouvy.

článek V. Práva a povinnosti účastníků sdružení

1. Účastníci sdružení jsou rovnocennými partnery a zavazují se postupovat ve věcech sdružení 
podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, jak by postupovali ve vlastních záležitostech a vyvarovat 
se všeho, co by odporovalo smyslu a účelu této smlouvy.

2. Účastníci sdružení prohlašují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a navazujících 
ustanovení NOZ veškeré skutečnosti odborného nebo obchodního charakteru, související

. s účelem sdružení.

3. Vedoucí účastník sdružení odpovídá za kompletaci a včasné odevzdání nabídky a za její 
správnost.

4. Každý účastník sdružení obdrží jednu kopii nabídky a v případě získání zakázky jeden originál 
smlouvy o dílo (týká se též dodatků).

5. Sdružení nemá způsobilost k právním úkonům. Ve věcech týkajících se účelu sdružení zastupuje 
sdružení vůči třetím osobám vedoucí účastník sdružení, který je oprávněn přijímat závazky 
a pokyny pro a za každého účastníka sdružení a provedení zakázky včetně plateb bude jeho 
odpovědností.

6. Vedoucí účastník sdružení je povinen konzultovat veškeré otázky, ve kterých bude činit jménem 
sdružení rozhodnutí, s druhým účastníkem sdružení.

7. Oba účastníci sdružení mají povinnost vzájemného poskytnutí si informací týkajících se účelu 
sdružení.

8. Druhý účastník sdružení bude informován o smluvních záležitostech, průběhu plnění smlouvy 
mezi vedoucím účastníkem sdružení a zadavatelem a o průběhu plateb.

9. Právně-podnikatelské vztahy mezi účastníky sdružení budou upraveny dodatkem k této smlouvě. 
Tento dodatek přenese také podmínky smlouvy mezi vedoucím účastníkem sdružení 
a zadavatelem na druhého účastníka sdružení tak, aby např. platební podmínky, záruky a penále 
byly identické.

10. Případné finanční závazky vůči zadavateli hradí v plné míře vedoucí účastník sdružení. Vedoucí 
účastník sdružení přenáší případně tyto závazky na druhého účastníka sdružení v souladu 
s pravidly uvedenými v článku VI.

článek VI. Odpovědnost v případě nároků třetích osob

1. Účastníci sdružení jsou vázáni společně a nerozdílně k závazkům vyplývajícím z účasti ve 
veřejné zakázce, a poté z následně uzavřené smlouvy o dílo v případě přidělení zakázky.

2. Náklady (výdaje) vzniklé z činnosti sdružení v důsledku porušení povinnosti nese ze svého ten 
účastník sdružení, který je prokazatelně způsobil (škody, vady atd.).

3. Pokud budou vůči jednomu účastníku sdružení vzneseny nároky, za které odpovídá druhý 
účastník sdružení, musí účastník sdružení, který vznik těchto nároků zavinil, tyto uplatněné 
nároky uspokojit.

Strana 2 (celkem 3)

40



4. Účastník sdružení, vůči kterému jsou uplatňovány nároky uvedené v bodě 3. tohoto článku
smlouvy, není oprávněn tyto nároky uznat bez předchozího písemného souhlasu druhého
účastníka sdružení, který je vyrovnáním povinen.

5. Pokud jsou odpovědni oba účastníci sdružení, tak odpovídají dle stupně svého zavinění. Pokud
se to nedá zjistit, nebo zjišťování je neúměrně nákladné, pak účastníci sdružení odpovídají
úměrně svému rozsahu plnění.

6. Následky s odstoupením zadavatele od smlouvy nese ten účastník sdružení, který to zavinil. Dále
platí bod 5. tohoto článku smlouvy.

článek VII. Vystoupení ze sdružení

1. Žádný účastník sdružení nemůže bez vážných důvodů vystoupit ze sdružení před ukončením
platnosti smlouvy.

2. Účastník, který ze sdružení vystoupil, je povinen uhradit druhému účastníku sdružení veškeré
škody, které druhému účastníku sdružení v souvislosti sjeho vystoupením vzniknou jakož
i náklady související s vystoupením účastníka sdružení.

článek Vlil. Ostatní ujednání

1. Sdružení se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Sdružení zaniká po
dosažení účelu, pro který bylo založeno, tj. po splnění všech závazků vyplývajících
z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo se zadavatelem na VZ „Mateřská
škola Švendova II. - studie” a po vzájemném vypořádání všech práv a závazků, jež vznikly
z této smlouvy. I po zániku sdružení se však postupuje podle této smlouvy, objeví-li se
dodatečně nárok, který se svojí povahou dotýká činnosti sdružení nebo z činnosti sdružení
vyplynul. Sdružení rovněž zaniká, pokud zadavatel veřejnou zakázku zruší, odmítne všechny
nabídky anebo uzavře smlouvu o dílo na zakázku s jiným uchazečem. Účastníci sdružení jsou
vázáni touto smlouvou po celou dobu provádění smlouvy.

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsou nepřenosná na další subjekty bez dohody
smluvních stran.

článek IX. Závěrečná ujednání

1. Pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah smluvních stran obecná
ustanovení platných právních předpisů, zejména ustanovení nového občanského zákoníku
(zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění - ,,NOZ“).

2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku a musí je podepsat
oprávnění zástupci smluvních stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí nabídky.

4. Všichni účastníci sdružení shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

5. Zástupci účastníků sdružení dle této smlouvy shodně prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu
smlouvy.

6. Sdružení vzniká podpisem této smlouvy všemi účastníky sdružení.

V Praze, dne:25.1.2021 V Praze, dne: 21.1.2021
za Ars Fabrica za ARCH4BIM

Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Krami Ing. arch. Patrik Šarmír
jednatel společnosti jednatel společnosti
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PŘÍLOHA Č. 2

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100

a

2. Zhotovitel: Ars Fabrica & Arch4BIM

SDRUŽENÍ (společnost bez právní subjektivity dle OZ)

Ars Fabrica, s.r.o.
Sídlo: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Mgr.akad.arch. Ivo Kramlem, jednatelem
IČO:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:
Kontakt:

Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o
Sídlo: Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3
Zastoupený: Ing. arch. Patrikem Šarmírem a Ing. arch. Petrem Pešatou,

jednateli společnosti
IČO: 06915752
DIČ:
Spisová značka:
Praze
Bankovní spojení:

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva"):



vr

i

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat
bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování návrhu přístavby - novostavby
mateřské školy na pozemku stávající MŠ Čtyřiístek v ulici Švendova v Hradci
Králové. Jedná se o přemístění MŠ Kotěrova v Hradci Králové a navýšení
kapacity žáků. Výsledné dílo bude projednáno v orgánech města a bude
podkladem pro vyhotovení navazujících stupňů dokumentace (DÚR, DSP, a
dále).

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku
malého rozsahu ze dne doplní objednatel.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Mateřská škola Švendova II. - studie“
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z listopadu 2020 (příloha č. 1

smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel
(příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává z vypracování návrhu přístavby - novostavby mateřské školy na
pozemku stávající MŠ Čtyřlístek v ulici Švendova v Hradci Králové.
1. část - Koncept řešení- varianty - požadavky a podněty pro zapracování

do čistopisu

2. část- Čistopis - zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna

související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.

4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo
rozšířeno.
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I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat 
bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování návrhu přístavby - novostavby 
mateřské školy na pozemku stávající MŠ Čtyřiístek v ulici Švendova v Hradci 
Králové. Jedná se o přemístění MŠ Kotěrova v Hradci Králové a navýšení 
kapacity žáků. Výsledné dílo bude projednáno v orgánech města a bude 
podkladem pro vyhotovení navazujících stupňů dokumentace (DÚR, DSP, a 
dále).

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
malého rozsahu ze dne doplní objednatel.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 
„Mateřská škola Švendova II. - studie“
(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném Zadáním objednatele z listopadu 2020 (příloha č. 1 
smlouvy) a nabídkou zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel 
(příloha č. 2 smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává z vypracování návrhu přístavby - novostavby mateřské školy na 
pozemku stávající MŠ Čtyřlístek v ulici Švendova v Hradci Králové.

1. část - Koncept řešení - varianty - požadavky a podněty pro zapracování
do čistopisu

2. část - Čistopis - zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
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rozšířeno.
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III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• Zadání objednatele z listopadu 2020
• nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel přijatá pod č. j. doplní objednatel
• digitálně technická mapa města
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
• ortofotomapa 2019
• vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a

veřejného osvětlení
• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu
• částečná projektová dokumentace stávajícího stavu ZŠ
• „Kubištovy sady - revitalizace" (ZAHRADA Olomouc s.r.o., 2017)

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:
Zhotovitel zahájí provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
Termín předání díla:
Zhotovitel provede a předá čistopis díla nejpozději do 6 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí
ve smyslu čl. Vlil. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele
o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
121.000,- Kč (slovy: stodvacetjednatisíckorunčeských) bez DPH
DPH 21 % 25.410,- Kč.

celková cena za dílo vč. DPH 146.410,- Kč
(slovy: stočtyňcetšesttisícčtyňstadesetkorunčeských)
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Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění,
tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty
ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění
zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě
odpovídající zákonné úpravě účinné kdatu uskutečnění zdanitelného plnění.
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje
písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci
obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem.
Právo fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním
předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo,
IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu,
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH
a bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů
od jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn
na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

VII.
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Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
lng..Mgr.akad.arch. Ivo Krami,
Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:
Ing. arch. Michaela Matoušová, tel.: +420 495 707 618,
e-mail: michaela.matousova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména
zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných
požadavcích na stavby, vyhlášky č.398/2009 Sb., a dalších souvisejících
a navazujících platných právních předpisů, ustanovení § 2594 zákona tím není
dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech
a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v
sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených
orgánů a subjektů, a to následovně:
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 3 společná
koordinační jednání v průběhu zpracování díla. Zhotovitel je povinen připomínky
objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není
dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou
z částí projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele
a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Z
každého projednání bude sepsán zápis.

Vlil.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo
možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o
takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
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4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358
a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je
poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím

osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem

v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom
k oprávnění použít dílo:
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla

účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících
staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace
v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího
autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb,
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla,
sjakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by
mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této
smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému,

tak i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení

od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti
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s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné
vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i

jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů
před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této
lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 3 paré
dokumentace + elektronická verze na CD nosiči jednom vyhotovení, podepsat
zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude
předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla
na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel

7/11

'H

s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této 
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.
Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné 
vady a nedodělky.

2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i 
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá. Jeden 
stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 
před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této 
lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 3 paré 
dokumentace + elektronická verze na CD nosiči jednom vyhotovení, podepsat 
zápis o předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
uvedeného termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude 
předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k 
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti 
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla 
na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je 
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době 
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem 
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel

'H

7/11



oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to
na náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl.

IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků
dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 800,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu
odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či
jednání, přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu
objednatele nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní
pokutu ve výši 2.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho,
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické
podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související
se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů,
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě
objednatel nebo zhotovitel.
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5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2., § 2606 a § 2620 odst. 2. a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění
(včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba,
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ars Fabrica & Arch4BIM
Ars Fabrica, s.r.o. - vedoucí účastník
Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
IČO: 26493225
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předpisů České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje 
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, 
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a 
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - Ars Fabrica & Arch4BIM
Ars Fabrica, s.r.o. - vedoucí účastník 
Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4 
IČO: 26493225

9/11
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ID datové schránky: bknndyz

Pešata & Šarmír Arch4BIM s.r.o.
Jana Želivského 2389/19, 130 00 Praha 3
IČO: 06915752
ID datové schránky: 5ht4i6s

3. vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - Mateřská škola Švendova II. - studie
- cena: 121.000,- Kč bez DPH

146.410,-Kč Mt. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp.
kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel
2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné
a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
• Zadání objednatele z listopadu 2020
• Nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel

Králové dne

za zhotovitele za objednatele
Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Krami Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora

Ing.arch. Patrik Šarmír
jednatel společnosti

10/11



Zakázka malého rozsahu s názvem:
Mateřská škola Švendova II, studie

NABÍDKOVÁ CENA

UCHAZEČ:

SDRUŽENÍ (společnost bez právní subjektivity dle OZ)
Ars Fabrica & Arch4BIM

Ars Fabrica, s.r.o.
Sídlo: Na Dolinách 8/30,147 00 Praha 4
Zastoupené: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Kramlem, jednatelem společnosti
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

Pešata & Šarmír arch4BIM s.r.o
Sídlo: Jana Želivského 2389/19, 130 00, Praha 3
Zastoupený: Ing. arch. Patrikem Šarmírem a Ing. arch. Petrem Pešatou,

jednateli společnosti
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

Osoba oprávněná k jednání za sdružení: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Krami
Kontaktní osoba: Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Krami

NABÍDKOVÁ CENA
Celkem bez DPH 121.000,- Kč

Celkem DPH (sazba 21%) 25.410,- Kč

Celkem včetně DPH 146.410,- Kč
(neplátce DPH uvede cenu konečnou)

V Praze dne 25.1.2021

podpis osoby oprávněné jednat

jménem či za uchazeče



Seznam významných služeb pro potřeby hodnocení veřejné zakázky

Název VZ: Mateřská škola Švendova II. - studie

Identifikační údaje účastníka:
Obchodní firma : Ars Fabrica & Arch4BIM
IČ: 26493225 / 06915752

Investiční
Stupně Cena služby náklady Doba Kontaktní osoba

Název zakázky Předmět díla PD bez DPH bez DPH poskytnutí Název objednatele objednatele
projektová STS, DÚR

Novostavba mateřské školy Loučeň dokumentace + DSP 350 000 25 mil. 2020 Městys Loučeň
projektová

Přístavba základní školy Čechtice dokumentace STS 25 000 24 mil 2016 Městys Čechtice
Novostavba budovy Muzea cyklistiky a
motokrosu v Holicích projektová

dokumentace STS 98 000 48 mil. 2016 Město Holice
Rekonstrukce části budovy projektová
Základní školy Jana Masaryka na učebny, dokumentace, STS, DSP +
Praha 2 inženýring, AD DPS +AD 133 000 5,3 mil 2016 Městská část Praha 2

projektová
Novostavba sportoviště se zázemím v dokumentace,
Chrášťovicích inženýring, AD STS, DÚR 75 000 24,3 mil 2014 Obec Chrášťovice
Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čtyřlístek, projektová STS, DÚR
Londýnská ul., Praha 2 (Pražská památková dokumentace, +DSP +
rezervace) inženýring, AD DPS +AD 166 000 3 mil 2015 Městská část Praha 2

projektová STS, DÚR
Novostavba spolkového domu v Děbolíně u J. dokumentace, +DSP + Město Jindřichův
Hradce inženýring DPS 290 000 38 mil 2017 - 2018 Hradec

Za dodavatele dne 25.1.2021

Ing.Mgr.akad.arch. Ivo Krami



ARCH4BIM
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MOVQSTAVAA MATEŘSKÉ ŽKOI.ICY LOUČEŇ

Objednatel: MĚSTYS LOUČEŇ
Hlavním kritériem pro návrh objektu MŠ byli Půdorys objektu vychází ze čtverce cca Budova Školky je jednopodlažní a nepodsklepená. Střecha

Adresa: Za poštou 97,289 37 Loučeň 30x30 m s odkazem na půdorysnou objektu je plochá, nad jednotlivými hernami je vyšší světlá výška,
Kontaktní osoba: Ing. Marta PETERKOVÁ požadavky investora a kontext místa, objekt

mateřské školky navazuje na budovu ZŠ a tvoří s stopu ZŠ, tento čtverec se na jlží části která se propisuje do vnějšího vzhledu objektu a odkazuje na
Telefon: +420 325 585 238 ní urbanistický celek, zároveň byl při návrhu rozpadá do tří kvádrů (pavilonů] a rozdílné výškové uspořádání školy s gradací směrem k ulici Ke
Email: stcwosta@loucen.cz kladen důraz na jižní orientaci, denní světlo v vytváří tak prostory pro terasu. škole. Výrazným architektonickým prvkem jsou prosklené plochy a
Kapacita objektu: 75 dětí hernách a návaznost na venkovní prostor střešní světlíky zaručují dostatek denního světla. Vnější posuvné

zahrady. okenice pak umožňují zastínění v letních měsících. Fasády je
navržena ve dvou odstínech, základní objem bude bílý, jednotlivé
pavilony budou poté v šedém odstínu. Předsazené střechy nad
vstupy budou z čela a spodní strany obložené dřevem. Objekt
vychází z jednoduché formy základní školy, ale s moderním
pojetím.

NÁVRH N ,VBY mROUČĚŇ ARCH01



RCH02 ARCH4BIM
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NOVOSTAVBA ŠKOLKY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S HERNÍMI
PRVKY

BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TERASA

JIŽNĚ ORIENTOVANÁ
ZAHRADA

PŮDORYS OBJEKTU VYCHÁZÍ ZE ČTVERE, KTERÝ SE NA JIŽNÍ STRANĚ
ROZPADÁ DO TŘÍ PAVILONŮ (A,B,C) NAVAZUJÍCÍCH NA JIŽNÍ
TERASU. KAŽDÝ PAVILON JE NAVRŽEN S KAPACITOU 25 DĚTÍ.
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NÁVRH NOVOSTAVBY mš loučeň ARCH02
Ke škole 381,289 37 I Pučen ____________ fsjsnrasK
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ARCH4BIM
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NOVOSTAVBA ŠKOLKY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ S HERNÍMI 
PRVKY

BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

TERASA

JIŽNĚ ORIENTOVANÁ 
ZAHRADA

PŮDORYS OBJEKTU VYCHÁZÍ ZE ČTVERE, KTERÝ SE NA JIŽNÍ STRANĚ 
ROZPADÁ DO TŘÍ PAVILONŮ (A,B,C) NAVAZUJÍCÍCH NA JIŽNÍ 
TERASU. KAŽDÝ PAVILON JE NAVRŽEN S KAPACITOU 25 DĚTÍ.

NÁVRH NOVOSTAVBY mš loučeň
Ke škole 381,289 37 I Pučen ____________

ARCH02
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ARCH 03 ARCH4BIM ?L AUC'r!4 E I M
AfiCHnEnURA/URSANSMU/DBION

OPLOCENA
ZAHRADAMS

Totovarianto vzrtkta nazáktodězményzadaníapožadavkuvedeníftoly r>ozachováníplochypro venkovníWWé
promaloukopanouna zápodnfčásti pozemku.

Ot^okmcrteftká fiooky3® ledy nové umísíén na východníčást pozemku,vstupdoareálu lkaly proveřejnost}©nová
navríon z uloe Ks {kole,med budovou flakyo ficofy vznfcú pftKJprostorze kteréhoJsou paknáslednévstupydo
obfrfctů.Promotefttou flcoOaj jo uvažovántakésamostatný vstup z bočnínovévznftdé ulce.

Početpodlafi 1
Zaškrtěnéplocha: 1239m9
Obestavenýprostor 4440m*
ČWá podlahováplocha 744 m2
Hrubá podlahováplocha:848m2 -Íprmxr |áfcij
návrh novostavby MŠ IgUgjŇ NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA
KeStole381,28937 loučeff PRACOVNÍVERZE 19J05JQ2Q

Z ARCH4BIM
atletická rovinka se skokemdo dálky ARCH4BIM

ZAHRADA
POZEMEK
Školy

DĚTSKÉ

HŘIŠTĚ PRO MALOU
KOPANOU
ROžEKT28XS2 rrn Školka

TabuOnmístnosti 1.NP
C. Názevmístnosti Ploché (m2)

01 CHODBA 117,27
02 zAdveRI 15,47
03 KANCELAŇ 22,23
04 WC personál 7,20
05 WC hosté 4,73
06 TELIKUD 4,08

Škola 07 WC personál 632
PAVILON I.STUPNE ca TECHNICKÁMI8TN08TIPR. . 9,70

09 SKLAD 9,51
A01 ŠATNA 1735

"*** <ED A02 wc děti 19,39
AD3 KUCHYŇ 1235
A04 SKLAD LEHÁTEK 3,75
ÁD5 hernaa lůžkováCast 11833
A806 HERNA 1630

O O B01 Šatna 1738
802 wc Den 21,79
803 SKLAD LEHÁTEK 3,75
804 HERNAA LŮŽKOVÁ CAST 11938
8C05 KUCHYŇ ” 22,00
BC06 SKLAD LEHÁTEK 14,91
C01 ŠATNA 15,40
C02 wc Den 2039

ULICE KE ŠKOLE 9999999 CC3 SKLAD LEHÁTEK 3,75
C04 HERNAA LŮŽKOVÁ CAST 11938

743,35 m*

UM&rMNAVtCHOMdČAsn POZEMKU

Cktó podtahovdplocha: 744 m*
Hrubápodlahová plocha:848 m*

NÁVRH NOVOSTAVBY M| SITUACE UMÍSTĚNÍNA POZEMKU PŮDORYS
Kafrote3flI,28937Uwč©ň NÁVRH NOVOSTAVBY MÍ IQUČtŇPRACOVNÍ

VBUE I9AZ2Ó2Č'
KeStole 381.289V LouCeA PRACOVNÍ VERZE 19.05.2023"

ARCH 03 ARCH4BIM
AfiCHnEnURA/URSANSMU/DBION

OPLOCENA 
ZAHRADA MS

Toto varianto vzrtkta na záktodě zmény zadaní a požadavku vedení ftoly r>o zachování plochy pro venkovní WWé 
pro malou kopanou na zápodnf části pozemku.

Ot^ok mcrteftká fiooky 3® ledy nové umísí én na východní část pozemku, vstup do areálu lkaly pro veřejnost}© nová 
navríon z uloe Ks {kole, med budovou flaky o ficofy vznfcú pftKJprostor ze kterého Jsou pak následné vstupy do 
obfrfctů. Pro motefttou flcoOaj jo uvažován také samostatný vstup z boční nové vznftdé ulce.

Počet podlafi 1 
Zaškrtěné plocha: 1239 m9 
Obestavený prostor 4440 m* 
ČWá podlahová plocha 744 m2 
Hrubá podlahová plocha: 848 m2

návrh novostavby MŠ IgUgjŇ
Ke Stole 381,289 37 loučeff

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA
PRACOVNÍ VERZE 19J05JQ2Q

-Í prmxr | áfcij

Z ARCH4BIM
atletická rovinka se skokem do dálky

ZAHRADA
POZEMEK

Školy

DĚTSKÉ

HŘIŠTĚ PRO MALOU 
KOPANOU
ROžEKT 28XS2 rrn Školka

Škola
PAVILON I.STUPNE

"*** <ED

O O

ULICE KE ŠKOLE

UM&rM NA VtCHOMdČAsn POZEMKU

Cktó podtahovd plocha: 744 m* 
Hrubá podlahová plocha: 848 m*

NÁVRH NOVOSTAVBY M| SITUACE UMÍSTĚNÍNA POZEMKU
Kafrote3flI,289 37Uwč©ň PRACOVNÍ VBUE I9AZ2Ó2Č'

✓L AUC'r!4 E I M

NÁVRH NOVOSTAVBY MÍ IQUČtŇ
Ke Stole 381.289 V LouCeA

ARCH4BIM

TabuOn místnosti 1.NP

C. Název místnosti Ploché (m2)
01 CHODBA 117,27
02 zAdveRI 15,47
03 KANCE LAŇ 22,23
04 WC personál 7,20
05 WC hosté 4,73
06 TELIKUD 4,08
07 WC personál 632
ca TECHNICKÁ MI8TN08TIPR. . 9,70
09 SKLAD 9,51
A01 ŠATNA 1735
A02 wc děti 19,39
AD3 KUCHYŇ 1235
A04 SKLAD LEHÁTEK 3,75
ÁD5 herna a lůžková Cast 11833
A806 HERNA 1630
B01 Šatna 1738
802 wc Den 21,79
803 SKLAD LEHÁTEK 3,75
804 HERNA A LŮŽKOVÁ CAST 11938
8C05 KUCHYŇ ” 22,00
BC06 SKLAD LEHÁTEK 14,91
C01 ŠATNA 15,40
C02 wc Den 2039
CC3 SKLAD LEHÁTEK 3,75
C04 HERNAA LŮŽKOVÁ CAST 11938

743,35 m*

PŮDORYS
PRACOVNÍ VERZE 19.05.2023"

9999999



C. PORTFOLIO - TEXTOVÁ DOLOŽKA
Informace o zakázce:

Název zakázky: Novostavba mateřské školky - Loučen

Místo stavby: pare. č. 239/17 v k.ú. Loučeň

Předmět plnění a charakter zakázky (stručný popis stavby, rozsah území, aj.)
Budova je jednopodlažní, nepodsklepená, přibližně čtvercového půdorysu. Střecha je plochá, s extenzivní zelení. Výška
atik je nad pavilony 4,5 m, nad provozní částí je výška atik 3,8 m. V objektu budou tň třídy mateřské školy pro 75 dětí
(části A,B a C) s tím, že v části C se počítá s dětmi do tří let věku. Dále jsou v objektu společné sklady lehátek (A + B, B +
C), sklady, technická místnost, WC personálu, WC hostů, úklid, kancelář, chodba a zádveří.

Architektonická idea z těchto zásad a poznatků:
Pozemek pro výstavbu mateřské školky se nachází v areálu základní školy v jeho jihovýchodní části. Jedná se o klidnou
lokalitu s návazností na centrum obce a stávající budovu základní školy. V okolí pozemků se na jižní straně nachází ulice
Ke škole, kde jsou rodinné domy, z východní části se pak nachází nově navrhovaná komunikace a zahrady rodinných
domů, na západní straně je budova školy a na severu se nachází dětské hňště s herními prvky. Pozemek je v rovině.
Hlavní vstup do areálu školy bude nově umístěn na jižní straně přímo z ulice Ke škole, tento vstup bude možné využívat
jak pro MŠ tak ZŠ. Na východní straně pozemku se uvažuje s vybudováním nové komunikace s návazností na nové
parkoviště a druhý vstup do MŠ. Navrhovaný objekt je na pozemku umístěn tak, aby mohla vzniknout co největší prostor
pro jižně orientovanou zahradu s terasou. Půdorys objektu vychází ze čtverce s odkazem na půdorysnou stopu ZŠ, tento
čtverec se na jižní části rozpadá do tří kvádrů (pavilonů).
Objekt školky je navržen s kapacitou 75 dětí a je rozdělen do tří samostatných pavilonů po 25 dětech. Objekt bude
přístupný dvěma vstupy, jeden bude na východní a druhý na západní straně. Oba vstupy jsou propojeny společnou
chodbou na severní části. Směrem k jihu se pak nachází vstupy do jednotlivých pavilonů. Jednotlivé pavilony obsahují
vždy hernu s lůžkovou částí, prostor se stoly dětí, stůl a zázemí pro učitelku, sklad lehátek. Každý pavilon je přístupný přes
vlastní šatnu a v návaznosti na samostatné hygienické zázemí pro děti. Všechny pavilony mají přímý přístup na jižně
orientovanou terasu. Díky velkým posuvným dveřím lze v letních měsících propojit interiér herny s venkovním prostorem
jižní terasy a oplocené zahrady. Venkovní dětské hřiště s herními prvky je na severní straně zahrady.
Hlavní kuchyň s varnou bude ve stávajících prostorách školy. Jídlo bude dovezeno do objektu školky v uzavřených
nádobách přes dvůr západním vstupem a rozvezeno do kuchyněk pro jednotlivé pavilony, zde bude jídlo popraveno na
talíře a poté servírováno na jednotlivé stoly, které jsou součástí prostoru herny. U východního vstupu se nachází denní
místnost pro učitelky, s místem pro převlečení, malou kuchyňkou a kancelářským stolem. Z hlavní chodby jsou pak také
přístupné sklady, wc pro veřejnost, kuchyňky pro servírování jídel a technická místnost.

Přínos díla z pohledu autorů:
Objekt vychází z kontextu místa, vychází z jednoduché formy základní školy, ale s moderním pojetím. Se ZŠ tvoří
urbanistický celek.

Byl kladen důraz na jižní orientaci a denní světlo v hernách a návaznost na venkovní prostor zahrady.

Návrh byl tvořen s ohledem na nízkoenergetické kritérium, využito je tvaru a polohy pozemku, zeleně, osvětlení a
oslunění.

Termín zpracování zakázky: 4/2020-1/2021

Rozsah plnění: Architektonická studie, veřejné projednání DÚR + DSP

Objednatel:

Název: Městys Loučeň

Adresa: Za poštou 97,289 37 Loučeň

Kontaktní osoba:


