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SMLOUVA O DÍLO 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

Článek I. 

Smluvní strany 

Název: Statutární město Teplice 

se sídlem: Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ: 00266621 

DIČ: CZ 00266621 

zastoupené: PhDr. Radka Růžičková Ph.D. - vedoucí odboru 

kultury a sportu Magistrátu města Teplice 

bankovní spojení:  

(dále jen „objednatel“) 

Název: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

sídlo/adresa:  U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3 

IČ: 18381481 

DIČ:  CZ18381481 

zastoupené:   

 

bankovní spojení:   

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace včetně technického 

projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Nedílnou součástí prací je výkon 

autorského dozoru při realizaci stavby (dále také jako „dílo“). Stavbou se rozumí  stavební dílo 

označené jako – TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní koupaliště, Nová Ves, Teplice.   

2. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek dále uvedených zavazuje provést na vlastní náklad 

a odpovědnost pro objednatele dílo způsobem a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a to s 

odbornou péčí a v souladu s legislativou platnou v době plnění. 

3. Součástí předmětu smlouvy jsou rovněž další činnosti a výstupy nezbytné ke zpracování díla 

dle této smlouvy a dále činnosti, jejichž potřeba vyplývá z platných právních předpisů, zejména 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve znění pozdějších předpisů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy a 

technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují (dále jen „předpisy“). 

4. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 

jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 

případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a 

ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo, 

a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

Článek III.  

Obsah a rozsah díla 

1. Obsah a rozsah díla bude odpovídat podkladové dokumentaci pro zadání projektu stavby 

zpracované společností MISE s.r.o., IČ: 445 66 964 (dále jen „Návrh zadání“).  

2. Dílo bude zpracováno v následujících samostatných fázích: 

Etapa A: Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Provedení 

veškerých vstupních podkladů, průzkumů, bilancí, posudků, posouzení a 

zaměření nutných pro zpracování požadovaných stupňů projektové 

dokumentace a schvalovací a povolovací řízení. 

Etapa B: Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení ( DUR/DSP) dle 

zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, 

především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Etapa C: Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. - Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a 

účastníky řízení včetně podání žádosti na stavební úřad. Správní poplatek za 

vydání společného povolení bude hradit zhotovitel. 

Etapa D:  Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – Zpracování 
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projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů. 

Etapa E:  Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou 

(Koordinátor BOZP pro přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích plán BOZP. 

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k 

projektové dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem 

zhotoviteli PD. 

Etapa G:  Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla - Součástí předmětu 

plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon funkce 

je předpokládán v rozsahu 300 hodin. 

 

Článek IV. 

Podklady pro zpracování díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost ve smyslu zajištění potřebných 

podkladů pro zpracování díla. V případě, že některé podklady nebude zhotovitel schopen 

prokazatelně obstarat sám, zajistí je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele s 

uvedeným odůvodněním. 

Základními podklady pro zpracování díla jsou: 

- Podkladová dokumentace vypracované architektonickým ateliérem MISE s.r.o. 

 

Článek V.  

Způsob zpracování díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, zadávacími podmínkami a 

požadavky objednatele. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou stupních, a to následovně: 

2.1. Finální DUR/DSP (po zapracování připomínek z projednání se zástupci inženýrských sítí, 

dotčených orgánů a zúčastněných stran) bude objednateli předána v listinné podobě v 

počtu 4-ti pare a v elektronické podobě. Elektronická podoba bude objednateli předána 

na CD. 

2.2. Dokumentace pro provedení stavby bude předána v listinné podobě v počtu 6-ti pare a v 

elektronické podobě, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný oprávněnou 

osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x a v elektronické 

podobě. Elektronická podoba bude objednateli předána na datovém nosiči (CD nebo 

flashdisk). Elektronická podoba ve formátech: 

Texty v DOC a PDF   

Tabulky a výpočty v XLS 
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Výkresy v PDF 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF 

a XML v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

4. Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

5.  Pokud bude třeba při některé fázi pořizování dokumentaci upravit, bude upravena bez 

navýšení ceny a bude dodána v počtu vyhotovení dle výše uvedeného. Došlé připomínky 

vyjádření a stanoviska budou v návrhu řešení projektové dokumentace uplatněny a 

vyhodnoceny.  

5. Jakékoliv změny díla je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 

smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě.  

6. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, 

nemá nárok na jejich úhradu ani změnu sjednaného termínu plnění. Jestliže objednatel 

zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto 

provedená plnění za plnění zahrnutá v předmětu díla a nezvyšuje se o ně cena díla. 

 

Článek VI. 

Termíny plnění a podmínky předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bezprostředně po podpisu této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli dokončené dílo, tedy všechny jeho fáze dle 

harmonogramu uvedeného v bodu VI.2 této smlouvy. 

2. Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány takto: 

Etapa A, Etapa B, Etapa C: do 40 týdnů od podpisu smlouvy  

Etapa D, Etapa E:  do 10 týdnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení   

Etapa F:  Činnost v rámci zadávacího řízení  - 

vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů k projektové dokumentaci 

nejpozději do 48 hodin po odeslání 

objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel 

se zavazuje k činnosti v rámci zadávacího 

řízení po dobu pěti let po dokončení 

projekčních prací během realizace 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

Etapa G: po dobu realizace stavby   

  

3. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny. 

4. Objednatel si vyhrazuje v průběhu zpracování díla právo interního projednání v rámci své 

organizace, v případě, že bude nutné přerušit zpracování díla, o této skutečnosti 

objednatel předem písemně vyrozumí zhotovitele. Toto sdělení je považováno za přerušení 

běhu lhůty na zpracování díla. Výsledek interního projednání zhotoviteli zašle objednatel 

písemně, tímto zároveň ukončí přerušení běhu lhůty na zpracování díla. Zhotovitel je povinen 

přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele. Nedohodnou-li se 
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smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho části o dobu, po 

kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění díla. 

5. Místem předání díla je oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice k rukám Bc. Šárky 

Marešové, či jiné místo na území města Teplice určené zadavatelem. 

6. Dílo bude předáváno postupně po jednotlivých etapách. Na jednotlivé předávané části díla 

bude objednatelem provedeno přejímací řízení. Řádně ukončené dílo bude převzato na 

základě kontroly věcné a obsahové správnosti do 30 dnů od zahájení předávacího řízení. O 

předání a převzetí díla (i jednotlivých fází, určených k samostatnému předání a převzetí) bude 

sepsán protokol. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání (části) díla písemně 

nejpozději tři dny před zahájením předávacího řízení. 

7.   Vady díla, které budou zjištěny při kontrole je povinen odstranit zhotovitel do 14 dnů od 

oznámení vady. Pokud budou všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího 

řízení odstraněny do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne 

zahájení předávacího řízení, považuje se dílo za předané ke dni zahájení předávacího řízení. 

Pokud nebudou všechny vady, vytčené při kontrole díla v rámci předávacího řízení odstraněny 

do 14 dnů ode dne jejich oznámení, nejdéle však do 6 týdnů ode dne zahájení předávacího 

řízení, považuje se dílo za předané dnem odstranění poslední vady, vytčené v rámci této 

kontroly. Předávací protokol bude podepsán po odstranění všech vad, jež budou zjištěny při 

předávacím řízení.  

8. V případě vyšší moci – živelná pohroma, válka apod. objektivně znemožňující provádění prací 

se prodlužuje termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen z  

takového důvodu přerušit provádění díla. Prodloužení termínu bude provedeno dodatkem 

ke smlouvě. 

9.   S ohledem na současnou a do budoucna nepředvídatelnou situaci v opatřeních souvisejících s 

epidemií COVID-19 sjednávají smluvní strany, že v případě opatření omezujícího charakteru, 

vyhlášených k tomu oprávněným orgánem, na jejichž základě nebude ze strany zhotovitele 

objektivně možné plnit některé činnosti dle této smlouvy, je zhotovitel neprodleně povinen 

objednatele uvědomit o takovém stavu, spolu s tím, že oznámí důvody, jež mu brání v plnění 

jeho povinností a předpokládaný termín přerušení prací na díle z tohoto důvodu. Současně je 

povinen navrhnout objednateli postup při řešení takového stavu. Smluvní strany se zavazují 

uzavřít na základě takového prokazatelně doloženého oznámení zhotovitele uzavřít dodatek ke 

smlouvě, kterým budou takový stav řešit, a to zejména s ohledem na sjednání termínu plnění, 

jež bude respektovat nezbytně nutnou dobu pro přerušení prací zhotovitele z uvedeného 

důvodu.      

10. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení povinností druhou smluvní stranou, které nebude napraveno ani po písemné výzvě ke 

sjednání nápravy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že dílo 

bude prováděno v rozporu s právními předpisy, s touto smlouvou, se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky označené "  PD – TEPLICKÁ KASKÁDA – venkovní 

koupaliště, Nová Ves, Teplice“  a z dalších důvodů, které jsou sjednány v této smlouvě 

nebo obecně stanoveny obecně závaznými předpisy. Odstoupení musí být učiněno písemně a je 

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se 

pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, po dobu delší než 40 dnů, 

b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby po dobu delší než 40 dnů, 

c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 40 dnů. 
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Článek VII.  

Cena za dílo 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena závazná, pevná, nejvýše 

přípustná, obsahující veškeré náklady, rizika a zisk zhotovitele. Cena zahrnuje rovněž náklady 

zhotovitele spojené s účastí na všech jednáních v souvislosti s předmětem smlouvy a to 

včetně nákladů na dopravu a ubytování, též veškeré případné správní poplatky, pojištění, 

daně, cla, apod. 

2. Specifikace ceny jednotlivých fází díla: 

Rozpis nabídkové ceny 

Etapa Aktivita 
Cena bez DPH v 

Kč 

DPH (…%) 

v Kč 

Cena včetně DPH 

v Kč 

A. 
Veškeré vstupní podklady, 

průzkumy, posouzení a zaměření 
600.000,- 126.000,- 726.000,- 

B. 

Projektová dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení ( 

DUR/DSP) 

6.800.000,- 1.428.000,- 8.228.000,- 

C. 

Inženýrská činnost pro vydání 

společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 

750.000,- 157.500,- 907.500,- 

D. 

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby (DPS), 

vypracování rozpočtu a soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

7.920.000,- 1.663.200,- 9.583.200,- 

E. Plán BOZP 175.000,- 36.750,- 211.750,- 

F. Činnost v rámci zadávacího řízení   300.000,- 63.000,- 363.000,- 

G. 
Autorský dozor – rozsah 300 hodin 

výkonu AD 
255.000,- 53.550,- 308.550,- 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč 16.800.000,- 3.528.000,- 20.328.000,- 

3. Výše uvedené ceny je možné překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před 

termínem dokončení díla dojde ke změnám právních předpisů týkajících se sazeb DPH. Pokud 

zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskuteční zdanitelného plnění obsahovat 

jinou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvní ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu. 
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Článek VIII.  

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení (části) díla bude faktura vystavená zhotovitelem, 

která bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 

označení části díla, ke které se vztahuje a přílohou bude kopie předávacího protokolu. 

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

3. O předání a převzetí každé části díla určené k samostatnému převzetí a díla samotného bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude závazným podkladem pro 

fakturaci. 

4. Objednatel uhradí cenu za provedené dílo postupně v souladu s převzetím jednotlivých fází 

díla (částí díla určených k samostatnému převzetí). Zhotovitel je oprávněn vystavit 

jednotlivou fakturu nejdříve v den následující po podpisu předávacího protokolu. 

5. Vystavená faktura bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení na účet uvedený v článku 

I. této smlouvy. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

6. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených obecně závaznými předpisy rovněž 

přesné označení části díla určené k samostatnému převzetí s odkazem na předávací protokol 

této části díla.  Fakturu lze před splatností vrátit zhotoviteli, pokud byla vystavena 

předčasně, pokud neobsahuje požadované náležitosti anebo fakturovaná cena neodpovídá 

sjednané ceně nebo pokud je jinak vadná či chybná. Nová lhůta splatnosti začne běžet 

doručením nové faktury. 

7.   Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 

zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

 

Článek IX. 

Záruka za dílo, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zaručuje za kvalitu díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (rozumí 

se konečné předání celého díla, nikoliv jeho jednotlivých částí).  Zhotovitel zejména odpovídá 

Objednateli za to, že Dílo má v době předání vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 

Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. 

vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že Dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 

požadavkům sjednaným ve Smlouvě a oprávněným zájmům objednatele, které lze v souvislosti 

s Dílem rozumně předpokládat.  

2. V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu, obsahu a rozsahu plnění dle této smlouvy a 

bude vykazovat vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění zhotovitelem s 

tím, že specifikaci námitek vůči kvalitě díla (reklamace) musí zhotoviteli sdělit písemně bez 

zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 

smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

4. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění námitek objednatelem vůči kvalitě díla, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré odborné péče 

zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem písemně 

upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

6. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a 

smluvní pokuty. 

7. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele ve smyslu § 159 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

Článek X.  

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla nejpozději do 14 dnů od písemného 

uplatnění reklamace, stanoví se smluvní pokuta zhotoviteli ve výši 10 000 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení se splněním termínů sjednaných pro splnění jednotlivých fází 

(samostatných částí díla určených k předání a převzetí) uvedených v článku VI. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků uvedených v článku VII.  a  VIII. této 

smlouvy sjednávají účastníci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

4. V případě porušení povinnosti dle článku XIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení této 

povinnosti. 

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení smlouvy. 

6. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od této na základě své 

vůle upustit. 

7. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění případné 

náhrady vzniklé škody v plném rozsahu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do 

výše náhrady škody nezapočítává.  

 

Článek XI. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit výchozími podklady objednatele, jeho 

následnými pokyny, ustanoveními vyplývajícími z dohod mezi smluvními stranami a bude 

poskytovat průběžné informace objednateli o stavu rozpracovaného díla. 

2. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování jednotlivých fází díla pokyny objednatele. 

3. Zhotovitel bude řešení díla průběžně konzultovat s objednatelem dle požadavků 

objednatele a na vyzvání příslušných orgánů veřejné správy, nebo z vlastního podnětu se 
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zúčastní pracovních schůzek, na kterých poskytne podklady odpovídající rozpracovanosti díla v 

daném čase a podá k tomu odborný výklad. 

4. Zhotovitel umožní objednateli průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy formou 

výrobních výborů. Výrobní výbory budou svolány s týdenním předstihem zhotovitelem. 

Nedohodnou-li se smluvní strany v průběhu prací jinak, budou probíhat nejméně jednou za 

kalendářní měsíc. Zhotovitel je povinen rovněž v případě potřeby organizovat technické 

konzultace včetně zabezpečení dotčených osob, orgánů veřejné správy a organizací. 

5. Zhotovitel díla může pověřit provedením části díla jinou osobu jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou (subdodavatelem) má 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit realizaci díla výlučně pracovníky s odpovídající autorizací, 

kvalifikací a vzděláním, kterých je ke splnění předmětu smlouvy třeba. Zhotovitel prohlašuje, 

že takovými osobami v dostatečném počtu disponuje.  

7. Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění díla počínat tak, aby v rámci své činnosti 

nezpůsobil objednateli újmu. 

8. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu 

díla, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle. 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při kontrole v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly týkající se díla. 

 

Článek XII.  

Ostatní ujednání 

1. Ve věcech technických zastupuje objednatele: 

Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

2. Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: 

 

3. Jakékoliv změny smlouvy je možné provádět pouze na základě předchozí písemné dohody 

smluvních stran, a to formou dodatku k této smlouvě. 

4. Vlastnická práva k dílu budou přecházet ze zhotovitele na objednatele postupně p ř e d á n í m  

j e d n o t l i vých částí díla dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona. 

Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a OZ. 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli na dobu autorskoprávní ochrany díla, 

bez územního omezení a v neomezeném množstevním rozsahu výhradní licenci k vytváření kopií, 

užívání a zpřístupnění dalším osobám díla nebo jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn díla a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem, 

jež podle právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto 

autorská díla. Tato licence zůstane v platnosti během celé doby užívání díla a bude opravňovat 

jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem díla, vytvářet kopie, využívat a 

zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla. 
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7. Zhotovitel dává objednateli souhlas s tím, aby objednatel zhotovené a předané části díla 

bez omezení rozmnožoval, upravoval a užíval pro veškeré potřeby výkonu státní správy a 

samosprávy např. prezentace na internetu, v médiích, budoucí změny dokumentace, pořizování 

kopií. 

 

Článek XIII.  

Obchodní tajemství a ochrana informací 

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné údaje či sdělení ve smyslu ustanovení 

§ 1730 OZ a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. Tímto ujednáním však není dotčena povinnost zhotovitele k ochraně obchodního 

tajemství a důvěrných údajů či sdělení, které mu budou poskytnuty ze strany objednatele. Pro 

odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že takovými důvěrnými údaji a sděleními jsou 

veškeré informace, poskytnuté objednatelem zhotoviteli.  

2. Smluvní strany sjednávají, že povinnost dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy se vztahuje i na 

třetí osoby, kterými plní zhotovitel část předmětu díla. Za dodržení této povinnosti odpovídá 

objednateli přímo zhotovitel. 

 

Článek XIV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

právními předpisy zejména ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 

183/2006 Sb., stavebním zákonem. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel souhlasí se zveřejněním 

textu smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jež zajišťuje 

Objednatel. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a dostupnými podklady a je si vědom 

toho, že v průběhu zhotovení díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z 

důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti související s předmětem této smlouvy 

a je povinen toto oprávnění na požádání objednateli předložit. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu 

své činnosti, s limitem plnění, který nebude nižší než 20 000 000,- Kč. 

6. Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou. 

7. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 

je povinna to bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání. 

8. Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět, neplní-li druhá smluvní strana 

podstatné povinnosti a hrubě tak poruší ustanovení této smlouvy. S m l o u v u  j e  

m o ž n é  v y p o v ě d ě t  v ž d y  j e n  k e  k o n c i  k o n k r é t n í  e t a p y .  

9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo 

na náhradu účelně vynaložených nákladů. 
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10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží dva. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je dále nabídka, kterou zhotovitel podal jako účastník 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku, aniž by k ní musela být přiložena. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, že si 

tuto smlouvu včetně její přílohy před jejím podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím 

obsahem, a že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

 

 Doložka: 

Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Teplice č. 0810/18  

ze dne 21. 9. 2018.  

 

Za objednatele: 

 

Za zhotovitele: 

_________________________________ _________________________________ 

Statutární město Teplice SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

PhDr. Radka Růžičková Ph.D.  

vedoucí odboru kultury a sportu Magistrátu města 

Teplice 

 

jednatel 

7.4.2021  

 

 

 




