
„Modernizace velké tělocvičny 
ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja“

Smlouva o dílo 
č. VR 6/2018

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, 
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Č1.I
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

a

1.2 Zhotovitel :
se sídlem :
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ :
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu :

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
058 72 103
CZ05872103
2. března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226

(dále jen „zhotovitel44),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva44)
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ČI. II.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

„Modernizace velké tělocvičny v ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú. Troja“
(dále jen ,,dílo“).

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracované Boa Construction s.r.o., 
které jsou pro daný předmět díla závazné.

2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v ČI. II. 
odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení 
díla.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, ajako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací 
dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl 
v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto 
ustanovením dotčen.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší 
rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost 
a hlučnost prací.

2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele“ ze dne 
9.5.2018 je závazný pro daný předmět díla.

ČI. III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v ČI. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících 
termínech:

- termín zahájení: do 10 dnů od vyzvání objednatelem
- termín dokončení: 30.9.2018

3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto 
článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených 
prací.

3.3 Místo plnění: ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 - Trója
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ČI. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 
celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 6 409 974,-Kč s DPH (slovy:
šestmilionůčtyřistadevěttisícdevětsetsedmdesátčtyři korunčeských)

Celková cena bez DPH 5 297 499,-Kč

21% DPH 1 112 475,-Kč

Celková cena včetně DPH 6 409 974,-Kč

4.2 Platby budou provedeny následujícím způsobem:
a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 

soupisem provedených prací,
b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno 

jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a 
nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně 
příslušných dokladů,

c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na 21 dnů po jejich doručení objednateli 
s tím, že každá z faktur bude objednatelem proplacena do výše 90 % každého příslušného 
daňového dokladu, přičemž zbývajících 10 % tvoří pozastávku.

4.3 Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4.4 Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - 
daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury - daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury - daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

ČI. V.
ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v ČI. II. této smlouvy, 
postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož 
i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, 
že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly ČI. II. této smlouvy a technickým podmínkám 
objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat 
platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy
a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v 
souladu s podmínkami této smlouvy.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla,
specifikovaného v ČI. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.

5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde krušení práv nájemce bytu ani nebytových 
prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatelem 
předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně
přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a 
převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, 
včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se 
považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.7 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za 
energie spotřebované při realizaci díla.

5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku 
se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro 
danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované 
neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající 
pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména 
pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je 
povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat 
k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné 
dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy

5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.
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5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kě za každý jednotlivý 
případ porušení.

5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla 
třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam 
všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením 
svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě 
před uzavření smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž 
zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním 
subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje 
právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 
jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny 
v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. 
Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy 
stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

ČI. VI.
SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení 
v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas 
součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v ČI. XI. této smlouvy 
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý 
případ porušení.

6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění 
nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ 
porušení a za každý den.

6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle ČI. XIII. a XV. této smlouvy, je 
penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý 
den prodlení s odstraněním vady.

6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 
nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele

6.8 Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
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ČI. VII.

ZÁNIK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních 
právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo

b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající 
se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo 
řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s 
objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v ČI. X. této smlouvy,

d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě

e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,

f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně 
jiné než objednatelem schválené materiály,

h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,

i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností.

k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. 
Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, 
zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky 
ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje 
objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 
jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 
rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. 
Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo 
zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami 
objednatele.

l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemné oznámit,
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m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit,

n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,

o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 

vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.
7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky 
zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva 
a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají 
nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v článcích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla 
dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. 
Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy 
znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových 
komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a 
vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánů mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není -li 
dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti 
zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla 
se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% 
z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od 
smlouvy a to bez ohledu na to, zda se zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně 
dovolal. Snížení ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných 
smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

Čl. VIII.
STAVBYVEDOUCÍ

StaV5^^doucímj30^řenv7T^^denín^íl£^zhotovitel jmenoval
který-je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čl. X.
STAVEBNÍ DENÍK

10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné
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pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XI.
PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným 
zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního 
deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, 
může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny 
nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 
spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověrce zakrývaných prací či 
konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
- jméno a příjmení předávajícího a přejímajícího,
- popis předávaného díla,
- soupis dokladů, předložených při přejímce nebo před ní, a předávaných objednateli,
- případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich 

odstranění,
- případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
- prohlášení o předání a převzetí díla,
- záruční dobu za jakost díla,
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímajícího.
Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřejímku“.

13.2 Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je 
dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.

13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů 
předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou 
dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.

13.4 Alespoň dva dny před přejímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:
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a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo 
v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt 
skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby 
zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, 
zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.

b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení 
zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,

c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním 
znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě 
požadováno,

d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, 
předcházejícího přejímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději 
následující den po jeho uzavření.

13.5 Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost 
poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu 
určeném objednatelem.

13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky 
tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel 
shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že 
vylučují použití ustanovení § 2628 NOZ.

13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém 
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení 
přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad 
v přejímacím řízení pokračovat.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat 
odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese 
zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, 
nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, 
kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí 
osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.

13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů 
po předání a převzetí díla.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených práci záruku po dobu 60 měsíců 
od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím 
provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedenou dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a 
dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

ČI. XV. 
VADY DÍLA
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15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
toitcIefonickyčie-maileiTuOdnovédnvmzaměstnancemzhotoviteleprorek lamače

15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující 
bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou 
vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel 
v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto 
náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.

15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. 
Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou 
zhotovitelem.

15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.

15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

ČI. XVI.

DORUČOVÁNÍ

16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.

16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná 
doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

ČI. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené 
osoby).

ČI. XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně 
a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku 
pracovního úrazu či nemoci z povolání.

18.2 Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost 
kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné 
prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu 
seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se 
zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel 
povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění 
tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

18.3 Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za 
zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele
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k odstranění všech vad a nedodělků zpřejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem 
převzato.

18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu 
veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývající ze zhotovitelem 
poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční 
řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy 
zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté 
záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní 
strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv 
z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a 
smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené 
dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.

18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými 
statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy 
uzavřeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo 
jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

18.7 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana 
dvě identická vyhotovení.

18.8 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé 
a svobodné vůli.

18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Prahy 8.

18.10 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno 
jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského 
zákoníku.

18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu.

18.12 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v 
takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný 
souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru 
smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli 
souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění 
povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)

V Praze dne ^ ^ *^'2^
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
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Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 09.05.2018

Objednatel:

Zhotovitel:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1 

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

05872103
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Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 17-303-3

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce

Místo: Datum: M

Objednatel:
Zhotovitel: WORKER BAL) s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO 01 Velká tělocvična

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Ostatní náklady 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní 
Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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krycí list rozpočtu
Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

JKSO: CC-CZ:
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Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

09.05.2018

05872103
CZ05892103

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1 Zpracovatel:

Kód ■ Popis

1) Náklady z rozpočtu

11 - Přípravné a přidružené práce

9 - Ostatní konstrukce, bourání

1 - Zemní práce

27 - Zakládání - základy

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Úpravy povrchů vnitřní

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové

783 - Nátěry

784 - Malby

730 - Ústřední vytápění 

M21 - Elektromontáže 

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

09.05.2018

Cena celkem [CZK]
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ROZPOČET

Stavba: Modernizace tělocvičen ZŠ Na Šutce

Objekt: SO 01 - Velká tělocvična

Místo: Datum: 09.05.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, Praha 1 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

11 - Přípravné a přidružené práce

1 K 00000001 Ov Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana soub
mobilního sportovního vybavení or

2 K 000000012v
Vypiskání podzemních sítí jejich označeni a 
ochrana

soub
oř

3 K 000000013v
Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) 
před zahájením bouracich prací

soub
or

4 K 000000014v Stavební připomoci pro ZTIsekání rýh, drážek 
prostupů, jejich zapravení, začištěni

soub
or

9 ■• Ostatní konstrukce, bourání

K 944944081 Vvm
Demontáž ochranné sítě z textilních vláken

m2J vč.úchytů

6 K 766411812R00 Demontáž dřevěných krytů otopných těles m2

7 K 766411821R00 Demontáž obloženi stěn palubkami m2

8 K 766411822ROO Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2

9 K 968071125R00 Vyvěšení, zavěšeni kovových křídel dveří pl. 2 
m2 kus

10 K 968O72456R00
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 
m2 m2

11 K 775511800R0O Demontáž podlah vlysových lepených včetně 
lišt m2

12 K 965048150Vvv
Dočištění povrchu po vybourání parket 
odstr.asfaltového lepidla m2

13 K 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2

14 K 767582800R00 Demontáž podhledů ■ roštů m2

15 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanín 
nevyztužených hl do 100 mm m

16 K 977312113
Řezání stávajících betonových mazanin 
vyztužených hl do 150 mm m

17 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3

18 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3

19 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné m2

20 K 979082111R00 Vnitro5taveništní doprava suti do 10 m t

21 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t

22 K 979087113R00
Nakládání vybouraných hmot na dopravní' 
prostředky t

23 K 979083117R00
Vodorovné přemisténí suti na skládku do 6000 
m t

24 K 979083191R00
Příplatek za dalšich započatých 1000 m nad
6000 m t

25 K 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění
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PC Typ Kód Popis MJ

26 K 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t

27 K 979990182R00 Poplatek za skládku suti - koberce, textil t

28 K 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí t

29 K 997013801 Poplatek za skládku suti - beton t

1 - Zemní práce
30 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3

31 K 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošenim 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3

32 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

33 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 až 4 m3

34 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

35 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t

27 - Zakládání - základy
36 K 273321511

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3

37 K 273353112
Bednění kotevních otvorů v základových 
deskách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m kus

38 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 
Kari t

39 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3

4 - Vodorovné konstrukce

40 K 342267111RT1
Kastlík - sádrokarton dvoustranný do 0,5/0,5m 
desky standard tl. 12,5 mm m

41 K 416052131 Vmv Podhled akust. jedn.ocel konstr.,1xQuatro 46 
tl.12,5, s izolací tl. 75mm m2

61 - Úpravy povrchů vnitřní
42 K 601016191R00 Penetračni nátěr stropů m2

43 K 611481211RT8
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- 
stropy včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu m2

44 K 611421131RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - 
štukových s použitím suché maltové směsi rn2

45 K 602016191R00 Penetračni nátěr stěn m2

46 K 612481211RT8
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu m2

47 K 612421231RT2
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - 
štukových s použitím suché maltové směsi m2

48 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně m2

49 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2

50 K 612425931RT2
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s 
použitím suché maltové směsí m2

51 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných dilatačních profilů m

52 M 590515000 profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m m

63 ■ Podlahy a podlahové konstrukce

53 K 632477121 ROv
Aplikace pojistné izolace vč.křemič. písku 
neutralizace asf. podkladu m2
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PČ Typ Kód 

54 K 632477122R00

Popis

Reprofil.
polymercement. maltou, tl.do5mm+penetrace 
/vioniaz sponovm poaiany-Kompiemi SKiaaDy

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 77551lOOOROv ref. ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 
10/10

ml I

56 M 775518010RA0
Sportovní podlaha, kompt.skladba vč.lišt ref. 
ski. HARO Sports Flooring, typ Helsinki 10/10

m2 I

57 K 776981112RU2 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin 
profil 25/F, na hmoždinky, šířky 35 mm m I

94 - Lešení a stavební výtahy
58 K 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 I

59 K 946941102RT2
Montáž pojízdných Alu věži BOSS, 2,5 x 1,45 m 
pracovní výška 6,3 m sada 1

60 K 946941192RT2
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 
m pracovní výška 6,3 m den 1

61 K 946941802RT2 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 
m pracovní výška 6,3 m sada 1

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách I
62 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1

63 K 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 1

99 - Staveništní přesun hmot
64 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65 i/ 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti m2
vodorovné za studená nátěrem penetračním

66 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg f

67 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy

m2l\ přitavením vodorovné NAIP

68 41 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 
Speciál minerál

Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za

m2

69 K 711199095 plochu do 10 m2 natěradly za studená nebo za 
horka

m2

Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za
70 K 711199097 plochu do 10 mZ pásy přitavením NAIP nebo 

termoplasty
m2

71 K 711713216
Izolace proti vodě provedeni detailů spár 20 x 
60mm za studená tmelem m

72 M 590712840 tmel bitumenový OS111 (OT 11) 310 ml kus

73 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,

K vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t

766 - Konstrukce truhlářské
74 K 766414141R00 Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2 m2 |

75 M 60621584v Překližka BUK ti. 15 mm lakovaná m2 1

76 K 766417111R0v Podkladový rošt pod obložení stěn m
77 AI 60510055 Lať profil dřevěný 60/40 mm m

78 K 7664961OOROv Ukončení obkladu lištou m

79 M 61187550X Ukončovací lišta dřevěná š. 10 cm m

80 K 642942111RT7
Osazení zárubni dveřních ocelových, pl. do 2,5 
m2 včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm kus

81 K 766660022RAO Montáž dveří dvoukřídlových šířky 125 cm kus
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PČ Typ Cena celkem [CZK]

L I

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

82 M 61161905
Dveře vnitrní hladké plně 2kř. 90+35/197 
vč. kování

83 K 766660716
Montáž dveřních křidel samozavírače na 
dřevěnou zárubeň

84 M 766660716R0
Samozavírač s koordinátorem pro dvoukřídlé 
dveře

85 K 766660718 Montáž dveřních křidel dokováni stavěče křidla

86 M 766660718R0 Stavěč dveřního křidla

87 K 766695233R00 Montáž prahů dveři dvoukřídlových š. nad 10 
cm

88 M 61187501 Prah bukový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm

89 K 766622919R0v Demontáž pákového ovladače oken

90 K 767635199R0y Montáž pákového ovladače sklopného křidla 
včetně dodávky

D + M dřevěného krytu topení v. 0,9 m, dl. 5,4
91 K 76601 -J2a m - dvoustupňový kryt z bukové překližky 18 

mm vč. ocelové konstrukce a povrchové úpravy 
u + m oreveneno mytu copem v. u,v m, m.

92 K 76601-J2b
5,315 m - dvoustupňový kryt z bukové překližky 
18 mm vč. ocelové konstrukce a povrchové
únravv
D + M dřevěného krytu topení v. 0,9 m, dl. 2,2

93 K 76601-J3 m • jednostupňový kryt z bukové překližky 18 
mm vč. ocelové konstrukce a povrchové úpravy

D + M dřevěného krytu topeni v. 0,9 m, dl. 2,2
94 K 76601-J4 m - jednostupňový kryt z bukové překližky 18 

mm vč. ocelové konstrukce a povrchové úpravy

D + M dřevěného krytu topení v. 2,2 m, dl.

95 K 76601-J5 5,315 m - dvoustupňový kryt z bukové překližky 
18 mm s úložným prostorem, vč. ocelové 
konstrukce a povrchové úpravy

96 K 998766101R00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 
m

767 - Konstrukce zámečnické
97 K 767122812

Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, 
svařovaných

98 K 767122112 Montáž stěn s výplni z drátěné šitě, svařované

99 K 767122122R1 Demontáž a zpětná montáž zaplachotvání 
drátěné příčky

100 K 767122812R0v Demontáž branek s drátěnou sítí svařovaných

D+M oc.bran s výplní drátěnou/z překližky,
101 K 767122112R2v svař.,dveře 2kř. nadsvětlík, vč.povrchové 

úpravy- rozměr 2,9x3,335 m

D + M oc. ohrádky s jednokřídlou brankou, s
102 K 76701-L5 drátěnou výplní. Včetně dřevěného podstavce a 

povrch.úprav. 566/1800mm

103 K 767585101
Montáž podhledů - pomocné konstrukce 
svařováním

104 M 145501740
profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x40x3
mm

105 K 767996809R0V
Demontáž atypických ocelových prvků kotvy 
sport.nářadí v podlaze

106 K 767999109R1v Demontáž atypických prvků kotevních prvků na 
zabezpečení branek řetězy

107 K 76799901 ROV
Demontáž gymnastických kruhů vč.ocel.nosné 
konstrukce, likvidace

108 K 76799902R0v
Demontáž konstrukce basketbalového koše 
vč.ocel.nosné konstrukce, likvidace

109 K 76799902ROX
Demontáž konstrukce basketbalového koše- 
cvíčný vč.ocel.nosné konstrukce, likvidace

110 K 76799903ROv Demontáž konstrukce hrazdy

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

soub
oř

soub
or

soub
or

soub
or

soub
or

t

m2

m2

m2

m2

m2

soub
or

m

t

kus

kus

soub
or

soub
or

soub
or

soub
or
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PČ Typ Kód Popis MJ

111 K 76799904R0V Demontáž žebřin soub
or

112 K 76799905R0V Demontáž žebříků soub
or

113 K 76799908R0X Demontáž volejbalových zemních pouzder soub
or

114 K 76799999R5X Montáž volejbalových zemních pouzder vč.dod. kus

115 AI 767001V11
Volejbalový sloupek v. 2,6 m, demontovatelný, 
do zemního pouzdra kus

Volejbalová síť PPI3 mm, oka 100 mm, ocel.
116 M 767001V14 lanko, horní textilní popruh; atyp délka sítě

17,8m
kus

117 AI 767001V15
Tenisová síť PPI3 mm, oka 42 mm, ocel. lanko, 
horní páska PP; atyp délka sítě 17,8 m kus

D + M sada pro napínání sítě - 2x háček, 2x
soub118 K 767001L6 kolečko, 1x napínací mechanismus, kotvení na

stěny vč. kotev. mat. or

119 K 76799913R0v Montáž konstrukce hrazdy soub
or

120 M 767006 Hrazda polopřenosná školní - jednohrazdí soub
or

121 K 76799999R6X Montáž zemního pouzdra hrazdy vč.dod. kus

122 K 76799914R0v Montáž žebřin soub
or

123 M 767007 Žebriny 1,013,0 m soub
or

124 AI 767001V10 Hrazda cvičná k zavěšeni na iebřinu kus

125 K 76799999R1v Montáž gymnastických kruhů vč. konstrukce soub
or

126 AI 767001 Gymnastické kruhy vč. konstrukce
soub
or

127 K 76799999R2v Montáž basketbalového koše pevného na stěnu soub
konstrukce a desky or

128 At 767002.1
Basketbalový koš pevný na stěnu vč. konstrukce soub
a desky 180x105 or

129 AI 767002.2
Basketbalový koš pevný na stěnu vč. konstrukce soub
o desky 120x90 or

130 K 76799999R6V Montáž šplhové konstrukce, posun kotevních 
míst ks

131 K 76799918R0v Montáž šplhací tyče soub
or

132 AI 767004 Šplhací tyč - 5,0 m
soub
or

133 K 767005 Šplhací lana - 5,0 m + montáž soub
or

134 K 767012
Montáž podlahových kotev pro házenkářské soub
branky vč. dodávky kotevní sady or

135 AI 717012V12
Branka házenkářská demontovatelná, včetně 
sítě

Montáž nástěnné tabule elektro, včetně

kus

136 K 767013 kotevních prvků, bez zapojení - součást přílohy 
elektro

kus

Ukazatel skóre a hodin, nástěnný LED panel
137 AI 767013V13 90x60 cm včetně ovládací jednotky ■ součást 

přílohy elektro
kus

138 K 76799999R0V
Dodávka a montáž ochranné sítě PES 35/35/4 
mm včetně příslušenství a kotvení 
komocna Konstrukce pro ocnranne site -

m2

139

140

K 76701-L4

998767101R00

ocelová tyč d=15 mm vč. kotvení a povrch, 
únravv
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do

m

K t6 m

776 - Podlahy povlakové
141 K 776270120R0v Lepeni podlahoviny textilní na stěny m2

142 AI 69741046. A Koberec zátěžový š. 4 m m2

143 K 998776101R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6

tm

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Q 7 n



PČ Typ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

L O

Kód Popis MJ

783 - Nátěry
144 K 783401811R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m

145 K 783424340R00
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x 
email m

146 K 783201821R00
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 
opálením m2

147 K 783903812R00 Odmaštění saponáty m2

148 K 783225400ROO
Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + 
tmel
Barevné značeni poaiany-ume nracicn piocn-me

m2

149 K 783671009R0v PD basketbal, volejbal, fotbal, florbal, PUR 
barw

m

150 K 783671009R1 Barevná grafika podlahy - dle PD logo školy, 
plocha do 6 m2, PUR barvy kus

784 - Malby

151 K 784401809R0v Odstranění prachu a nečistot z povrchu stropů v 
místnosti H do 9 m m2

152 K 784402803ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do
8 m m2

153 K 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2

154 K 784195212R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x m2

155 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra
156 K 784211101 výborně otěruvzdomých v místnostech výšky do 

3,80 m
m2

157 K 784111701R00
Penetrace podkladu nátěrem Remal 
sádrokarton 1x m2

158 K 784115712R00
Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace,
2 x m2

730 - Ústřední vytápění
159 K 730000001 ÚT - úpravy instalací soub

or

M21 - Elektromontáže

160 K 210000001
Elektroinstalace - úpravy rozvodů světla, 
zásuvky, zvonek, rozhlas apod.

soub
or

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Specifikace materiálu 
Modernizace tělocvičen v Základní škole Na Sutce; Na Sutce 28/440, 182 00 Pi
Velká tělocvična
VytápěniD.1.4.d

P.č. číslo položky Název položky MJ
Díl: 731 Vytápěné

1 731001 deskové téleso 33 Klasik 600/1400 s bočním
DřiDoienim. včetně dodávkv a montáže

ks

2 731002
deskové těleso 33 Klasik 600/1Ř00 s bočním
pfiooienim, včetně dodávkv a montáže

ks

3 731003
konzola pro upevněni deskového tělesa v=
600mm na stěnu (vzdálenost od stěny
26mrrd: včetně dodávkv a montáže

ks

4 731004 termostatický ventil: včetně dodávkv a ks

5 731005
termostatická hlavice; včetně dodávky a
montáže ks

6 731006 ocelové potrubí DN15; včetně dodávky a
montáže

bm

7 731007 kotveni ocelového potrubí ON 15, dle výrobce
potrubí; včetně dodávkv a montáže

ks

8 731008 demontáž stávajícího článkového otopného
tělesa - J35 článku, š. 200mm; v.600mm

ks

9 731009 demontáž stávajícího článkového otopného
tělesa - 25 Článku: š. 200mm: v,600mm

ks

10 731010 demontáž stávajícího ocelového potrubí bm

11 731011 napojení nového potrubí DN15 na stávající
potrubí DN25

ks

12 731012 napuštěni a vyregulování soustavy soubor

13 731013 zkouška těsnosti potrubí bm
14 731014 přesun hmot soubor

Celkem

množství cena / MJ celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.
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Název Hodnota A : Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
Mezlsoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemni práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních práci 
Mezlsoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 
Rizika a pojištěni 0,00% z mezisoučtu 2 
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučt
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem 
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 10%
Náklady celkem s DPH

Roční nárůsl cen 0.00% 
Ročni nárůst cen 0.00% 
Součty odstavců 
Rozvaděč R1 
Dodávky 
Elektromontáže

0.00
0,00

Materiál Montáž



L b

Název MJ Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celken Cena Cena celkem

RozvadéC R1
skin ks

Z-SCH230/25-40 Instalační stykač, 230V-, 25A, 4zap kord ks

PL7-B6/1 JisliČ PL7, charB, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A ks

PL7-B10/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A ks

PF7-40/4/003 Chránič lr=250A, typ AC, 4-pól, |dn=0.03A, ln=40A ks

PFL7-1 8/ 1N/B/003 Chránič s nadproud ochr,l^250A,AC,1+N pól,char B, ldn=0 03A, ln=18A ks

PL7-B16/1 Jlsllč PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln*1QA ks

PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový lcn»10kA, ln=10A ks

PL7-B10/1 Jistič; PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A ks

IS-03/3 Hlavni vypínač, 3-pól. ln=63A ks

Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro sít TN-C, TN-5
SLP-275 V/3+1 svodíč přepěli, vhodné pro 3-fázový syslém TT, 40 kA (0/20) ks

napaječ DALI sběrnice ks

Rozvaděč R1 - celkem 
Dodávky
Rozvaděč R1 ks

světelná info tabule ks

info pylon pro basket pár

Dodávky - celkem

Elektromontáže
spínač, přepínač kompletní

Spínač jednopólový; řazeni 1;vč rámečku ks

Přepínač střídavý; řazeni 8; vč rámečku a krabice ks

ovládací dvojtaičitko s krabící a rámečkem ks

DALI XC • vstup modul ks

programováni DALI systému ks

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67
416RS0 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; rozeni 3P+N+PE; b IP 44, 1C A ks

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolikem; řazeni 2P+PE; vč.rámečku a krabice ks

zásuvka 230V, trojnásobná s rámečkem a krabici ks

OVLÁDAČ S KRYTEM

Ovládač žaluziový jednopólový IP 44, zapuštěná monláž; řazeni 1/0* 1/0 s blokováním; vč rámečku a kr ks

Svítidlo OMNI STAR 5121 / 700mA / DAUI 144LED ks

držák U pro sv il idlo O MNISTAR ks

napájecí box pro 2 svítidla ks

napájecí box pro 3 svítidla IP20 ks

prodluž kabel pro vzdálené svítidlo ks

svítidlo PRIMA 254 ks

zářivkové trubice T5. 54W / &40 ks

ANETA 410 LED 24W/4000K přisaz, kulaté svítidlo, stínítko PMMA plast osazené LED zdrojem ks

ANETA 500 LED 30W/4OOOK pTisaz, kulaté svilidlo, stínítko PMMA plast osazené LED zdrojem ks

nouzové RVJlidb 11 VY Ihodino ks

ochranná ftrfiž pro nour svítidlo ks

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1 5 , pevné m

CYKY-J 3x2 5 pevrtfi m

CYKY-O 3x2 5 , pevnč m

CYKY-J 5x2.5 pevně m

UTP kabel 4x2x0,5 pevně m

školní zvonek ks

školní repro s ochr mříži ks

montáž rozvaděče ks

Podružný rmitanV
Eloktrornontážo - celkem


