
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-86/1073/600/20/2021 na zhotovení díla

„Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a rekultivace silnice“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) BAUSET CZ a.s.

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu [redacted]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva

[redacted] členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Jan Korejtko – předseda představenstva

[redacted]

[redacted] člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] vedoucí výroby

[redacted]

[redacted] vedoucí týmu

[redacted]

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] vedoucí výroby

[redacted]

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] vedoucí výroby

[redacted]

[redacted] hlavní stavbyvedoucí

[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

[REDACTED]
[REDACTED] vedoucí inženýrku, příspěvkových a
dotačních programů

Tel. [REDACTED]

[REDACTED] vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a rekultivace silnice**“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 252 62 914.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,

- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- práce budou prováděny za **úplné dopravní uzavírky**,
- projekt a realizace DIO,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,
- Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** na veřejnou zakázku malého rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

5 628 213,26,- Kč (Slovy: **pětmilionůšestsetdvacetosmtisícdvěstětřináct** korun českých, **dvacetšest** haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 181 924,78,-** Kč (Slovy: **jednmilionstoosmdesátjednatisícdevětsetdvacetčtyři** korun českých, **sedmdesátosm** haléřů).

Sazba DPH je **21,0 %**.

Cena včetně DPH činí **6 810 138,04,-** Kč (Slovy: **šestmilionůosmsetdesettisícstotřicetosm** korun českých, **čtyři** haléře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel

v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli **nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **silnice III/31227**
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelům) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **7 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále

dohody, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole

zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se ji objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu

odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv

jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vztupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 6.4.2021

Pardubice dne: 6.4.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
BAUSET CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: O20010

Stavba: Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25 3 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			5 628 213,26
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 628 213,26	1 181 924,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 810 138,04
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O20010

Stavba: Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Místo: Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 628 213,26	6 810 138,04
000	Všeobecné a přípravné položky	586 120,00	709 205,20
SO 001	Příprava území	2 068 791,70	2 503 237,96
SO 201	Most ev.č. 31227H-1	2 973 301,56	3 597 694,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

000 - Všeobecné a přípravné položky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

586 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 120,00	21,00%	123 085,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

709 205,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

000 - Všeobecné a přípravné položky

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

586 120,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

586 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

000 - Všeobecné a přípravné položky

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							586 120,00
D	0	Všeobecné konstrukce a práce					586 120,00
1	K	01450	POPLÁTKY ZA NÁHRADNI AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	103 040,00	103 040,00
	PP		poplatky za NAD během výluky				
	WV		PEVNÁ CENA				
	WV	A1	""výpočet dle směrnice č 20 SŽ viz samostatná příloha				
			1		1,000		
2	K	027211.a	POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	HOD	240,000	450,00	108 000,00
	PP		poplatky SŽ za výluky denní 5:00 - 21:00				
	WV		PEVNÁ CENA 440 Kč/hod				
	WV	A2	""uvažována výluka 15 N				
			15"dni "" 16"hod		240,000		
3	K	027211.b	POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI	HOD	120,000	225,00	27 000,00
	PP		poplatky SŽ za výluky noční 21:00 - 5:00				
	WV		PEVNÁ CENA 220 Kč/hod				
	WV	A3	""uvažována výluka 15 N				
			15"dni "" 8"hod		120,000		
4	K	027221R	POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - POMALE JÍZDY	HOD	288,000	160,00	46 080,00
	PP		poplatky SŽ za pomalé jízdy - předpoklad 200m				
	WV		PEVNÁ CENA 100 Kč/hod na 100m				
	WV	A4	""uvažovány 5 dní před výlukou + 5 dní po výluce				
			3*24+3*24		144,000		
	WV	B4	144*2"na 200m		288,000		
5	K	02730	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Určení přesné polohy podzemního vedení kopanými sondami. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech				
	WV		""Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění				
	WV		""Stávající kabely CETIN v místě komunikace				
	WV		""Stávající kabely ČD Telematika v drážním tělese				
	WV	A5	1		1,000		
6	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	36 000,00	36 000,00
	PP		vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborné způsobilými osobami				
			Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP				
			Kontrolní zaměření kolejnicových pasů před stavbou na délce 50m - 10 bodů				
			Cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné				
			celkem včetně ochrany vytyčovaných bodů				
	WV	A6	Celkem rozsah dle SOD				
			1		1,000		
7	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOD OR	1,000	82 000,00	82 000,00
	PP		Dokumentace bude požadována (počet výřisků, páré a CD v el podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD				
	WV	A7	cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně technologického postupu bouracích prací.				
			1		1,000		
8	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		dokumentace bude požadována v (počet výřisků, páré a CD v el podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě				
	WV	A8	cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění				
			1		1,000		
9	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				
	WV		""fotodokumentace - barevné fotografie v tištěné a elektronické formě				
	WV		""v rozsahu dle SOD				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV	A9	1		1,000		
10	K	02950	OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	2,000	16 000,00	32 000,00
	PP		Pasportizace stavu železničního svršku a tělesa dráhy před zahájením prací a po ukončená prací vč. předání drážního pozemku vlastníkovi				
11	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	100,000	500,00	50 000,00
	PP		dozor zástupci SŽ TO Hanušovice na předání železničního svršku před zahájením prací, během prací a po skončení prací předání a zpětné převzetí drážního pozemku a vybavení dráhy předpoklad 50 hodin dva zaměstnanci				
12	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	12 000,00	24 000,00
	PP		Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru Informační tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD				
	WV	A12	"informační tabule objednatel "2"ks		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 001 - Příprava území

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 068 791,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 068 791,70	21,00%	434 446,26	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 503 237,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 068 791,70

0 - Všeobecné konstrukce a práce

878 057,50

1 - Zemní práce

380 004,20

2 - Základy

755 782,00

5 - Komunikace

48 944,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

6 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 068 791,70
D		0	Všeobecné konstrukce a práce				878 057,50
1	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	397,290	390,00	154 943,10
	PP		demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)				
	VV	A1	"pol. 11332" 126 5*1 9		240,350		
	VV	B1	"pol. 12373" 82 6*1 9		156,940		
	VV	C1	240 35+156 94		397,290		
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)	T	152,260	190,00	28 929,40
	PP		materiál s dehtem a PAU				
	VV	A2	"pol. 11333 "50 6*2 1		106,260		
	VV	B2	"pol. 11372 "46		46,000		
	VV	C2	106 26+46		152,260		
3	K	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	270,500	570,00	154 185,00
	PP		poplatek na nákup ornice				
	VV	A3	"pol. 18225 "210*0 50		105,000		
	VV	B3	"pol. 18235 "331*0 50		165,500		
	VV	C3	105+165.5		270,500		
4	K	027121.a	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000	355 000,00	355 000,00
	PP		zřízení provizorního sjezdu, případně stupňů pro přístup do kolejíště dle technologie zhotovitele				
	VV	A4	1		1,000		
5	K	027123.a	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000	185 000,00	185 000,00
	PP		zrušení provizorního sjezdu, případně stupňů pro přístup do kolejíště dle technologie zhotovitele				
	VV	A5	1		1,000		
D		1	Zemní práce				380 004,20
6	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	126,500	650,00	82 225,00
	PP		podkladní vrstvy komunikace, na skládce				
	VV	A6	"dle situace a průzkumu 460*0 25*1 10" včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu		126,500		
7	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	50,600	872,00	44 123,20
	PP		podkladní vrstvy z PM s dehtem				
	VV	A7	"dle situace a průzkumu 460*0 10*1 10" včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu		50,600		
8	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	46,000	1 335,00	61 410,00
	PP		frézování stávajících asfaltových vrstev - ZAS T3 a T4 včetně odvozu na cestní mistrovství Králupy				
	VV	A8	"dle situace a průzkumu 460*0 10		46,000		
9	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I	M3	82,600	750,00	61 950,00
	PP		zpětné odtěžení ochranného obsypu panetové rovnaniny na skládce				
	VV	A9	"plocha na řezu "5 90"m2		5,900		
	VV	B9	"předpokládaná délka ochranného obsypu "14"m		14,000		
	VV	C9	5 9*14		82,600		
10	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	270,500	150,00	40 575,00
	PP		natěžení ornice				
	VV	A10	"pol. 18225 "210*0 50		105,000		
	VV	B10	"pol. 18235 "331*0 50		165,500		
	VV	C10	105+165.5		270,500		
11	K	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	210,000	205,00	43 050,00
	PP		rozprostření ornice na svazích drážního tělesa v místě ubourané spodní stavby mostu				
	VV	A11	"v ploše odstraněné spodní stavby mostu "šikmé délky "11.5+9.50		21,000		
	VV	B11	"šířka pruhu "10		10,000		
	VV	C11	21*10		210,000		
12	K	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	331,000	125,00	41 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		rozprostření ornice v místě odstraněné komunikace				
	W		""v ploše odstraněné komunikace v předpolích				
	W	A12	114+217		331,000		
13	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	331,000	16,00	5 296,00
	PP		v plochách rozprostřené ornice				
	W		""pol 18225 "210+				
	W	A13	"pol 18235 "331		331,000		
D 2 Základy							755 782,00
14	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	207,000	76,00	15 732,00
	PP		ochranná geotextilie na žel svršku				
	W	A14	"šířka pokrytí drážního tělesa "10"m		10,000		
	W	B14	"délka pokrytí drážního tělesa "18"m		18,000		
	W	C14	"celková plocha "10*18*1 15"včetně překrytí		207,000		
15	K	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	82,600	1 250,00	103 250,00
	PP		pískové lože a obsyp ochranné rovnaniny na železničním svršku				
	W	A15	"plocha na řezu "5 90"m2		5,900		
	W	B15	"předpokládaná délka ochranného obsypu "14"m		14,000		
	W	C15	5 9*14		82,600		
16	K	27512	HRANICE PODPERNÉ Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	40,000	15 920,00	636 800,00
	PP		ochranná rovnanina z panelů v kolejišti pro ochranu železničního svršku				
			doprava, zařízení, veškeré manipulace, demontáž a odvoz				
	W	A16	"plocha rovnaniny na řezu "2 50 "m2		2,500		
	W	B16	"délka rovnaniny" 16 "m		16,000		
	W	C16	2 5*16		40,000		
D 5 Komunikace							48 944,00
17	K	543221	VYMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAZCE DŘEVĚNEHO REGENEROVANÉHO. UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	10,000	4 110,00	41 100,00
	PP		jednotlivá výměna přežce včetně upevnění				
			položka bude čerpána na základě kontrolní prohlídky železničního svršku				
			zástupcem ST po odstranění ochranné konstrukce				
	W	A17	10		10,000		
18	K	543490	VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA	PÁR	10,000	650,00	6 500,00
	PP		jednotlivá výměna drobného kolejiva				
			položka bude čerpána na základě kontrolní prohlídky železničního svršku				
			zástupcem ST po odstranění ochranné konstrukce				
	W	A18	10		10,000		
19	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	10,500	128,00	1 344,00
	PP		obnova krajnice na hranici stavby Rmat				
	W	A19	14*0 750		10,500		
D 9 Ostatní konstrukce a práce							6 004,00
20	K	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,200	170,00	544,00
	PP		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
	W	A20	3 20		3,200		
21	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	185,00	1 295,00
	PP		demontáž včetně odvozu na cestmistrovství Králupy				
	W	A21	7		7,000		
22	K	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	5,000	185,00	925,00
	PP		sloupky po SDZ, do šrotu				
	W	A22	5		5,000		
23	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	21,600	150,00	3 240,00
	PP		odříznutí vozovky na hraně stavby				
	W	A23	10 8+10 8		21,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 31227H-1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2021

Zadavatel:

IČ

DIČ

Zhotovitel:

IČ

DIČ

Projektant:

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				2 973 301,56
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 973 301,56	21,00%	624 393,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		3 597 694,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 31227H-1

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 973 301,56

0 - Všeobecné konstrukce a práce

493 818,00

1 - Zemní práce

193 080,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

2 286 403,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:

SO 201 - Most ev.č. 31227H-1

Místo:

Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 973 301,56

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					493 818,00
1	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	1 257,240	390,00	490 323,60
	PP		demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)				
	VV	A1	"pol 11329 "7 0*2.2		15,400		
	VV	B1	"pol 11332" 281*1 9		533,900		
	VV	C1	"pol 96613b" 307 8*2 3		707,940		
	VV	D1	15 4+533 9+707 94		1 257,240		
2	K	014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)	T	0,312	11 200,00	3 494,40
	PP		zbytky mostní izolace				
	VV	A2	"pol. 98717 "62 4*0 005		0,312		
D	1	Zemní práce					193 080,00
3	K	11329	ODŠTRÁNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PRIKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	7,000	1 490,00	10 430,00
	PP		odstranění odláždění v patě opěr, na skládku				
	VV	A3	7*2 0*0 5		7,000		
4	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	281,000	650,00	182 650,00
	PP		odstranění podkladní vrstvy včetně zásypů na rubu klenby				
	VV		""odečteno z Autocadu				
	VV	A4	"plocha zásypů z podélného řezu "56 2* "max šířka zásypu mezi čelními zdmi "5 0		281,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce					2 286 403,56
5	K	96613.a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	205,174	6 694,00	1 373 434,76
	PP		bourání stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu, - využitelné části z opracovaných kamenů, (klenáky, lice opar, parapety) - předpoklad 40% objemu včetně rozřídění, očištění, naložení a odvozu a složení na cestmistrovství Králíky				
	VV		""dle PD				
	VV	A5	"čelní zdivo 36 345 parapety - průměrná plocha "1 50""délka "24 23		36,345		
	VV	B5	"klenba + opěry - plocha v řezu "32 6* "šířka NK "6 1		198,860		
	VV	C5	"křídla - pohledová plocha včetně zazubení min. 500 pod terén "26 7 "loušťka zdiva průměrně ""1 8*4		192,240		
	VV	D5	(36 345+198 86+192 24)*1 20"včetně rezervy na skryté konstrukce		512,934		
	VV	E5	512 934*0 40		205,174		
6	K	96613.b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	307,760	2 930,00	901 736,80
	PP		bourání stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu, - nevyužitelné části (výplňový kámen, dozdivky, ruby opěr) předpoklad 60% objemu včetně odvozu a uložení na trvalou skládku				
	VV		""dle PD				
	VV	A6	"čelní zdivo 36 345 parapety - průměrná plocha "1 50""délka "24 23		36,345		
	VV	B6	"klenba + opěry - plocha v řezu "32 6* "šířka NK "6 1		198,860		
	VV	C6	"křídla - pohledová plocha včetně zazubení min. 500 pod terén "26 7 "loušťka zdiva průměrně ""1 8*4		192,240		
	VV	D6	(36 345+198 86+192 24)*1 20"včetně rezervy na skryté konstrukce		512,934		
	VV	E6	512 934*0 60		307,760		
7	K	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	62,400	180,00	11 232,00
	PP		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE				
	VV	A7	5 2*(6 0+6 0)		62,400		

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

Název veřejné zakázky „Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a rekonstrukce silnice“

BAUSET CZ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zahájení prací da 5 dnů od předání a převzetí staveniště, předpoklad 07/2021


Dokončení prací da 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelém Zhotoviteli

Doba realizace 90 dnů

STAVEBNÍ PRÁCE	počet dní																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45								
Zahájení stavby - předání staveniště																																																					
Préparace práce																																																					
Demolice práce																																																					
Zemní práce																																																					
Zaklady																																																					
Komunikace																																																					

STAVEBNÍ PRÁCE	počet dní																																																						
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90										
Zahájení stavby - předání staveniště																																																							
Zahájení stavby - předání staveniště																																																							
Préparace práce																																																							
Demolice práce																																																							
Zemní práce																																																							
Zaklady																																																							
Komunikace																																																							
Protokolární předání a převzetí kompletního díla																																																							

V Pardubicích dne 29.3.2021





F 0232

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	BAUSET CZ, a.s. Nemošická 1495 530 02 Pardubice
Poskytované plnění (název akce):	Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a rekultivace silnice

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

6. 04. 2021

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



SEZNAM PODDODAVATELŮ

Na veřejné zakázce „Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a rekultivace silnice“ se budou podílet níže uvedení poddodavatelé:

Poddodavatel (Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení)	Identifikační číslo	Část veřejné zakázky – druh prací
Ing. Tomáš Jehlička Vrcha 237, 537 01 Sobětuchy	739 72 177	Geodetické práce
Ing. Pavel Starý Věcov 98, 592 44 Věcov	111 36 740	Odpovědná osoba za vedení realizace příslušných stavebních prací - osvědčení o autorizaci mosty a inženýrské konstrukce

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Jan Korejtko
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Josef Cimburek
člen představenstva