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Zakázka
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Akce : Oprava hradební zdi ul.Mamova M.T
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Zwacovaná :

26.2.2021
U.mistéň: .
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Projektant :
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Zpracoval .

stavební firma Cyril Jirouš

Soutor ." l Amhivnl Číslo '

214506 !

Členění rozpočtových nákladů

Dodávka

součet za HSV celkem

součet za OST celkem

Celkem

Rekapitulace DPH :

Montáž Hod.sazby

128 085,1

29 647,8

157 732,9

ZRN celkem Přirážky

128 085,1

29 647,8

157 732,9

sazba základna hodnota DPH celkem:

15% 33 124,0
21% 157 732.9 33 124,0

0%

Celkové rozpočtové náklady:

["]Zák/adn/ rozpočtové náklady
["]Pňrážky
["]DPH celkem

CELKEM :
157 732,9

bez DPH 157 732,9 KČ
33 124,0 VC. DPH 190 856,9 Kč

Vypracoval : Datum

Podpis "

Odsouhlasil : Datum

Podpis .'



Rekapitulační sestava v základní ceně Tisk : 4.3.2021
List 1

Akce: Oprava hradební zdi uI.Mamova M.T
Část: oprava hradební zdi

název tonáž suť dodávka montáž celkem

objekt: 001
001 HSV
003 HSV
062 HSV
094 HSV
095 HSV
096 HSV
097 HSV
099 HSV
OVN OST
D96 OST

HSV
OST

Totoje první oliy"ekt
Zemni práce
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů vnější
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bouráni konstrukci
Proráženi otvorů
Staveništní přesun hmot
vedlejší náklady
Přesuny suti a vybouraných hmot
součet za HSV celkem
součet za DST celkem

16,00
8,19
0,32

0,01 13,00
5,60

24,51 18,60

Součet 24,51 18,60

Akce: 214506 Oprava hradební zdi uLMatxova M.T
HSV součet za HSV celkem 24,51
OST součet za OST celkem

Součet 24,51

18,60

18,60

2 199,6 2 199,6
22 235.9 22 235.9
60 257,2 60 257.2
14 960.6 14 960,6

1 770,0 1 770,0
5 070,0 5 070,0
6 342,1 6 342,1

15 249,7 15 249,7
7 000,0 7 000,0

22 647,8 22 647.8
128 085. 1 128 085,1
29 647,8 29 647,8

157 732,9 157 732,9

128 085,1 128 085,1
29 647,8 29 647,8

157 732,9 157 732,9

Zadání "2 14506" zpracováno 26/02Q021



Položková sestava v základní ceně Tisk: 4.3.2021
List. 2

Akce: Oprava hradební zdi uLMarxova M.T
Část: oprava hradební zdi

poř. C/s/o název m.j. množství sazba tonáž"suť dodávka montáž
objekt 001 - Toto je první objekt

oddíl 001 [HSV] -Zemní práce
1 114203202 Oč'št' lom kam b tvárnic od malty m3 5,200 " 423,0 ' 2 199,6

oddíl 001 - Zemni práce

celkem

2199,6 21
2199,6

oddíl 003 ÉHSW - Svislé a kompletní konstrukce
1 310219811 Zazdívka otvoru 4m2 zdivo kam
2 319201311 Vyrovn povrchu zdiva maltou ti 3cm

oddíl 003 - Svislé a kompletní konstrukce

0ddíl 062 EHSV1 - Úpravy povr6hů vnější
1 602016195RO Penetrace hloubková stěn
2 022412212RO Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, sihkátový
3 522422621 Oprava fas váp člen 1,2 štuk 65%
4 627452101 Spár běžné stěn z kamene

oddíl 062 - Úpravy povrchů vnější

m3 5,200 2 560,0 13,41
m2 78,972 113,0 2,59

16,00

2199,6

13 312,0 13312,0 2·
8 923,9 8 923,9 2í

22 235,9
22 235,9

m2 121,496
m2 121,496
m2 121,496
m2 10,400

46,0 5 588,8
160,0 19 439,4
260,0 7,96 31 589,0
350,0 0,23 3 640,0

8,19
60 257,2

5 588,8 21
19 439,4 21
31 589,0 2T

3 640,0 21
60 257,2

oddň 094 Lešení a stavební výtahy
1 941955003 Leš leh pomoc h podlah 2,5m m2
2 944944011 Mcmtáž ochranné sItě z umělých vláken m2
3 944944031RO Příplatek za každý měsíc použiti síti k pol. 4011 m2
4 944944081RO Demontáž ochranné sitě z umělých vláken m2

oddíl 094 - Lešení a stavební výtahy

oddíl 095 Msvj - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
l 952901411 Vyčištěni ostať objektů m2

oddíl 095 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

51,060 193,0 0,32 9 854,6 9 854.6 21
102.120 25,0 2 553,0 2 553,0 21
102,120 15,0 1 531,8 1 531,8 21
102,120 10,0 1 021,2 1 021,2 21

0,32 14 960,6
14 960,6

60,000 2ŠĹ5 1 770,0 1 770,0 21
1 770,0

1 770,0

oddíl 096 [HSV] - Bouráni konstrukcí
1 962022491 Bouř zdiva nzákl kam MC

oddíl 096 - Bourání konstrukci

oddíl 097 [HSV] - Pmrážení otvorů
1 978015271 Otluč omítky ven MV,MVC 1-4St 65%
2 978023251 Odspár zdi kam režné

oddíl 097 - Proráženi otvorů

oddíl 099 [HSV] - Staveníštní přesun hmot
1 999281111 Přesun hmot do výšky do 25m

oddíl 099 - Staveništní přesun hmot

oddíl OVN [ost] -vedkýší Mddady
1 005121R Zařízeni staveniště
2 VRNO Ztížené výrobni podmínky
3 VRN1 Oborová přirážka
4 VRN2 Přesun stavebních kapacit
5 VRN3 Mimostaveništni doprava

Zadáni "214506" zpraccváno 2VOb2021

m3 5,200 975,0 13,01 5 070,0 5 070,0 21
13,01 5 070,0

5 070,0

m2 121,496 27,5 4,50 3 341,1 3 341.1
m2 78,972 38,0 1,11 3 001,0 3 001,0 21

5,60 6 342,1

t 23.106 660,0

Soubor 1,000 2 000,0
Soubor 1,000
Scubor 1,000
Soubor 1,000
Soubcr 1,000

6 342,1

15'249.7 15 249,7 21

15 249,7
15 249,7

2 000,0 2 000.0 21
21

2'

2\

21



Položková sestava v základní ceně

Akce: Oprava hradební zdi uLMarxova M. T
Část: oprava hradební zdi

Tisk .' 4.3.2021
List: 3

poř. Číslo název

6 VRN5 Provoz investora
7 VRN6 Kompletační činnost (ĹČĎ)
8 VRN7 Rezerva rozpočtu

oddíl OVN - vedlejší náklady

oddíl D96 [OST] - Přesuny suti a vybouraných hmot
1 979094211 Nakládáni nebo překládání suti
2 979082111 Vnitrostav doprava suti do lOm
3 979082121 Vnitrostav doprava suti ZKD 5m
4 979C83114 Vodor přemisť suti skládka 3000m
5 979990001RD Poplatek za skládku stavební suti

oddíl D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

objekt 001 - Toto je první objekt

m.j. množství sazba tonáž+suť dodávka montáž

Soubor 1,000
Soubor 1,000
Soubor 1,000 5 000,0 5 000,0

celkem

21

2"

5 000,0 21
7 000,0

7 000,0

t 13,012 283,0 3 682,5 3 682,5 21
t 13,012 200,0 2 602,4 2 602.4 21
t 13,012 22,5 292,8 292,8 21
t 13,012 235,0 3 057,9 3 057,9 2:
t 13,012 1 000,0 13 012,2 13 012,2 21

22 647,8
22 647,8

43,11 157 732,9
157 732,9


