



S00JP019HJH5

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
 jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor  
 zástupce ve věcech smluvních:  
 RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora  
 zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]  
 [REDACTED]  
 Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

**Obchodní firma PIPEMONT s.r.o.**

se sídlem Moravní 958, 765 02 Otrokovice

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

IČO: 04333314

DIČ: CZ04333314

Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, odd. C č.vl.89401

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

## S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 číslo smlouvy objednatele: 180 021 0073  
 č. veřejné zakázky: -----

Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce „Oprava havárie tepelného kanálu v areálu odboru městské zeleně Santražiny“ Zlín pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2021 č. CN21005, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Podklady pro provedení díla:
  - výzva zadavatele ze dne 22. 1. 2021
  - technické řešení - popis provádění opravy havárie
  - položkový rozpočet.
3. Předmět díla zahrnuje:
  - vybudování zařízení staveniště,
  - veškeré stavební práce včetně následného uvedení dotčených ploch do původního stavu,
  - provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací,
  - obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
  - vedení stavebního (montážního) deníku,
  - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
  - dodržování zásad BOZP,
  - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
  - zaškolení pracovníků objednatele,
  - odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů,
  - dokončení prací pro uvedení do trvalého provozu,

- poskytnutí záruk na celé dílo,
  - odstraňování vad v záruční době.
4. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.

#### Článek II.

#### **Doba a místo plnění**

1. Provádění díla bude zahájeno: neprodleně po skončení topné sezóny
2. Dílo bude dokončeno a předáno do: 30. 6. 2021.
3. Místem plnění je Provozní areál OMZ ve Zlíně, ulice Santražiny a Provozní budova Městské policie Zlín.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušeni se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušeni budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

#### Článek III.

#### **Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletně provedené dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 1. 2021 ve výši:

Cena bez DPH:	411 938,00 Kč
DPH 21% :	86 506,98 Kč
<b>Cena vč. DPH:</b>	<b>498 444,98 Kč</b>
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
5. Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Článek IV.  
**Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení.
3. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 zákona o DPH.
4. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek V.  
**Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI.  
**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. a to min. 2 pracovní dny před termínem předání. Předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - certifikáty výrobků
  - protokoly o shodě
  - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
  - záruční listy a návody k užívání, obsluze a údržbě v českém jazyce v listinné a elektronické podobě,
  - výkresová dokumentace.

#### Článek VII.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VI. a VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VI. a VIII.

#### Článek VIII.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

#### Článek IX.

### Smluvní záruka za jakost

1. Záruka je sjednána v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. V případě nutnosti dodávky náhradních dílů v době převzaté záruky díla, zavazuje se tyto zhotovitel dodat objednateli do 15 dní od oznámení vady.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

#### Článek X. **Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XI. **Úrok z prodlení**

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

#### Článek XII. **Jiná ustanovení**

1. Dílo bude realizováno v pracovní dny, se zahájením po předchozím oznámení učiněným zástupci ve věcech technických.
2. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na místě plnění pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit udržování čistoty v prostorách staveniště. Jak v průběhu prací, tak po ukončení pracovního dne i celé akce a zajistí bezpečný průchod k jednotlivým budovám.
5. Objednatel zajistí přístup do prostor připojovaných budov a napojovacích uzlů. Dále umožní provádění montážních prací (vyklízení prostor budoucích napojovacích uzlů) tak, aby práce probíhaly podle schváleného harmonogramu prací.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí montážních zón montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a kdykoliv k dispozici objednateli. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím prací písemně protokolem o předání a převzetí díla. Dodavatel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení a fotodokumentaci nového stavu teplovodního rozvodu ústředního vytápění v jednotlivých provozních budovách a v trase uložení potrubí ve zpevněných plochách. Dokumentaci skutečného provedení předá objednateli současně s protokolem o předání a převzetí díla.
7. Při provádění prací v provozní budově Městské policie Zlín budou dodržovány tyto zásady:
  - kontaktní osobou za MP Zlín bude [REDAKCE]  
email [REDAKCE]
  - zhotovitel oznámí 14 kalendářních dnů předem úmysl provádění prací v budově MP Zlín,
  - vstup do budovy bude pouze zadním vchodem v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin,
  - Pracovníci zhotovitele budou označeni visačkami (dodá pracovník Informací MP),
  - hlučné práce budou oznámeny minimálně den předem a čas provádění bude vzájemně odsouhlasen,
  - provádění svařování bude oznámeno předem a po ukončení prací bude prováděn dohled na pracoviště po dobu 8 hodin.

#### Článek XIII.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl. XIII. odst. 4 smlouvy.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu) -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr)

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy, k datu podpisu smlouvy se jedná o:

Přílohu č. 1 nabídka ze dne 28. 1. 2021

Přílohu č. 2 Harmonogram postupu prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021, č.j. 68/5R/2021

RO č. 9/2021, T3



schválení finančních prostředků

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 15. 3. 2021, č.j. 111/5R/2021

schválení smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne: 31. 12. 2021



Dodavatel:



PIPEMONT s.r.o.  
Moravni 958  
765 02 Otrokovice 2

IČ: 04333314  
DIČ: CZ04333314  
E-mail: info@pipemont.cz  
www.pipemont.cz

Odběratele: IČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Magistrát města Zlína  
Odbor městské zeleně

Zárami 4077  
760 01 Zlín

Tel.:

Nabídka č.: CN21005  
Datum zápisu: 28.01.2021  
Platno do: 28.01.2022


Konečný příjemce:

Rekonstrukce venkovního rozvodu ÚT v areálu OMZ Santražiny Zlín

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	411 938,00	21%	0,00	411 938,00
<b>Součet</b>	<b>411 938,00</b>		<b>0,00</b>	<b>411 938,00</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA V KČ</b>				<b>411 938,00</b>

K uvedené ceně bude účtováno DPH dle platného zákona.

Položkový rozpočet je přílohou naší cenové nabídky.



Vystavil:





24			<b>Armatury a přepojení na stávající rozvod</b>					
25	Armatury	TZB	Vexve navařovací vendil DN 50, PN 40	ks	2			
26	Armatury	TZB	Vexve navařovací vendil DN 32, PN 40	ks	4			
27	Armatury	TZB	Montáž uzavírací armatury přivařením	ks	6			
28	Přepoj	TZB	Redukce kovaná vana DN 50/32	ks	2			
29	Přepoj	TZB	Přepojení na stávající rozvod v budově	ks	6			
30	Potrubí	TZB	Ocelové potrubí černé	m	6			
31	Nátěr	TZB	Nátěr ocelového potrubí	m	6			
32	IZ	TZB	Izolace tepelná ocelového potrubí	m	6			
33	IZ	TZB	Montáž izolace tepelné	m	6			27 498 Kč
34								
35			<b>Demontáž stávajícího rozvodu ÚT</b>					
36	Demontáž	TZB	Demontáž ocelového potrubí	m	60			
37	Demontáž	TZB	Demontáž izolací tepelných	m	60			
38	Demontáž	TZB	Ekologická likvidace uložení na skládku	kpl	1			
39	Demontáž	TZB	Demontáž stávajícího uložení potrubí	ks	15			
40			Vyčištění TK od suti	m	30			14 250 Kč
41								
42			<b>Geodetické práce</b>					
43	Geodet	TZB	Geodetické zaměření potrubí a tvarovek	kpl	1			5 500 Kč
44								
45			<b>MaR</b>					
46	MaR	TZB	Monitorovací krabice PI potrubí	ks	2			
47	MaR	TZB	Montáž pi monitorovací krabice	ks	2			
48	MaR	TZB	Uzemění potrubí, sporka, CU pásek	ks	2			
49	MaR	TZB	Kabelové propojení	ks	2			2 900 Kč
50								
51		TZB	<b>Strojní část celkem</b>					bez DPH
52								
53			<b>Připoložení komunikační kabelové chráničky</b>					
54	Chránička	Stavba	HDPE chránička DN 40	m	70			
55	Chránička	Stavba	Montáž HDPE DN 40 do TK	m	70			8 050 Kč
56								
57			<b>Otevření tepelného kanálu stavba</b>					
58	Demontáž	Stavba	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100mm	m	70			
59	Demontáž	Stavba	Demontáž chodníku betonová dlažba	m2	4			

60	Demontáž	Stavba	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m2	4		
61	Demontáž	Stavba	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm	m2	33		
62	Demontáž	Stavba	Demontáž litinového poklopu	ks	1		
63	Demontáž	Stavba	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím	m3	16,5		
64	Demontáž	Stavba	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 1000 mm	m3	16,5		
65	Demontáž	Stavba	Svislé přemístění výkopku z horniny	m3	16,5		
66	Demontáž	Stavba	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	16,5		
67	Demontáž	Stavba	Uložení sypaniny na skládce	m3	16,5		
68	Demontáž	Stavba	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (	t	15,9		58 687 Kč
69							
70			<b>Výstražná fólie</b>				
71	Fólie	Stavba	Výstražná fólie pozor teplovod hnědá 200mm	m	60		
72	Fólie	Stavba	Montáž výstražné fólie	m	60		720 Kč
73							
74			<b>Pískové lože, obsyp PI potrubí</b>				
75	Montáž	Stavba	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku	m3	3		
76	Montáž	Stavba	Lože kolem potrubí otevřený výkop z písku	m3	4,5		
77	Montáž	Stavba	Lože nad potrubí otevřený výkop z písku	m3	3		
78	Montáž	Stavba	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození	m3	10,5		
79	Montáž	Stavba	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	6		
80	Montáž	Stavba	Kamenivo těžené drobné frakce 0-2	m2	4		
81	Montáž	Stavba	Pokládka zámkové dlažby	m2	4		
82	Montáž	Stavba	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	33		
83	Montáž	Stavba	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (K3	m2	33		
84	Montáž	Stavba	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství	m2	33		
85	Montáž	Stavba	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství	m2	33		
86	Montáž	Stavba	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 4	m2	33		
87	Montáž	Stavba	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š	m2	33		
88	Montáž	Stavba	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	70		72 730 Kč
89							
90			<b>Vstup do budovy, zapravení stěny MP</b>				
91	Budova	MP	Vybourání obvodové stěny do budovy MP	ks	1		
92	Budova	MP	Zapravení stěny do prostoru kanceláře	ks	2		
93	Budova	MP	Prostupová chránička izolační	ks	2		
94	Budova	MP	Oprava SDK stěny	kpl	1		
95	Budova	MP	Malba stěn	kpl	1		

96	Budova	MP	Opatření proti prachu (předstěna)	kpl	1				
97	Budova	MP	Závěrečný úklid v prostoru MP	kpl	1			18 180 Kč	
98									
99			<i>Vstup do budovy, zapravení podlahy dílna OMZ</i>						
100	Budova	dílna OMZ	Vybourání podlahy do budovy dílny OMZ	ks	1				
101	Budova	dílna OMZ	Zapravení podlahy do budovy dílny OMZ	ks	1				
102	Budova	dílna OMZ	Prostupová chránička izolační	ks	2				
103	Budova	dílna OMZ	Závěrečný úklid v prostoru dílny OMZ	kpl	1			5 600 Kč	
104									
105			<i>Vstup do budovy, zapravení stěny OMZ</i>						
106	Budova	OMZ	Vybourání podlahy do budovy OMZ	ks	1				
107	Budova	OMZ	Zapravení podlahy do budovy OMZ	ks	2				
108	Budova	OMZ	Prostupová chránička izolační	ks	2				
109	Budova	OMZ	Oprava SDK stěny	kpl	1				
110	Budova	OMZ	Malba stěn	kpl	1				
111	Budova	OMZ	Opatření proti prachu (předstěna)	kpl	1				
112	Budova	OMZ	Závěrečný úklid v prostoru MP	kpl	1			12 180 Kč	
113									
114			<i>Projektové práce</i>						
115	RPD		Dílenská projektová dokumentace, realizační	kpl	1				
116	DSP		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1			8 000 Kč	
117									
118		Stavba	Stavební část celkem					bez DPH	
								bez DPH	
datum 28.01.2021		jméno [redacted]		podpis [redacted]		datum 28.01.2021		jméno [redacted] podpis	

**Harmonogram postupu prací pro akci: 01.04.2021 – 30.06.2021****Oprava havárie tepelného kanálu v areálu odboru městské zeleně, Santražiny, Zlín**

- Podpis SoD **13. týden 2021**
- Objednání předizolované technologie **14. týden 2021**
- Dodání předizolované technologie, převzetí staveniště **16. týden 2021**

**17. týden 2021**

- Otevření stávajícího železobetonového kanálu 60/60 cm v délce 33,00 m z povrchu asfaltové komunikace a dlážděného chodníku.
  - řez asfaltovou vozovkou v délce 66,00 m
  - vybourání asfaltové komunikace / dlážděného chodníku v tl. 0,50 m, šířce 1,00 m
  - vybourání stropu z betonových PZD desek v ploše 26,40 m<sup>2</sup>

**17. – 18. týden 2021**

- Vybourání obvodové stěny do suterénu MP a SDK předstěny včetně úpravy prostoru proti prachu
- Demontáž SDK stěny při vstupu do OMZ
- Vybourání podlahy při vstupu do budovy dílen OMZ

**18. týden 2021**

- Demontáž stávajících rozvodů ÚT včetně tepelné izolace
- Vyčištění tepelného kanálu
- Provedení pískového lože v trase tepelného kanálu

**19. – 20. týden 2021**

- Montáž předizolovaného potrubí včetně tvarovek a armatur
- Rentgenování svárů
- Zaspojování potrubí
- Geodetické zaměření včetně výšek
- Napuštění systému, odvzdušnění, topná zkouška, vyregulování systému

**21. – 22. týden 2021**

- Obsyp předizolovaného potrubí pískem
- Položení HDPE chrániček DN40 mezi MP, Dílnami a Provozní budovou OMZ
- Zazdění otvorů při vstupu do budovy MP, osazení chrániček, vodotěsné prostupky Beta, zaomítání, obnova SDK předstěny, výmalba
- Zabetonování podlahy v místě vstupu do budovy Dílen OMZ, obnova povrchů
- Zpětná montáž SDK pod schodištěm provozní budovy OMZ

**23. – 24. týden 2021**

- Zapískování nebo zásyp šterkodrtí frakce 0/63 po silniční pláň
- Obnova konstrukčních vrstev vozovky / chodníku. Zde úvaha, zda celou trasu zpětného neudělat z betonové dlažby tloušťky 8 nebo 10 cm
- Závěrečný úklid v budovách

**25. týden 2021**

- Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

