
Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2020/00202 SAP S/4 Hana: 8030002118 
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/00822/OI/DSM Registr smluv: ANO 
 

VPIC_Ohrozim_silnice II-150_I.etapa  1 

Company INTERNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPIC/MS/2020/00202 

 
 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Olomoucký kraj 
  



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2020/00202 SAP S/4 Hana: 8030002118
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/00822/OI/DSM Registr smluv: ANO

VPIC_Ohrozim_silnice II-150_I.etapa 2

Company INTERNAL

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

(dále jen „CETIN“)

a

Olomoucký kraj
se sídlem Jeremenkova 1191/40, Olomouc 779 11
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupená Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím Odboru investic Krajského úřadu
Olomouckého kraje, na základě pověření ze dne 10. 10. 2017

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Výšovice; Vícov; Určice; Stínava; Seloutky; Žešov; Domamyslice;
Čechovice u Prostějova; Plumlov; Hamry; Ohrozim; Stichovice; Mostkovice; Krumsín
spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž
rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 24.6.2019 vydané pod čj. 
668666/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC_Ohrozim_silnice II-150_I.etapa“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).  

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
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smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

 
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

426.824,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc osm set dvacet čtyři korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do šesti 
(6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
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pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 45.906,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc devět set 
šest korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od 
předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín
funkce: vedoucí Odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
e-mail: m.kubin@olkraj.cz, tel.: 585 508 532, 724 062 412

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
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osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 
v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny 
(c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  

 
12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.   

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 
 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
 

Doložka 
Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu 
s unesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 05. 12. 2006 podle § 59 odst. 4 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
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CETIN: 
 
V Ostravě dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Ing. Miroslav Kot 
supervizor pro výstavbu sítě 

 

Stavebník: 
 
V Olomouci dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
Olomoucký kraj 
Ing. Miroslav Kubín 
vedoucí Odboru investic KÚOK 

 

Ing. 
Miroslav Kot

Digitálně podepsal Ing. 
Miroslav Kot 
Datum: 2021.04.07 
12:34:32 +02'00'
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Změna 18.3.21 

 
1 Technická zpráva 
1.1 Vstupní podklady: 
Poptávka SITEL, projekt generálního projektanta stavby, podklady GWS 

 
1.2 Navrhované řešení: 
Projektovaná rekonstrukce komunikace vyvolá na více místech přeložky sítí elektronických komunikací společnosti 
CETIN. Dotčena bude metalická síť (úložné i samonosné kabely) a optická síť. 
Technická dokumentace CETINU není jednoznačná - u samonosných kabelů nesouhlasí poloha sloupů se 
skutečností. 
Jednotlivá místa přeložek jsme označili pořadovým číslem úseku. Očíslovány byly i sloupy se samonosnými kabely.  
 
Úsek č. 1 
Stranová přeložka hlavní trasy z komunikace do chodníku. Dotčeny jsou 
kabely TCEPKPFLE: 

• 100XN06 do rezervy PLML1179 
• 50XN06 do UR PLML146, 1284, 147 a 148 
• 10XN06 do UR PLML149 
• 5XN06 do rezervy PLML1180 
• 1XN06 do KR PLML1219 
• 1XN09 do rezervy PLML1235 

HDPE 40 mm: 
• O/BB s OK 662 LAB - OK RSU PLUMLOV - PLML20, (PLML:BS:1 - OHRO:BS:1), úsek 662 LAB 01, kabel OFS 24f 

MIDIA Cu 
• C/BB prázdná 

Kabely a HDPE trubky jsou nyní uloženy v komunikaci a jsou v PVC chráničkách 110 mm. Trasa bude odkryta 
a stranově přeložena do rekonstruovaného chodníku a z části do volného terénu vedle komunikace. V případě 
těsného souběhu s obrubníky komunikace bude přiložena prázdná chránička HGR 125 mm jako rezerva. 
Nová trasa je asi o 1 m kratší, tj. má délku 40 m. 
 
Pro případ, že by stranová přeložka nešla provést, je v rozpočtu počítáno s variantou, kdy by trasa byla rozpojena a 
celá přeložena do chodníku. Tato trasa by byla asi o 2 m kratší, tj. měla by délku 53 m. 
Na metalických kabelech (s výjimkou rezervy PLML1235, 1XN06) je počítáno se spojkami ve volném terénu 
před domem č. 109. 
HDPE trubky by byly přerušeny. Optický kabel by byl odpojen ze spojky OS 01 u DSLAMu PLML20, vyfouknut k místu 
přeložky a přes novou trasu zafouknut zpět a znovu zapojen. 
 
Úsek č. 2 
Přeložka sloupu č. 2 a samonosného kabelu TCEKFLES 5XN06. Kabel vychází z rozvaděče PLML27 a končí v UR 
PLML335. 
Sloup č. 2 bude posunut dále od komunikace. Sloup je navržen s délkou 8 m. Konečná délka bude určena při stavbě 
podle skutečného terénu. Výška nad vozovkou musí být min. 6 m. 
Dojde k prodloužení trasy kabelu. Na kabelu bude udělána vložka kabelem TCEKFLES 5XN06 mezi přeloženým 
sloupem č. 2 a sloupem č. 3. Na sloupu č. 2 bude nový kabel napojen na stávající úsek v hrncové spojce. Na sloupu 
č. 3 bude kabel zapojen do PLML335.  
 
Úsek č. 3 
Přeložka sloupu č. 5 a samonosného kabelu TCEKFLES 3XN06. Kabel vychází z UR PLML335 a končí v pomocném UR 
PLML1313. Sloup č. 5 bude přeložen dále od komunikace. Na kabelu bude mezi PLML335 a sloupem č. 6 udělána 
vložka TCEKFLES 3XN06. Na sloupu č. 6 bude nový kabel na stávající napojen v hrncové spojce. Sloup je navržen 
s délkou 8 m. Zbývající nadzemní vedení k PLML1313 zůstane bez změny.  
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Před záhozem bude TD a PTD (správce sítě CETIN) přizván ke kontrole kabelů a HDPE trubek. Povolení záhozu bude 
zapsáno ve stavebním deníku. 
 
Řešení podle směrnice TM000072:  
model 3 – stranová přeložka. 
model 4 – dvě vložené spojky. 
model 5 – jedna vložená spojka. 
 
Trasa kabelu je v kat. území Ohrozim. 
 
Generální projektant má ve své dokumentaci pro přeložku samostatný stavební objekt: 
SO_09.402_CETIN_přeložka (zahrnuje úsek 2) 
SO_09.403_CETIN_přeložka (zahrnuje úseky 1, 3) 
 
Před realizací stavby bude zpracována a schválena PD.  
Budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníky dotčených parcel. 
Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude 
vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. 

1.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

 
1.4 Použitá technologie: 
Kabely: TCEPKPFLE, TCEKFLES, HDPE 40 mm 
Kabelové soubory a přechody přes komunikace budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.  

 
1.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I 
TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II 
TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III 
TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí – Optické kabely 
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
POS 65-2001 
Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby bude provedeno závěrečné měření 
dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru. 
Na optickém kabelu budou provedena rozdílová měření před a po přeložce, a to na vláknech, na kterých nyní není 
provoz. 
Pokud by došlo na variantu s rozpojením trasy, budou na optickém kabelu provedena měření přímou metodou na 
vlnových délkách 1310, 1550 a 1625 nm, oboustranné měření OTDR na 1310, 1550 a 1625 nm. Na konektorech jsou 
ukončena jen vlákna 1 až 4 jak v RSU, tak i v DSLAMu. 
Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně 
geodetického zaměření. 

 
1.6 Koordinace: 
Navrhované trasy přeložek budou koordinovány s generálním dodavatelem stavby.  
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1.7 Ostatní: 
Kontakty 
stavebník:  
Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc,  
IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460,  
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 27-4228320287/0100,  
zastoupen Ing. Miroslavem Kubínem,  
vedoucím Odboru veřejných zakázek a investic KÚ OL kraje dle pověření ze dne 16.12.2016, t: 585 508 532,   
m.kubin@olkraj.cz,  
hl. inženýr stavby: Ing. Petr Dlabal, m: 724 248 837, p.dlabal@olkraj.cz 
 
žadatel/generální projektant:  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc,  
Ing. Milan Střílka, inženýrská činnost, m: 734 355 949, strilka@moravia.cz,  
hl. projektant: Ing. Petr Krajkovič, m: 777 603979, krajkovic@moravia.cz 
e-mail, na který zasílat návrh překládky: m.kubin@olkraj.cz v kopii dle PM strilka@moravia.cz 
 
projektový koordinátor CETIN: Radek Měchura, tel. 606 712 171 
 
zpracovatel CTN: MULTINET, s.r.o. – Ing. Aleš Jurečka, tel. 724 227 769 
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon 
č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

 
2. Podmiňující, související a navazující stavby nejsou. 
Stavbu je nutno koordinovat s generálním dodavatel stavby.    
 
3. Přílohy 
Název přílohy Stupeň 
Přehledová situace CTN 
Situace CTN 
Situace - katastrální mapa CTN 
Schéma HDPE a MET CTN 
Schéma OK CTN 
Vyjádření SEK č.j. 668666/19 CTN 
Kalkulace nákladů, rámcový zhotovitel CTN 
Kalkulace nákladů, projekční příprava  CTN 
Výpisy KN CTN 
Poznámky k PPD CTN 
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Specifikace nákladů_VPIC_Ohrozim_silnice II-150_I.etapa
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2021.03
Položková databáze: 2021.03
Název stavby: VPIC_Ohrozim_silnice II-150_I.etapa
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: 4.var, 18.3.21, MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 41 732,74 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 145 863,28 Kč
MONTÁŽ 155 563,60 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 26 531,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 4 173,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 12 630,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 39 704,21 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 625,00 Kč

Celkové náklady: 426 824,00 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 367 662,30 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 59 161,70 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 2.00 ks 11 635,46 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 2.00 ks 20 774,96 Kč

zóna I, 0,1-0,4 km, výkopy+nové samonosy
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 2.00 ks 9 322,32 Kč

vý/záfuk OK do 0,1 km
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 133.00 m 2 472,47 Kč
951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 10.00 ks 371,80 Kč
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm 92.00 m 17 104,64 Kč
955577 S Rýha v chodníku  35/50-70 26.00 m 14 083,94 Kč
955578 S Rýha v chodníku rozšíření o10cm 12.00 m 1 859,16 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 46.00 m 30 543,08 Kč
954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 41.00 m 68 057,95 Kč
954956 S Rýha vjezd kostky 35/70-90 8.00 m 7 436,64 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 115.00 m 1 281,10 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 6.00 m 1 413,00 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 10.00 ks 1 239,50 Kč

MONTÁŽ
955017 S Demontáž jednoduch. patkovaného stožáru 2.00 ks 3 925,70 Kč
955015 S Demontáž samonos. kabelů do 5 XN 135.00 m 3 688,20 Kč
955010 S Demontáž úložné trubky 110.00 m 1 155,00 Kč
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 55.00 m 1 774,30 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 55.00 m 1 224,30 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 185.00 m 3 439,15 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 85.00 m 311,95 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 4.00 ks 1 511,08 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 4.00 ks 312,64 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 9.00 ks 1 450,17 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 155.00 ks 5 762,90 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 155.00 ks 3 842,45 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 9.00 ks 780,84 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 6.00 ks 966,78 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 169.00 ks 4 189,51 Kč
955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 6200.00 JV 6 200,00 Kč

koordinace se stavbou
954981 S Montáž samonosných kabelů do 5 XN 230.00 m 7 709,60 Kč
955285 S Montáž spojky hrncové 2.00 ks 979,16 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 2.00 ks 3 470,42 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3.00 ks 3 532,41 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 2.00 ks 96,14 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 110.00 m 1 321,10 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 185.00 m 3 907,20 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 55.00 m 2 044,90 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 55.00 m 1 433,30 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 31 618,06 Kč
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958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 674,10 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 11160.00 JV 11 160,00 Kč

výstavbová rezerva
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 4.00 ks 1 563,24 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 8.00 ks 198,32 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 1.00 ks 359,43 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 1 598,87 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3831.60 JV 3 831,60 Kč

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 4.00 ks 4 422,52 Kč
954985 S Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru 2.00 ks 4 637,26 Kč
955021 S Vystrojení na stávajících podpěrách - demontáž 2.00 ks 760,62 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 204.00 m 3 586,32 Kč
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks 1 563,20 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 5 463,62 Kč
955022 S Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 126.00 m 2 661,12 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 8.00 ks 138,64 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 297,48 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 4.00 ks 10 573,08 Kč
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 5208.00 JV 5 208,00 Kč

Vytyčení trasy podle geo bodů
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 207.00 m 5 185,35 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 5 564,78 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 4 173,60 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1350.00 JV 1 350,00 Kč

náhrady za SoSB - odhadované

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 5 008,30 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 6 272,06 Kč

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 625.00 JV 625,00 Kč

zábory a nájem za uložení sítí

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 84.00 ks 3 193,68 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg 36,25 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 134.00 m 514,56 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 80.00 m 353,60 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 200.00 m 458,00 Kč
300175 S Kabel samonosný TCEKFLES  3x4x0,6 90.00 m 2 787,30 Kč
300176 S Kabel samonosný TCEKFLES  5x4x0,6 95.00 m 4 570,45 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 3.00 ks 692,46 Kč
312417 S Modul konektor. 4000-25P 8.00 ks 385,92 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 17.00 ks 392,02 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 4.00 ks 21,76 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks 3 285,72 Kč
301357 S Sloup dřevěný 8m-impregnace Korasit CK 2.00 ks 3 845,10 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks 638,68 Kč
314750 S Spojka kabelová HSU univerzální hrncová 2.00 ks 1 925,28 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks 850,88 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 1.00 ks 532,88 Kč
312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 1.00 ks 742,73 Kč
303501 S Spojka plastová 110/94 mm 5.00 ks 173,80 Kč
316166 S Spojka plastová 125/107mm 7.00 ks 273,77 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 1.00 ks 818,90 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2.00 ks 293,28 Kč
313998 S Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů 2.00 ks 266,12 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 4.00 ks 189,56 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 9.00 ks 7 038,54 Kč
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 39.00 m 1 593,93 Kč
302441 S Trubka vrapovaná 125/107 s lankem 40.00 m 3 096,00 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 4.00 ks 733,04 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 2.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 8.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 2.00 ks 0,00 Kč
404280 S Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740 2.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 8.00 ks 0,00 Kč
408324 S Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 2.00 ks 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 4.00 ks 0,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.















Informace o pozemku

Parcelní číslo: st. 165/2⇗

Obec: Ohrozim [589802]⇗

Katastrální území: Ohrozim [709361]

Číslo LV: 697

Výměra [m2]: 158

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova s číslem popisným: Ohrozim [109363]⇗ ; č. p. 69; rodinný dům

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 165/2

Stavební objekt: č. p. 69⇗

Adresní místa: č. p. 69⇗

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Vála Pavel, č. p. 69, 79803 Ohrozim

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální
pracoviště Prostějov⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 09.11.2020 14:00:01.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ Verze aplikace 5.6.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
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DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 

ROZHODNUTÍ 
 
 
CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě – 
překládky SEK 
 
(dále jen „Nabyvatel“) 
 
a 
 
[•] 
se sídlem [•] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•] 
IČO: [•] 
DIČ: [•] 
zastoupena [•] 
 
(dále jen „Převodce“) 
 
Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 
strana“, 
 
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto 
 

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 (dále jen „Dohoda“)  
 

1. PŘEDMĚT DOHODY 
 
1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], 

[KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) 
oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 
Dohody. 

 
1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 

právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby. 

 
2. PŘEVOD PRÁV 

 
2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 

některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců 
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inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.  

 
2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky. 

  
3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 

uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran. 

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe. 

 
3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření. 

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody: 

Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby 
 
 
Nabyvatel: 
 
 
V Ostravě dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
CETIN a.s. 
Valentýna Stachová 
specialista pro výstavbu sítě – překládky 
SEK 
 

Převodce: 
 
 
V _______________ dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
[ ] 
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