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SMLOUVU O DÍLO
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číslo smlouvy objednatele: 4100210243
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb v rámci veřejné zakázky:

„STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO ROZŠÍŘENÍ SPORTOVIŠŤ VE ZLÍNĚ - LOKALITA
VRŠAVA - HŘIŠTĚ PRO RUGBY A BASEBALL"

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.) a této smlouvy.

2.1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je vypracování studie proveditelnosti, která bude obsahovat textovou část,
výkresovou část, vizualizaci vybraného území s budoucí zástavbou sportovišť
a předpokládaný finanční objem zakázky, tzv. předběžný propočet nákladů.

S00JP018LYB3



2.2 Rozsah prací:

2.2.1 ■ Výkonové fáze:

1. VARIANTA I.
Umístění sportovního hřiště pro RUGBY na vybraněm území v lokalitě Vršava.

2. VARIANTA II.
Doplnění umístění hřiště pro BASEBALL v kombinaci s hřištěm pro RUGBY na vybraněm území
v lokalitě Vršava a zázemí pro hřiště:
- sociální zázemí /šatny, shromažďovací místnost/
- technické zázemí pro sportoviště
- tribuny pro 600-800 diváků
- další vhodné doplnění např. komerční prostory
- příjezdové komunikační koridory
- parkovací stání- parkoviště s kapacitou pro diváky
- venkovní rozvody a přípojky - voda, kanalizace, NN, VO, plyn, slaboproud
- sadové a konečné terénní úpravy

3. Zpracovaná studie proveditelnosti bude obsahovat textovou část, výkresovou část, vizualizaci
zájmového území s budoucí zástavbou sportovišť a předpokládaný finanční objem zakázky,
tzv. předběžný propočet nákladů. V dokumentaci nebudou používány obchodní názvy, budou
zpracovány technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské
normy.

4. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými a účinnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik.

2.2.2 Inženýrská činnost:

Zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací v rámci předprojektové přípravy představuje
komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace investičního záměru
s dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy
a správci sítí, a zapracování jejich případných připomínek do dokumentace vč. zohlednění případných
podmíněných investic do propočtu stavby.

2.2.3 Nedílnou součástí provedení Předmětu veřeiné zakázky a nabídkové ceny bude rovněž:

- Předání dokumentace architektonické studie proveditelnosti ve 4 vyhotoveních v listinné formě
a 1x v digitální formě (formát pdf, doc, xls)

- Zajištění vyjádření a stanovisek od příslušných dotčených osob, orgánů a správců sítí nutných
v rámci předprojektové přípravy v 1 vyhotovení v listinné formě v originálu a 1x v digitální formě
(pdf, doc).

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla.
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Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídek včetně příloh
- studie využitelnosti území zpracována projektovou kanceláří ředaná objednatelem
- nabídka zhotovitele.



2. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly před podpisem této smlouvy předány všechny podklady 
a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového 
řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
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Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, v souladu se shora uvedenou studií a dalšími podklady pro provedení díla, popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2.

3.

1.

2.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečněho 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že případné změny řešení díla oproti studii je povinen konzultovat a 
zajistit souhlas objednatele se změnami řešení díla oproti studii, bez tohoto souhlasu objednatel 
dílo nepřevezme.

Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění těto smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technickě normy a vyhlášky.

Článek IV.
Součinnost objednatele

Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění těto smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a která by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejmána 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
1.1. Provádění díla bude zahájeno: po podpisu smlouvy, do 5 ti dnů od účinnosti smlouvy na 

výzvu objednatele.

do 21 dnů od zahájení

1.2. Ukončení plnění:

Část A. 1
Architektonická studie proveditelnosti - Vizualizace:

Část A.2
Architektonická studie proveditelnosti - Výkresová a textová část: do 50 dnů od zahájení 

Část B.
Inženýrská činnost dle ČI. 1 odst. 2.2.2.: do 2 měsíců od zahájení.
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1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednateie 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných napříkiad 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIN. ktéto smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 
Vlil.

2. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Celková cena za dílo byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši;

355 000 Kč (není plátcem DPH)

Cena dílčích části dle dohodnutých ukončení plnění dle čl. V. bodu 1.2:

Část A.1
Architektonická studie proveditelnosti - Vizualizace: 225 000 Kč

Část A.2
Architektonická studie proveditelnosti - Výkresová a textová část: 100 000 Kč 

Část B.
Inženýrská činnost: 30 000 Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které Jsou v ceně 
za dílo Již plně zahrnuty.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo, jeho dílčích částí dle čl. VI. bodu 2., bude hrazena na základě dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručených dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díía podíe či. IV. bodu 2. Přílohou dílčí faktury 
musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání části díía podie čl. IV. bodu 2., podepsaný 
zástupcem objednatele ve věcech technických.
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Faktura bude vystavena do 5 dnů od předání díla. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do 7 
kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Splatnost faktur činí 30 dní od data jejich doručení 
objednateli.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

Článek Vlil.
Změny díla

1 Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále dokumenty, 
které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy 
s vlastníky dotčených pozemků, atd.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem ktomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Odměna za 
poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá 
práva a oprávnění ktomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným



odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 5 dnů ode dne jejího 
uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím 
díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dáie odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1 Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a 
předáním díla objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou 
objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním 
díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré, rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání 
díla.

2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednateie požadovat náhradu škody 
způsobenému zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

1.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.



Článek XV.
Jiná ustanovení

1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (ke 
zveřejnění díla, k jeho prezentaci, k výběru zhotovitele pro vyšší stupeň projektové dokumentace 
např. k povolení stavby, k územnímu rozhodnutí, pro realizaci stavby). Zhotovitel užití díla za tímto 
účelem žádným způsobem neomezuje.

2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč.

3. Dílo podléhá svým charakterem autorskému zákonu (zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským v platném znění), objednatel bez předchozího 
písemného souhlasu nemůže do díla zasahovat, ani jej měnit. Autor má právo na dohled nad 
plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití 
jinak anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský 
dohled umožnil.

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit úpravu právních vztahů s autory díla tak, aby nedošlo 
k porušení osobnostních práv autorů ze strany objednatele v případě změny autorského díla a 
pro případ, že by zhotovitel vyššího stupně projektové dokumentace takovou povinnost porušil. 
Pro případ porušení tohoto závazku se objednatel díla zavazuje uhradit zhotoviteli díla smluvni 
pokutu ve výši 10% ze skutečné ceny projektové dokumentace vyššího stupně díla (např. ke 
stavebnímu povolení, k územnímu rozhodnutí, pro provádění stavby).
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Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to v případě:

a) prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.



5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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Schváleni finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: 10. 12. 2020, č. usn. 5/15Z/2020, schváleni rozpočtu na r. 2021

Schváleni výběru dodavatele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 15. 3. 2021, č. usn. 114/5R/2021,schválení uzavření smlouvy o dílo
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